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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Execugcdo de montagem, construgdo, manutengcédo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Saiude no
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, veda¢cdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execucéo dos
trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo com todos os trabalhos e materiais necessarios.
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0.13 NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.14 NOTA 14: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacdes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

0.15 NOTA 15: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucado de todos os trabalhos preparatdrios ou acessdrios nomeadamente a execucgao de
montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento \"Descricdo dos trabalhos preparatério ou acessoérios \"anexo ao Projecto de Execugéo.

1 Escola Eb23 Olivais

11 ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

1 1.11 Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislacédo em vigor [ m2 2990
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

2 112 Desmonte de telas de impermeabilizagdes betuminosas revestidas a aluminio ou xisto em algerozes, caleiras, calhas e abas de qualquer dimenséo, incluindo todos os | m2 788
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necesséarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

3 1.1.3 Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparacdo/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessério, todos os | ml 315
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

4 1.1.4 Fornecimento e colocagéo de rufos em chapa de aluminio de 51 até 100 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposigéo, todos os acessorios, | ml 202
fixagdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

5 1.1.5 Fornecimento e montagem de chapa em sanduiche tipo ARCELOR ou equivalente, composta por chapa lacada a branco ondulada por cima, lisa por baixo e poliestireno | m2 2990
exturdido de 7 cm de espessura entre chapas, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas, fixacdes, abas de
remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

6 1.1.6 Fornecimento e colocacédo de ralos de pinha em PVC em entradas de tubos de queda, em qualquer diametro, incluindo todos os acessérios, bem como todos os | UN 50
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

7 1.1.7 Fornecimento e montagem de tubo ladrédo em PVC diametro 50 com 40 cm de comprimento, incluindo abertura de vao na platibanda, aplicacdo do tubo com [ UN 50
argamassaas nao retrateis a base de cimento, argamassas de acabamento idéntico ao existente, remates e impermeabilizacbes necessarias na zona do algeroz, com
todos os trabalhos e acessdrios necessarios e inerentes, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

8 1.1.8 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, [ m2 2990
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

1.2 TERRACOS/COBERTURAS PLANAS

9 1.2.1 Fornecimento e aplicagdo de membranas betuminosas de betume modificado com polimeros tipo APP de 5Kg/m2 com armadura de poliester e acabamento a xisto cor a | m2 788
definir pela fiscalizag&o, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes, execugdo de meias canas
para a dobra da membrana quando necessério, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execugéo do sistema, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.
1.3 ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES
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10 (131 Reparacéo das superficies de paredes exteriores, constituida pela picagem das zonas de reboco que se encontre degradado, alegramento da fissuracéo e refechamento | m2 788
com argamassas hao retracteis e reposi¢cdo do reboco com picagem e execucdo de novos com argamassas hdo retrateis incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios bem como, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

11 132 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, embog¢o e reboco ao trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 143
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

1.4 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

12 141 Fornecimento e aplicagdo de corddo mastique de poliuretano, tipo \"Sikaflex® AT-Connection\" ou equivalente, para impermeabilizacdo e colagem da unido entre [ ml 202

materiais diferentes, incluindo todos os materiais, remates, acessorios trabalhos necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.
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