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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NP0 NOTAS PRELIMINARES
 NP01 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.
 NP02 A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo

que a sua correspondência deverá ser efetuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.
 NP03 Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projeto servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.
 NP04 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e

Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização,
valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos
produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.

 NP05 Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições.
Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.

 NP06 Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão
de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio
topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos
dentro da zona da obra. NP07 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.

 NP08 Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminações de poeiras e sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de máquinas e homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das peças de arte.

 NP09 Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços verdes considerados, durante o período de garantia (12 meses),  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção está diluído nos artigos/capítulos que compõem os espaços verdes.

 NP10 As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 NP11 O dono de obra reserva-se no direito de reservar  os materiais levantados, devendo o adjudicatário questionar  o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos,  quais os
produtos a reservar, devendo o adjudicatário proceder ao transporte a local  a indicar pelo dono de obra,  proceder ao depósito com todo o cuidado por forma a não danificar os
mesmos. 0 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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1 0.1 Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº 350º do Dec-Lei nº 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de policia
das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo metodologia de Demolição Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparação e
montagem, demolições, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à zona de armazenamento em estaleiro de obra.

UN 1

2 0.2 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro.

UN 1

3 0.3 Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à proteção coletiva e individual.

UN 1

4 0.4 Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicável),  das
diferentes frações de RCD  produzidos em obra nas  quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessários à execução desta operação.  Tratamento, valorização ou eliminação (conforme aplicável), por gestor autorizado de Resíduos das diferentes frações de RCD
produzidas em obra  nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos   matérias e
taxas legais necessárias.

UN 1

5 0.5 Execução das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 1
 1 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 1.1 Remoção de conduta de águas pluviais e de saneamento existente, incluindo realização de by-pass à rede para permitir trabalho a seco e apoio de cisterna para recolha

de esgoto e incluindo envio a vazadouro devidamente autorizado e em acordo com o PPGRCD.
ml 1336

7 1.2 Levantamento de pavimento em betuminoso com espessura média de 15 cm, inculuindo fundação, carga, transporte e descarga de material sobrante para vazadouro
devidamente autorizado em acordo com o PPGRCD

m2 1908

 2 ÁGUAS PLUVIAIS
8 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas, incluindo entivação, drenagem e sinalização, conforme o especificado no decreto regulamentar n.º

22/98, para implantação de tubagens em PP corrugado, incluindo nivelamento de traineis, tudo conforme o especificado no CTE e peças desenhadas do projeto.
m3 1590

9 2.2 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura máxima de 0,20 m(com recurso a
meios mecánicos), incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e
cadernos de encargos.

m3 1235,231
25

10 2.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 672,7687
5

 2.4 Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN8, diâmetro de 500mm, com juntas autoblocantes
11 2.4.1 Diametro de 500 mm ml 795
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12 2.5 Execução de caixas de visita com o diâmetro interior de 1,00 m, devidamente cerezitadas, om tampa do tipo KORUM da Pont A Mousson  ou equivalente, em ferro
fundido, classe D400,  de espessura média de 10cm com sistema antivandalismo, sistema antirroubo, degraus em aço laminado 300x200x25 cm,  executadas em
manilhas de betão vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betão pré-moldado e selado  assente sobre betão de regularização, executado com meias canas de
diâmetro 200mm, completamente ceresitadas pelo interior (após ligações de coletores e ramais), com aplicação de argamassa de impermeabilização pelo interior, do tipo
\'Masterseal 531\', ou equivalente, e pintura a emulsão betuminosa asfáltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantação da caixa, entivação,
drenagem, sinalização, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessórios, tudo conforme o especificado no CTE e peças
desenhadas do projeto.

UN 0

13 2.5.1 - até altura de 2,50 m UN 17
14 2.6 Execução de caixa de visita com queda, para ligação da rede de águas pluviais à descarga inferior do pontão, com 4 m de altura, em betão armado, pré-fabricado de

1.5x1m, incluindo tê em PP D500 e amarração de tuabgem em PP corrugada D500, incluindo tampa em FFD, fundo em betão com reforço de betão para reduzir a queda
em cerca de 1 m, degraus em aço laminado 300x200x25 cm, assente sobre betão de regularização, devidamente ceresitada pelo interior com argamassa tipo
\"masterseal 531\" ou equivalente e incluindo abertura de passa-muros no muro do pontão e selagem da tubagem à caixa, remate ao muro do pontão , abertura de
fundação, levantamento de pavimento em pedra de chão para colocação da caixa e a sua reposição e todos os demais trabalhos acessórios ao seu correto
funcionamento.

UN 1

15 2.7 Reconstrução de aqueduto existente com tubagem PP corrugado D500 em travessia da avenida repondo todas as passagens de águas existentes, incluindo remoção do
atual e envio a vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes.

ml 10

 3 ÁGUAS RESIDUAIS
16 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, entivação, drenagem e sinalização, conforme D.R. 22/98, para implantação de tubagens em betão

vibrado tipo \"Premafe\".
m3 1669,5

17 3.2 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura máxima de 0,20 m(com recurso a
meios mecánicos), incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e
cadernos de encargos.

m3 1408,826
158125

18 3.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 594,5738
41875

 3.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN8, com juntas autoblocantes, envolvido em betão na passagem sobre o box culvert..
19 3.4.1 Diametro de 315 mm ml 795
20 3.5 Execução de caixas de visita com o diâmetro interior de 1,00 m, devidamente cerezitadas, om tampa do tipo KORUM da Pont A Mousson  ou equivalente, em ferro

fundido, classe D400,  de espessura média de 10cm com sistema antivandalismo, sistema antirroubo, degraus em aço laminado 300x200x25 cm,  executadas em
manilhas de betão vibrado, degraus em ferro fundido, fundo em betão pré-moldado e selado  assente sobre betão de regularização, executado com meias canas de
diâmetro 200mm, completamente ceresitadas pelo interior (após ligações de coletores e ramais), com aplicação de argamassa de impermeabilização pelo interior, do tipo
\'Masterseal 531\', ou equivalente, e pintura a emulsão betuminosa asfáltica tipo \'Flintkote\', ou equivalente, abertura de vala para implantação da caixa, entivação,
drenagem, sinalização, transporte de sobrantes a vazadouro pelo exterior, e todos os demais trabalhos acessórios, tudo conforme o especificado no CTE e peças
desenhadas do projeto.

UN 17

 4 PAVIMENTAÇÕES
21 4.1 Execução de fundação com agregado britado de granulometria extensa, na vala pronto a receber o pavimento defintivio, com 0,25 m de espessura após recalque,

compactação, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
m3 966

 5 Muros
 5.1 Muro de suporte junto ao pontão

22 5.1.1 Fornecimento e colocação de betão ciclópico, C16/20, XC3 CL0.1 0,65 D1 S3  280 Kg/m3 de cimento, com 60% do volume em betão e pedra e rachão em 40%, com 30
cm de largura e altura em acordo com as cotas existentes, para construção de muro de suporte ao passeio, incluindo abertura de fundação e betão de limpeza

m3 8

23 5.2 Reconstrução de muro de blocos de betão com altura média de 1,0m, argamassado e incluindo recolocação de rede existente , com 1 m de altura acima do muro, fixa
em postes metálicos espaçados de 3 em 3 m. Inlciu-se as fixações e meios necessários para uma boa execução da tarefa.

m2 4

 6 ESTALEIRO, SEGURANÇA E SAÚDE
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24 6.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, com integração paisagística da área envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessário à execução da
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguarança e saúde adaptado à execução dos trabalhos, fornecimento
de sinalização da obra bem como dos desvios do trânsito durante a sua execução, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservação da via em condições transitáveis durante a fase de execução.

UN 1
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