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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 EXTENSAO DA REDE NA AVENIDA DA PORTELA - AROES S. ROMAO
1.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
1 1.1.1 Montagem, manutenc&o e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatérios. UN 1
2 1.1.2 Manutencéo e sinalizagdo provisoria da via durante a execugéo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulagdo e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
1.2 Rede de Abastecimento de Agua
1.2.1 Fornecimento, execucdo e aplicacdo de rede de abastecimento de dgua com os materiais e acessé6rios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os
trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento:
4 1.21.1 Tubo PEAD PN16 @63mm, incluindo Uni6es para ligacéo de pontas, tampoes finais e outros. ml 210
5 1.2.1.2 Tubo PEAD PN16 @32mm, incluindo Unibes para ligac&o de pontas, tampdes finais e outros. ml 15
1.2.1.3 Execucdo de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m
de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
6 1.2.1.3.1 |RAMAL DOMICILIARIOS @32mm ( DES N° AA.03), incluindo todos os acessorios representados no desenho. | UN | 3
1.2.1.4 Execugcdo de Nés em baixo descritos, com todos os elementos e acessdérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES N° AA.02), incluindo
fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessérios ao seu bom funcionamento.
7 1.2.1.41 [NO TIPO: N1 UN 1
8 [1.2.1.4.2 |NOTIPO: N2 UN 1
9 122 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de p6 de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactagao | m3 45,6
e remogao de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e todos trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
10 (1.2.3 Abertura e fecho de Vala manualmente, incluindo fornecimento de pé de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras | m3 40,32
cirandadas, compactacdo e remocéao de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e todos trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
11 (1.24 Fornecimento e colocacéo de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessarios a sua aplicagao. ml 225
12 (1.25 Elaboracéo e apresentacéo de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informatico e copia em papel, com cotas georeferenciadas dos nés de ligacéo e pontos de [ UN 1
entrega, tendo por base a planta do concelho.
13 |1.2.6 Realizagao de lavagem, ensaios de estanquidade e pressao a conduta. UN 1
1.3 Pavimentos
1.3.1 Construcdo de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura apés recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagdo da plataforma, rega e
compactacgdo assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
14 |1.3.1.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 62,4
15 |1.3.1.2 Tout-venant com 10cm de espessura m2 168
16 |1.3.2 Levantamento e reposicdo de calcada de granito, assente sobre almofada de traco seco de areia e cimento ao traco 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo [ m2 62,4
compactacdo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios
17 (133 Levantamento e reposicéo de pedra de ch&o, assente sobre almofada de traco seco de areia e cimento ao trago 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo compactacéo e | m2 168
tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios
18 (1.34 Fornecimento e aplicagdo de negativo em PVC @90mm 6kg em zonas de caixas de ramais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa aplicagao. UN 5
2 REABILITACAO DA REDE AA NA RUA DA LAGE E RUA DOS BARREIROS - AROES S. ROMAO
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2.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
19 (211 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatérios. UN 1
20 |2.1.2 Manutencéo e sinalizagdo provisoéria da via durante a execugéo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulagdo e acesso as casas e garagens. UN 1
21 213 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
2.2 Rede de Abastecimento de Agua
221 Fornecimento, execucdo e aplicacdo de rede de abastecimento de agua com os materiais e acessorios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os
trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento:
22 2211 Tubo PEAD PN16 @63mm, incluindo Unibes para ligagéo de pontas, tampdes finais e outros. ml 1120
23 2212 Tubo PEAD PN16 @32mm, incluindo Unibes para liga¢&o de pontas, tampdes finais e outros. ml 145
2213 Execugdo de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessoérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m
de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
24 12.2.1.3.1 |RAMAL DOMICILIARIOS @32mm ( DES N° AA.04), incluindo todos os acessorios representados no desenho. UN 4
25 [2.2.1.3.2 [RAMAL DOMICILIARIOS @32mm ( DES N° AA.05), incluindo todos os acessorios representados no desenho, incluindo ligagdo ao contador.. UN 25
2214 Execugcdo de No6s em baixo descritos, com todos os elementos e acessdérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES N° AA.02), incluindo
fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
26 [2.2.1.4.1 [NOTIPO: N1, N3, N5, N7, N9, N11 UN 6
27 |2.2.1.4.2 [NOTIPO: N2, N4, N8, N10 UN 4
28 [2.2.1.4.3 [NO TIPO: N6 UN 1
29 [2.2.1.4.4 |[NOTIPO: N12 UN 1
30 |2.2.15 Execucdo de Ventosa enterada, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.09), incluindo | UN 1
fornecimento, caixa, tampa, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
31 2216 Execucdo de vélvulas de descarga, com todos os elementos e acessérios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.07), incluindo | UN 1
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
32 2217 Execucéo de Boca de Incéndio de parede, com todos os elementos e acessérios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.08), incluindo | UN 1
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
33 |2.2.18 Fornecimento e execugéo de Valvula de seccionamento fechada electrosoldavel @63 do tipo AVK ou equivalente, incluindo T , hastes, cabe¢a movel, tubo em PVC [ UN 1
90mm, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo fornecimento, movimentos de terras
bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
34 222 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pé de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactagéo | m3 1012
e remogao de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e todos trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
35 223 Fornecimento e colocacéo de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessarios a sua aplicagao. ml 1265
36 |224 Elaboracéo e apresentacéo de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informatico e copia em papel, com cotas georeferenciadas dos nés de ligacéo e pontos de | UN 1
entrega, tendo por base a planta do concelho.
37 |2.25 Realizagdo de lavagem, ensaios de estanquidade e pressao a conduta. UN 1
2.3 Pavimentos
38 |23.1 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. ml 2530
39 |23.2 Levantamento e remocao de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e | m2 1518
meios necessarios para o seu levantamento .
233 Construcdo de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura apds recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagdo da plataforma, rega e
compactacédo assim como todos os trabalhos necessérios para a sua execug&o.
40 |2.33.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 1518
41 |2.34 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m apos recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo | m2 1518
MC-70 a taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
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2.4 Diversos
42 1241 Desativacdo de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da|ml 1265
responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua desativagao.
3 REABILITAGCAO DA REDE AA NA AV. DE SEIDOES - SEIDOES
3.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
43 (3.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. UN 1
44 13.1.2 Manutencéo e sinalizagdo provisoéria da via durante a execugéo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulagdo e acesso as casas e garagens. UN 1
45 |3.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
3.2 Rede de Abastecimento de Agua
3.2.1 Fornecimento, execucéo e aplicacdo de rede de abastecimento de agua com os materiais e acessorios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os
trabalhos necessérios ao seu bom funcionamento:
46 [3.2.11 Tubo PEAD PN16 @63mm, incluindo Unies para ligac8o de pontas, tampdes finais e outros. ml 470
47 [3.2.1.2 Tubo PEAD PN16 @32mm, incluindo Unibes para ligacao de pontas, tampdes finais e outros. ml 25
3.2.13 Execucgdo de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acesso6rios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m
de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
48 (3.2.1.3.1 [RAMAL DOMICILIARIOS @32mm ( DES N° AA.04), incluindo todos os acessorios representados no desenho, incluindo ligagéo ao contador.. | UN | 5
3.21.4 Execucdo de Nés em baixo descritos, com todos os elementos e acessoérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES N° AA.02), incluindo
fornecimento haste e cabegas moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
49 [3.2.1.41 [NOTIPO: N1, UN 1
50 [3.2.1.4.2 [NO TIPO: N2, UN 1
51 [3.2.1.43 [NO TIPO: N3 UN 1
52 [3.2.1.4.4 |[NOTIPO: N4 UN 1
53 [3.2.15 Execucdo de valvulas de descarga, com todos os elementos e acessérios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo [ UN 1
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
54 13.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de p6 de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactagao | m3 396
e remogao de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e todos trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
55 [3.2.3 Fornecimento e colocacao de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessarios a sua aplicacéo. ml 495
56 |3.2.4 Elaboragédo e apresentacdo de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informatico e copia em papel, com cotas georeferenciadas dos nés de ligacéo e pontos de [ UN 1
entrega, tendo por base a planta do concelho.
57 |3.25 Realizagédo de lavagem, ensaios de estanquidade e pressdo a conduta. UN 1
3.3 Pavimentos
58 [3.3.1 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. ml 840
59 [3.3.2 Levantamento e remogao de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e | m2 504
meios necessarios para o seu levantamento .
3.3.3 Construcdo de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura apés recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagdo da plataforma, rega e
compactacédo assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
60 (3.3.3.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 594
61 |3.34 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m apos recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo | m2 504
MC-70 a taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
62 |3.35 Levantamento e reposicdo de calcada de granito, assente sobre almofada de trago seco de areia e cimento ao traco 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo | m2 90
compactacdo e tomada de juntas e todos os trabalhos necessarios
3.4 Diversos
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63 |3.4.1 Desativacdo de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da|ml 495
responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua desativacao.
4 REABILITA(;AO DA REDE AA NA RUA DO CENTRO - ARNOZELA
4.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
64 |4.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatoérios. UN 1
65 [4.1.2 Manutencéo e sinalizagdo provisoéria da via durante a execugéo dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulagdo e acesso as casas e garagens. UN 1
66 |4.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
4.2 Rede de Abastecimento de Agua
421 Fornecimento, execucédo e aplicagcdo de rede de abastecimento de dgua com os materiais e acessérios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os
trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento:
67 |3.2.1.1 Tubo PEAD PN16 @63mm, incluindo Unibes para ligac&o de pontas, tampdes finais e outros. ml 795
68 |4.2.1.2 Tubo PEAD PN16 @32mm, incluindo Unibes para ligacao de pontas, tampdes finais e outros. ml 10
4213 Execugdo de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessorios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m
de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necesséarios ao seu bom funcionamento.
69 [4.2.1.3.1 [RAMAL DOMICILIARIOS @32mm ( DES N° AA.04), incluindo todos os acessorios representados no desenho, incluindo ligagdo ao contador.. | UN | 2
4214 Execucdo de Nés em baixo descritos, com todos os elementos e acessoérios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES N° AA.02), incluindo
fornecimento haste e cabegas moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
70 [4.2.1.4.1 [NOTIPO: N1, UN 1
71 |4.2.1.4.2 [NOTIPO: N2, N4, N6, N8 UN 4
72 |4.2.1.43 [NO TIPO: N3, N9 UN 2
73 |4.2.1.4.4 [NOTIPO: N5, N7, N10 UN 3
74 14.2.15 Execucdo de valvulas de descarga, com todos os elementos e acessérios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo [ UN 1
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
75 14.2.1.6 Fornecimento e execucéo de Valvula de seccionamento electrosoldavel @63 do tipo AVK ou equivalente, incluindo T, hastes, cabeca movel, tubo em PVC 90mm, com | UN 1
todos os elementos e acessorios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.05), incluindo fornecimento, movimentos de terras bem como
todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
76 |4.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pé de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactagéo | m3 644
e remocao de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e todos trabalhos e materiais necessarios para a sua execugao.
77 14.2.3 Fornecimento e colocagéo de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessarios a sua aplicacéo. ml 805
78 |4.2.4 Elaboracgédo e apresentagdo de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informatico e cépia em papel, com cotas georeferenciadas dos nés de ligacédo e pontos de | UN 1
entrega, tendo por base a planta do concelho.
79 14.25 Realizagdo de lavagem, ensaios de estanquidade e pressdo a conduta. UN 1
4.3 Pavimentos
80 |4.3.1 Corte com meios mecanicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessarios para o seu corte. ml 1610
81 |4.3.2 Levantamento e remocao de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e | m2 966
meios necessarios para o seu levantamento .
4.3.3 Construcdo de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura ap6s recalque, incluindo abertura de caixa, regularizagdo da plataforma, rega e
compactagdo assim como todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
82 4331 Tout-venant com 20cm de espessura m2 966
83 |4.34 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m apos recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo | m2 966
MC-70 a taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
4.4 Diversos
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84 14.4.1 Desativacdo de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da|ml 805

responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua desativagao.
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