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Procedimento EMP_02/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EXTENSÃO DA REDE NA AVENIDA DA PORTELA - ARÕES S. ROMÃO
 1.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
1 1.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
2 1.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
3 1.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 1.2 Rede de Abastecimento de Água
 1.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
4 1.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 210
5 1.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 15
 1.2.1.3 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
6 1.2.1.3.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.03), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 3
 1.2.1.4 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
7 1.2.1.4.1 NÓ TIPO: N1 UN 1
8 1.2.1.4.2 NÓ TIPO: N2 UN 1
9 1.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação

e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m3 45,6

10 1.2.3 Abertura e fecho de Vala manualmente, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras
cirandadas, compactação e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 40,32

11 1.2.4 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 225
12 1.2.5 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

13 1.2.6 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 1.3 Pavimentos
 1.3.1 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e

compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.
14 1.3.1.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 62,4
15 1.3.1.2 Tout-venant com 10cm de espessura m2 168
16 1.3.2 Levantamento e reposição de calçada de granito, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo

compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários
m2 62,4

17 1.3.3 Levantamento e reposição de pedra de chão, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo compactação e
tomada de juntas e todos os trabalhos necessários

m2 168

18 1.3.4 Fornecimento e aplicação de negativo em PVC Ø90mm 6kg em zonas de caixas de ramais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação. UN 5
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 2.1 Estaleiro e Obras Auxiliares
19 2.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
20 2.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
21 2.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 2.2 Rede de Abastecimento de Água
 2.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
22 2.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 1120
23 2.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 145
 2.2.1.3 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
24 2.2.1.3.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho. UN 4
25 2.2.1.3.2 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.05), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador.. UN 25
 2.2.1.4 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
26 2.2.1.4.1 NÓ TIPO: N1, N3, N5, N7, N9, N11 UN 6
27 2.2.1.4.2 NÓ TIPO: N2, N4, N8, N10 UN 4
28 2.2.1.4.3 NÓ TIPO: N6 UN 1
29 2.2.1.4.4 NÓ TIPO: N12 UN 1
30 2.2.1.5 Execução de Ventosa enterada, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.09), incluindo

fornecimento, caixa, tampa, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

31 2.2.1.6 Execução de válvulas de descarga, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.07), incluindo
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

32 2.2.1.7 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.08), incluindo
fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

33 2.2.1.8 Fornecimento e execução de Válvula de seccionamento fechada electrosoldável Ø63 do tipo  AVK  ou equivalente, incluindo  T , hastes, cabeça movel, tubo em PVC
90mm, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo fornecimento, movimentos de terras
bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

34 2.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 1012

35 2.2.3 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 1265
36 2.2.4 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

37 2.2.5 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 2.3 Pavimentos

38 2.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 2530
39 2.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 1518

 2.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e
compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

40 2.3.3.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 1518
41 2.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo

MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
m2 1518
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 2.4 Diversos
42 2.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da

responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

ml 1265

 3 REABILITAÇÃO DA REDE AA NA AV. DE SEIDÕES - SEIDÕES
 3.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

43 3.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
44 3.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
45 3.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 3.2 Rede de Abastecimento de Água
 3.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
46 3.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 470
47 3.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 25
 3.2.1.3 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
48 3.2.1.3.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador.. UN 5
 3.2.1.4 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento haste e cabeças moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
49 3.2.1.4.1 NÓ TIPO: N1, UN 1
50 3.2.1.4.2 NÓ TIPO: N2, UN 1
51 3.2.1.4.3 NÓ TIPO: N3 UN 1
52 3.2.1.4.4 NÓ TIPO: N4 UN 1
53 3.2.1.5 Execução de válvulas de descarga, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

54 3.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 396

55 3.2.3 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 495
56 3.2.4 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

57 3.2.5 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 3.3 Pavimentos

58 3.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 840
59 3.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 504

 3.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e
compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

60 3.3.3.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 594
61 3.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo

MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
m2 504

62 3.3.5 Levantamento e reposição de calçada de granito, assente sobre almofada de traço seco de areia e cimento ao traço 1:3 com 0.10 m de espessura, incluindo
compactação e tomada de juntas e todos os trabalhos necessários

m2 90

 3.4 Diversos
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63 3.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

ml 495

 4 REABILITAÇÃO DA REDE AA NA RUA DO CENTRO - ARNOZELA
 4.1 Estaleiro e Obras Auxiliares

64 4.1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. UN 1
65 4.1.2 Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens. UN 1
66 4.1.3 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 1
 4.2 Rede de Abastecimento de Água
 4.2.1 Fornecimento, execução e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios em baixo descritos certificados, ou equivalentes, incluindo todos os

trabalhos  necessários ao seu bom funcionamento:
67 3.2.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 795
68 4.2.1.2 Tubo PEAD PN16 Ø32mm, incluindo Uniões para ligação de pontas, tampões finais e outros. ml 10
 4.2.1.3 Execução de Ramais em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos desde a contuda principal até 5m

de comprimento, incluindo fornecimento, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
69 4.2.1.3.1 RAMAL  DOMICILIARIOS Ø32mm ( DES Nº AA.04), incluindo todos os acessórios representados no desenho, incluindo ligação ao contador.. UN 2
 4.2.1.4 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projeto de pormenores dos mesmos (DES Nº AA.02), incluindo

fornecimento haste e cabeças moveis, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento em conformidade com projeto.
70 4.2.1.4.1 NÓ TIPO: N1, UN 1
71 4.2.1.4.2 NÓ TIPO: N2, N4, N6, N8 UN 4
72 4.2.1.4.3 NÓ TIPO: N3, N9 UN 2
73 4.2.1.4.4 NÓ TIPO: N5, N7, N10 UN 3
74 4.2.1.5 Execução de válvulas de descarga, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.06), incluindo

fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

75 4.2.1.6 Fornecimento e execução de Válvula de seccionamento electrosoldável Ø63 do tipo  AVK  ou equivalente, incluindo  T , hastes, cabeça movel, tubo em PVC 90mm, com
todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.05), incluindo fornecimento, movimentos de terras bem como
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

UN 1

76 4.2.2 Abertura e fecho de Vala, incluindo fornecimento de pó de pedra com 4cm de espessura ao longo da vala assim como fecho de vala com terras cirandadas, compactação
e remoção de terras sobrantes a cargo do empreiteiro e  todos trabalhos e materiais necessários para a sua execução.

m3 644

77 4.2.3 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. ml 805
78 4.2.4 Elaboração e apresentação de \" Telas Finais\" da rede executada em suporte informático e cópia em papel, com cotas georeferenciadas dos nós de ligação e pontos de

entrega, tendo por base a planta do concelho.
UN 1

79 4.2.5 Realização de lavagem, ensaios de estanquidade e pressão à conduta. UN 1
 4.3 Pavimentos

80 4.3.1 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. ml 1610
81 4.3.2 Levantamento e remoção de pavimento, (betuminoso) carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim como todos os trabalhos e

meios necessários para o seu levantamento .
m2 966

 4.3.3 Construção de uma base de granulometria extensa (tout-venant), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e
compactação assim como todos os trabalhos necessários para a sua execução.

82 4.3.3.1 Tout-venant com 20cm de espessura m2 966
83 4.3.4 Tapete betuminoso com carateristicas de desgaste, com a espessura de 0,8m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo

MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.
m2 966

 4.4 Diversos
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84 4.4.1 Desativação de conduta existente, incluindo recolha do material existente pertencente a conduta existente, carga transporte e descarga em vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro e/ou carga, transporte e descarga do material que o dono de obra pretenda guardar a deposito definido pela aguas de fafe, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários a sua desativação.

ml 805
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