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Procedimento 03/2022/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NOTAS NOTAS GERAIS
 NOTA 1 Não constituindo, esta peça escrita, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes deste projecto e respetivas especialidades.
 NOTA 2 Mesmo que não expressamente indicado, todas as ações ou trabalhos, serão regidos, pela legislação em vigor, regulamentação aplicável, normas aplicáveis, especificações dos

fornecedores dos materiais e pelas regras da arte.
 NOTA 3 Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de

construção e dos trabalhos da obra, o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou
quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações
e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos dentro da zona da obra.

 NOTA 4 Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos RCD\'s em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições.
Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.
Todas as bases de assentamento (areia ou traço de cimento) deverão ser substituidas. Relativamente aos pavimentos a levantar e repor, só deverão ser reaproveitados 2/3 do
mesmo, sendo o excedente conduzido a  destino final de acordo com o PPG-RCD.

 NOTA 5 As medições do presente Mapa de Trabalhos e Quantidades, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações,
pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 NOTA 6 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes do projeto ordenador de arquitetura paisagista e dos projetos das especialidades.

 NOTA 7 A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo
que a sua correspondência deverá ser efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

 NOTA 8 Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra, Fiscalização e/ou
Projectista. NOTA 9 Consideram-se incluídos nos preços unitários todos e quaisquer trabalhos preliminares e preparatórios, materiais, acessórios, equipamentos, ou outro, a aplicar, instalar ou
executar desde que conste nas fichas técnicas do material, sejam indicadas pelo seu fabricante, representante legal ou as regras da arte assim o exija, assim como todos os
trabalhos de limpeza, remoção e transporte a vazadouro legal e autorizado dos RCD e eventuais taxas por vazadouro.

 NOTA 10 A demolição e remoçao de elementos construidos contemplam sempre a demolição das suas respectivas sapatas/fundações, com dimensões variadas e sem ser possível a sua
definição, tanto pela presença de pré-existências como pela falta de informação relativa às mesmas. Todas as dimensões que se possam apresentar para estas situações são
estimadas. NOTA 11 Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigações legais necessárias à boa finalização da empreitada.

 NOTA 12 No preço final da proposta, estão incluídos todos os ensaios a todos os equipamentos das várias especialidades, certificações de instalações e compilação técnica da empreitada
de acordo com o caderno de encargos.

 NOTA 13 A realização de qualquer trabalho identificado pressupõe a apresentação de amostras ou protótipos por parte do empreiteiro dos materiais e trabalhos a realizar e a prévia
aprovação da parte do projetista e fiscalização.

 NOTA 14 Previamente à implantação e piquetagem das novas construções compete ao Empreiteiro confirmar o levantamento. Quaisquer alterações detectadas relativamente ao
levantamento fornecido deverão ser comunicadas à Fiscalização e projectistas para eventuais acertos e correcções da implantação das novas construções. A implantação das
estruturas deverá ser obrigatoriamente feita com o apoio de um topógrafo. Todos os custos destas operações consideram-se incluídos no valor global da Empreitada, não sendo
objecto de medição específica.
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 NOTA 15 Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá
ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.

 NOTA 16 Considera-se incluido na empreitada a realização da limpeza da obra, quer durante a execução da obra quer no final da obra como. Ao longo da execução da obra inclui-se: A
remoção de entulhos; Os trabalhos acessórios necessários; A limpeza dos diferentes locais por processos e recorrendo a equipamento adequado; A protecção das zonas limpas;
Montagem de dois contentores de lixos, em locais a definir pela Fiscalização após a adjudicação; 
Remoção diária dos lixos da obra; Limpeza dos locais de trabalho, sempre que solicitado pelo Dono de Obra ou Fiscalização. A limpeza final da obra pressupõe: A primeira limpeza
e acabamento final de todas as superfícies exteriores, incluindo as limpezas em betão devidas a manchas criadas por trabalhos posteriores; A segunda limpeza devida à sujidade e
manchas ocasionadas pelo transporte e montagem de mobiliários e equipamento; Todos osacabamentos e arranjos necessários da obra efectuada.

 0 TRABALHOS PRELIMINARES
1 0.1 Fornecimento e montagem, vedação, exploração, conservação e desmontagem de estaleiro geral, obtenção de licenças e autorizações, eventuais indemnizações a

terceiros, colocação de placa identificativa da obra de acordo com a legislação em vigor e as normas Municipais, incluindo implementação do Plano de Segurança e
Saúde;
estes trabalhos incluem transporte, movimentação de todos os equipamentos necessários, instalações, infra-estruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos
acessos rodoviários, durante a execução da obra, de acordo com a legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, limpeza, remoção e
transporte de resíduos e restos de obra a vazadouro. Devem ainda considerar o desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a
execução da obra, incluindo a implementação do sistema de gestão e de segurança e saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor e ainda a elaboração e
implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), em fase de obra, de acordo com o Regime Geral da Gestão de
Resíduos reflectidos nos documentos leigais para o efeito, incluindo o transporte a vazadouro autorizado. Se for detetada a existência de resíduos perigosos, a
implementação do PPGRCD deverá refletir o cumprimento de todas as regras e decretos-lei aplicáveis

UN 1

2 0.2 Fornecimento de telas finais em papel e suporte informático, para todas as especialidades incluindo entrega de manuais de
funcionamento, instruções de manutenção e ensaios, de acordo com legislação em vigor.

UN 1

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DEMOLIÇÕES E MEDIDAS CAUTELARES
3 1.1 Execução da limpeza e desmatagem do revestimento herbáceo e/ou arbustivo existente, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro e eventual

indemnização por depósito. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

UN 1

 1.2 Fornecimento e colocação de protecções nas árvores indicadas a preservar. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo
Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

4 1.2.1 Proteção à zona ml 91,85
5 1.2.2 Proteção individual UN 6
6 1.3 Execução de podas de limpeza e de arejamento e tratamentos fitossanitários, se necessário, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro e eventual

indemnização por depósito. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

UN 20

 1.4 Execução de demolições e reposicionamentos, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro e eventual indemnização por depósito. A executar de acordo com
Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a
legislação e normas em vigor7 1.4.1 DEM1 - Demolição de pavimentos rodoviários e pedonais em cubo de granito e lancis m2 257,7

8 1.4.2 DEM2 - Demolição de muro de suporte em pedra de granito até à cota das bases do pavimento proposto sobre o muro ml 12,8
9 1.4.3 DEM3 - Remoção completa de luminária existente em espaço urbano, fundações, ligações e outros materiais e componentes existentes, sem danificar nem prejudicar o

funcionamento das restantes luminárias existentes incluindo transporte para local a indicar pelo Dono de obra
UN 1

10 1.4.4 REP1 - Rebaixamento de lancil existente ml 6,7
 2 MODELAÇÃO DO TERRENO
 2.1 Execução de aterros e escavações e modelação do terreno. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e

Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
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11 2.1.1 Escavações em terreno de qualquer natureza com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper) e colocação de aterros dos materiais provenientes da escavação incluindo
compactação, espalhamento e modelação para as cotas de projeto.

m3 5215

12 2.1.2 Carga, transporte e colocação em aterro de materiais provenientes de empréstimo isentos de pedras, torrões compactos e raízes, incluindo carga, transporte, descarga,
compactação, espalhamento e modelação para as cotas de projeto.

m3 10733

 3 PAVIMENTOS, ESCADAS, LANCIS, RAMPAS, MUROS, PEDRAS, GUARDAS, PÉRGOLAS, COBERTURAS DO SOLO E TELAS
 3.1 Fornecimento e execução de pavimentos. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo

argamassas, fundações, bases e sub-bases, compactações e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
13 3.1.1 PAV1 - Pavimento com riscas em paralelos, de granito cinza alpendurada (conforme estereotomia), face visível serrado e jato areia e anterior rachado, faces laterais

serradas, com riscas com largura de 5cm de paralelo C20xL5xA10, riscas com largura de 7cm de paralelo C20xL7xA10 e riscas com largura de 10cm de paralelo
C20xL10xA10

m2 707,8

14 3.1.2 PAV2 - Lajeado com 5cm de espessura em pedra de granito cinza alpendorada, serrado, acabamento granalhado na face visível m2 125,05
15 3.1.3 PAV3 - Cobertor maciço em pedra de granito cinza alpendorada, serrado, acabamento granalhado na face de topo, rachado na face visível frontal incluindo ranhuras

antiderrapantes
m2 82,4

16 3.1.4 PAV4 - Caldeira em blocos maciços em pedra de granito alpendorada, serrado, acabamento rachado na face de topo, rachado na face visível frontal. Pedra de remate
das caldeiras com entalhe 3.5X3.5cm para encaixe da grelha

ml 31,5

17 3.1.5 PAV5 - Remate de caldeira em pedras de granito cinza alpendorada, serrado, acabamento rachado na face visível. Pedra de remate das caldeiras com entalhe
3.5X3.5cm para encaixe da grelha

m2 14,4

18 3.1.6 PAV6 - Pavimento em lajetas com 5cm de espessura de granito cinza claro pedras salgadas (conforme estereotomia), acabamento serrado e jato areia, com piso
alterta/direcional na face visível;

m2 12,2

19 3.1.7 PAV7 -  Pavimento com riscas em paralelos, de granito cinza ariz (conforme estereotomia), face visível serrado e jato areia e anterior rachado, faces laterais serradas,
com riscas com largura de 5cm de paralelo C20xL5xA10, riscas com largura de 7cm de paralelo C20xL7xA10 e riscas com largura de 10cm de paralelo C20xL10xA10;

m2 31,2

20 3.1.8 PAV8 - Bloco maciço em pedra de granito cinza escuro roriz, serrado, acabamento flamejado na face de topo, rachado na face visível frontal m2 22,25
21 3.1.9 PAV9 - Passeios em cubo de granito 5X5X5cm cinza alpendurada e riscas de amarelo mondim com a mesma estereotomia dos passeios existentes (conforme modelo

do Município) sobre almofada de areia com traço seco de cimento 1:3 esp.min.5cm, sobre camada de base em material britado de granolumetria extensa (0/40)
esp.min.10cm, regado, compactado e desempenado sobre terreno existente com grau de compactação  95% do valor do ensaio proctor modificado, esp.10cm

m2 14,45

22 3.1.10 PAV10 - Grelha de drenagem de águas pluviais com 50X~18X8cm em pedra de granito alpendorada, serrada, acabamento granalhado nas faces visíveis. Sete ranhuras
com 11X2.5X8cm (Sumidouro projetado e medido no projeto de águas pluviais)

UN 7

23 3.1.11 PAV11 - Caminhos eventualmente rodoviários em betão desativado da UNIBETÃO ref. UniDécor®/ Desativado ou equivalente, de acordo com NP EN 206-1, com classe
de resistência min. C25/30, consistência   S3, esp. 15cm com inerte bago de arroz de origem granítica dimensão 3/5 (realização de amostra em obra para aprovação da
granolumetria do inerte e do grau de desativação da superfície do betão), com aplicação de desativante da SECIL ref. SecilTEK AD31 e SecilTEK AD32 ou equivalente.
Lavagem e tratamento superficial com líquido da SECIL ref. SecilTEK AD40 ou equivalente. Periferias com acabamento cofrado.

m2 190,5

24 3.1.12 PAV12 - Caminhos pedonais em betão desativado da UNIBETÃO ref. UniDécor®/ Desativado ou equivalente, de acordo com NP EN 206-1, com classe de resistência
min. C25/30, consistência   S3, esp. 8cm com inerte bago de arroz de origem granítica dimensão 3/5 (realização de amostra em obra para aprovação da granolumetria do
inerte e do grau de desativação da superfície do betão), com aplicação de desativante da SECIL ref. SecilTEK AD31 e SecilTEK AD32 ou equivalente. Lavagem e
tratamento superficial com líquido da SECIL ref. SecilTEK AD40 ou equivalente. Periferias com acabamento cofrado

m2 670,44

25 3.1.13 PAV13 - Pavimento em paralelo reciclado de granito dim. A10xL10xC20cm, lavado, com a face desgastada do paralelo como face visível m2 296,18
 3.1.14 PAV14 - Praça central, áreas em resinas acrílicas da PARKEEP ref. Resi Sport ou equivalente esp.   1.5-2.0mm

26 3.1.14.1 PAV14.1 - Cor verde claro ref. 201 m2 640,75
27 3.1.14.2 PAV14.2 - Cor verde escuro ref. 202 m2 296,85
28 3.1.14.3 PAV14.3 - Cor branca m2 55,25
29 3.1.14.4 PAV14.4 - Cor azul escuro ref. 303 m2 715,65
 3.1.15 PAV15 - Praça central, superfícies de queda dos equipamentos infantis em pavimento sintético contínuo in situ da PARKEEP ou equivalente, composto por camada inferior em SBR

e camada superior em EPDM, incluindo todos os remates, trabalhos, meios, materiais, acessórios e equipamentos necessários e em conformidade com a legislação e normas em
vigor
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 3.1.15.1 PAV15.1 - cor verde claro ref.4100
30 3.1.15.1.1 Área equipamentos com escorrega de talude esp. mín. 40mm (SBR esp.30mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1000mm m2 16
31 3.1.15.1.2 Área equipamento de trepar esp. mín. 100mm (SBR esp.90mm - EPDM esp. 10mm), HIC 2250mm m2 3,7
32 3.1.15.1.3 Área equipamento baloiço de grupo esp. mín. 50mm (SBR esp.40mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1400mm m2 12,8
33 3.1.15.1.4 Área equipamento baloiço pendular esp. mín. 40mm (SBR esp.30mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1000mm m2 27,7
34 3.1.15.1.5 Área equipamento baloiço quádruplo esp. mín. 50mm (SBR esp.40mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1000mm m2 60,3
 3.1.15.2 PAV15.2 - cor verde escuro ref.4700

35 3.1.15.2.1 Área equipamento de trepar esp. mín. 100mm (SBR esp.90mm - EPDM esp. 10mm), HIC 2250mm m2 16,2
36 3.1.15.2.2 Área equipamento baloiço pendular esp. mín. 40mm (SBR esp.30mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1000mm m2 81,5
37 3.1.15.2.3 Área equipamento baloiço de grupo esp. mín. 50mm (SBR esp.40mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1400mm m2 11,9
 3.1.15.3 PAV15.3 - cor vermelho ref.0000

38 3.1.15.3.1 Área equipamento de trepar esp. mín. 100mm (SBR esp.90mm - EPDM esp. 10mm), HIC 2250mm m2 2,5
39 3.1.15.3.2 Área equipamento baloiço de grupo esp. mín. 50mm (SBR esp.40mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1400mm m2 1,8
40 3.1.15.3.2 Área equipamento baloiço pendular esp. mín. 40mm (SBR esp.30mm - EPDM esp. 10mm), HIC 1000mm m2 3
 3.1.15.3 PAV15.4 - cor azul turquesa ref.5400

41 3.1.15.3.1 Área equipamento de trepar esp. mín. 100mm (SBR esp.90mm - EPDM esp. 10mm), HIC 2250mm m2 25,1
42 3.1.15.4 PAV15.5 - Desenhos no pavimento com camada em EPDM, esp. 10mm com as cores 5400, 1500, 0000, 5500 e 2000 a aplicar conforme desenhos de pormenor m2 14,1
43 3.1.15.5 Base de pavimento da Praça central em tapete betuminoso. Este pavimento será a base do pavimento em resina/epdm /PAV14 e PAV15. m2 1989,35
 3.2 Fornecimento e execução de escadas. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo

escavações, aterros, argamassas, fundações, betão, armaduras, bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em
vigor44 3.2.1 ESC1 - Escadas em betão com degraus em blocos de granito alpendorada (degraus curvos quando aplicável nas plantas) faces laterais serradas, face topo serrada e
granalhada, face frontal e anterior rachadas, aresta focinho boleada, dim. E15XC37-43XL240cm

m2 37,8

45 3.2.2 ESC2 - Escadas em betão com degraus em blocos de granito alpendorada (degraus curvos quando aplicável nas plantas) faces laterais serradas, face topo serrada e
granalhada, face frontal e anterior rachadas, aresta focinho boleada, dim. E~18XC28-32XL240cm. Patamares em lajeado com 5cm de espessura em pedra de granito
cinza alpendorada, serrado, acabamento a jato de areia na face visível.

m2 35,7

46 3.2.3 ESC3 - Escadas em betão com degraus em blocos de granito alpendorada faces laterais serradas, face topo serrada e granalhada, face frontal e anterior rachadas,
aresta focinho boleada, dim. E15XC30XL150cm. Patamares em lajeado com 5cm de espessura em pedra de granito cinza alpendorada, serrado, acabamento a jato de
areia na face visível.

m2 11,25

47 3.2.4 ESC4 - Escadas em betão com degraus em blocos de granito alpendorada (degraus curvos quando aplicável nas plantas) faces laterais serradas, face topo serrada e
granalhada, face frontal e anterior rachadas, aresta focinho boleada, dim. E~17XC28-32XL150cm

m2 7,9

48 3.2.5 ESC5 - Degraus e patamar com postes torneados de madeira tratada de Pinho Nórdico (Pinus sylvestris) tratada em autoclave classe 4, cor natural Ø180mm e arestas
visíveis chanfradas

m2 6

49 3.2.6 ESC6 - Degraus e patamar com postes torneados de madeira tratada de Pinho Nórdico (Pinus sylvestris) tratada em autoclave classe 4, cor natural Ø100mm e arestas
visíveis chanfradas

m2 5

 3.3 Fornecimento e colocação de lancis. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo
escavações, aterros, argamassas, fundações, bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

50 3.3.1 LAN1 - Lancil com 25X22X26X120cm (comprimento mínimo) em pedra de granito alpendorada, serrada, acabamento granalhado nas faces visíveis ml 59,35
51 3.3.2 LAN2 - Lancil enterrado com 25X15X26X120cm (comprimento mínimo) em pedra de granito alpendorada, serrada, acabamento granalhado nas faces visíveis (lancis

curvos quando aplicável);
ml 2,85

52 3.3.3 LAN3 - Lancil com 15X15X16X120cm (comprimento mínimo) em pedra de granito alpendorada, serrada, acabamento granalhado nas faces visíveis (lancis curvos
quando aplicável). Lancis assentes com argamassa hidráulica de 600 Kg/m3 de cimento (traço 1:2 em volume), sobre fundação em betão C20/25, secção dim.min.
15X20cm, camada de base em material britado de granolumetria extensa (0/40) esp.10cm, regado, compactado e desempenado sobre terreno existente com grau de
compactação  95% do valor do ensaio proctor modificado, esp.20cm

ml 7,95
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53 3.3.4 LAN4 - Lancil enterrado com 10X16X120cm (comprimento mínimo) em pedra de granito alpendorada, serrada, acabamento granalhado nas faces visíveis (lancis curvos
quando aplicável). Lancis assentes com argamassa hidráulica de 600 Kg/m3 de cimento (traço 1:2 em volume), sobre fundação em betão C20/25, secção dim.min.
15X20cm, camada de base em material britado de granolumetria extensa (0/40) esp.10cm, regado, compactado e desempenado sobre terreno existente com grau de
compactação  95% do valor do ensaio proctor modificado, esp.20cm

ml 7,9

54 3.3.5 LAN5 - Guia de contenção de caminhos com paralelo reciclado de granito dim. A10xL10xC20cm, lavado, com a face desgastada do paralelo como face visível, assente
em perpendicular ao caminho

ml 1036,35

55 3.3.6 LAN6 - Guia de contenção de caminhos com paralelo reciclado de granito dim. A10xL10xC20cm, lavado, com a face desgastada do paralelo como face visível, assente
em longitudinal ao caminho

ml 228,05

56 3.3.7 LAN7 - Lancil em aço-corten da ETAPA ABSOLUTA ref. EA202 ou equivalente, dim.100X3mm ml 221,95
 3.4 Fornecimento e colocação de rampa em passadeira. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização,

incluindo argamassas, fundações, bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
57 3.4.1 RAM1 - Rampa em pedra de granito cinza alpendorada, serrado, acabamento granalhado na face visível m2 9,4
 3.5 Fornecimento e execução de revestimentos de muros, melhoramento no muro existente e muros novos. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em

obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo argamassas, fundações, bases e sub-bases e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a
legislação e normas em vigor

58 3.5.1 MUR1 - Revestimento de muro em betão armado com riscas em paralelos, de granito cinza alpendurada (conforme estereotomia), face visível e anterior rachadas, faces
laterais serradas, com riscas de paralelo C20xP10xA5, riscas de paralelo C20xP10xA7, riscas de paralelo C20xP10xA10

m2 95,5

59 3.5.2 MUR2 - Limpar, lavar e rachear juntas do muro existente com pedra da mesma origem e envelhecimento da existente. As pedras de fecho do muro serão desbastadas
até alinharem com o muro novo. A face visível será picada a pico grosso e ficará alinhada com o muro novo

m2 165

60 3.5.3 MUR3 - Execução de muro de suporte em perpianho reciclado de pedra de granito máx.comp.75cm, min.comp.45cm. Fiadas com ~30cm de altura e junta seca. Inclui
camadas de base e caixa drenante no tardoz do muro

m2 216,5

61 3.5.4 MUR4 - Execução de anfiteatro em perpianho reciclado de granito com 45cm de altura (vista), 40cm de largura, comprimento min.45cm máx.100cm, acabamento faces
laterais naturais, topo serrada, face frontal e anterior naturais. Juntas picadas e encostadas sem rachear. Inclui ciaxa drenante no tardoz envolvida em geotêxtil.

ml 206,45

 3.6 Fornecimento e colocação de pedras. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

62 3.6.1 PED1 - Pedras lavadas de granito amarelo rosém com formas naturais com dimensões comprimento min. 70cm máx.125cm, largura min.70cm máx. 125cm, altura visível
min.10cm, máx.70cm.

m2 90,85

 3.7 Fornecimento e colocação de guardas. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo
acessórios de fixação, fundações e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

63 3.7.1 GUA1 - Guarda em barras de aço com 60x8mm, metalizada, com aplicação de uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX
PRIMER ZP160 ou equivalente e acabamento com duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 C-THANE S610 SAT ou
equivalente cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c

ml 102,5

64 3.7.2 GUA2 - Guarda em tubo estrutural redondo Ø33,7X5mm, metalizada, com aplicação de uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160
C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e acabamento com duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 C-THANE S610
SAT ou equivalente cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c

ml 86,55

 3.8 Fornecimento e colocação de pérgolas. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo
fundações, acessórios de fixação em aço-inox, transporte, e todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor, acessórios de
fixação e fundações65 3.8.1 PER1 - Fornecimento e colocação de pérgola com proteção metalizada com aplicação de uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref.
7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e acabamento com duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 C-THANE
S610 SAT ou equivalente cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c

UN 2

 3.9 Fornecimento e colocação de coberturas do solo sobre manta geotêxtil. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e
Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

66 3.9.1 COB1 - Camada de 10cm de gravilha de basalto da LENA AGREGADOS ref. 1,5 RM 10/16 ou equivalente sobre manta geotêxtil 150gr/m2 incluindo grampos de fixação; m3 1,59

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Página 5 de 17



Município do Marco de Canaveses
Procedimento 03/2022/EM

67 3.9.2 COB2 - Camada de 5cm de aparas de pinho natural calibre 5-30mm da PEDROSA&IRMÃOS ou equivalente em todas as áreas revestidas por machas arbustivas m3 9,99
68 3.9.3 COB3 - Camada de 5cm de aparas de pinho natural calibre 5-30mm da PEDROSA&IRMÃOS ou equivalente na superfície das covas das árvores e arbustos de porte

arbóreo, e nas árvores existentes a manter, numa área de Ø70cm
m3 83,85

 3.10 Fornecimento e colocação de telas nas caldeiras. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

69 3.10.1 TEL - Tela protetora de raízes em todo o perímetro, altura 100cm, da ATLANLUSI ref. DuPont Plantex RootBarrier 325gr/m2 , ou equivalente; ml 151
 4 REVESTIMENTO VEGETAL
 4.1 Execução da regularização geral do terreno  e colocação da terra vegetal. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista

e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
70 4.1.1 TVE15 - Colocação de 15cm de terra vegetal nas áreas a semear; m3 1499,34
71 4.1.2 TVE30 - Colocação de 30cm de terra vegetal nas áreas a plantar m3 59,91
72 4.1.3 TVE100 - Colocação nas caldeiras de aprox. 100cm de mistura composta por: 45% de terra vegetal; 45% de areia lavada de rio; 10% de turfa m3 230
73 4.2 Mobilização, despredega, regularização do terreno às cotas definitivas e fertilização, a executar de acordo com os Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra

efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
m2 10425,3

 4.3 Fornecimento e plantação de árvores e arbustos de porte arbóreo, incluindo protecção do tronco em caniçado de canas de bambú, abertura e enchimento de covas com composto
de plantação e tutores. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

74 4.3.1 Apc Acer platanoides \'Crimson King\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 16/18cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 3

75 4.3.2 Arr Acer rubrum \'Red Sunset\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 8

76 4.3.3 Ajo Albizia julibrissin \'Ombrella\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 21

77 4.3.4 Bud Betula utilis \'Doorenbos\' (Jacquemontii)
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 16/18cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 9

78 4.3.5 Cb Carpinus betulus
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 10

79 4.3.6 Gb Ginkgo biloba (macho)
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 20/25cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 4

80 4.3.7 Lss Liquidambar styraciflua \'Slender Silhouette\'
 Com ramos desde o colo; Tutoragem tripla;
 Altura 250/300cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 16

81 4.3.8 Psk Prunus serrulata \'Kanzan\'
 Com fuste formado; Tutoragem;
 Pap 20/25cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 24
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82 4.3.9 Pp Pinus pinea
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V;

UN 10

83 4.3.10 Pcc Pyrus calleryana \'Chanticleer\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 3

84 4.3.11 Qrf Quercus robur \'Fastigiata\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Altura 300/350cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 30

85 4.3.12 Qr Quercus robur
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 30

86 4.3.13 Qs Quercus suber
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 16/18cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 11

87 4.3.14 Rpf Robinia pseudoacacia \'Frisia\'
 Com fuste formado; Tutoragem tripla;
 Pap 18/20cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 6

88 4.3.15 Au Arbutus unedo
 Com fuste formado; Tutoragem simples;
 Pap 10/12cm; V35L/TR conforme altura de plantação;

UN 7

89 4.3.16 Clp Crataegus laevigata \'Paul\'s Scarlet\'
 Com fuste formado; Tutoragem dupla;
 Pap 14/16cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 10

90 4.3.17 Cm Crataegus monogyna
 Com fuste formado; Tutoragem dupla;
 Pap 14/16cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 10

91 4.3.18 Vte Viburnum tinus \'Eve Price\'
 Sem fuste formado; Sem tutoragem;
 Altura 150/175cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 6

92 4.3.18 Ln Laurus nobilis (para formar sebe)
 Sem fuste formado; Sem tutoragem;
 Altura 180/200cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 12

 4.4 Fornecimento e plantação de abustos e trepadeiras, incluindo abertura e enchimento de covas com composto de plantação e tutores quando necessário. A executar de acordo com
Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a
legislação e normas em vigor93 4.4.1 Ct Choisya ternata
 Com fuste formado; Sem tutoragem;
 Altura 60/80cm; V/TR conforme altura de plantação;

UN 22

94 4.4.2 Rop Rosmarinus officinalis \'Prostratus\'; 
 h=5/15cm; V1L; Cp=4un/m2;

UN 25

95 4.4.3 Jhb Juniperus horizontalis \'Blue Chip\'; 
 h=5/15cm; V1L; Cp=1un/ml;

UN 18
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96 4.4.4 Jha Juniperus horizontalis \'Andorra Compacta\'; 
 h=5/15cm; V1L; Cp=1un/ml;

UN 14

97 4.4.5 Ptv Parthenocissus tricuspidata \'Veitchii\'
 h=120/140; V1.5L;

UN 32

98 4.4.6 Fp Ficus repens (pumila)
 h=60-80cm; V3L;

UN 20

99 4.4.7 Bg Bougainvillea glabra \'Sanderiana\'
 h=250/300cm; V20L; Com cintas elásticas para fixação à pérgola

UN 1

100 4.4.8 Tj Trachelospermum jasminoides
 h=250/300cm; V18L; Com cintas elásticas para fixação à pérgola

UN 2

 4.5 Fornecimento e execução de sementeiras. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor

101 4.5.1 SEM1 - Relvado cortado da ALÍPIO DIAS & IRMÃO ou equivalente com a seguinte composição: 
50% Festuca trachyphylla Bornito
45% Festuca rubra rubra
5% Bellis perennis Meadown daisy, single white
Densidade de sementeira: 40gr/m2

m2 2889,1

102 4.5.2 SEM2 -Prado florido cortado da ALÍPIO DIAS & IRMÃO ou equivalente com a seguinte composição: 
40% Festuca trachyphylla Bornito
30% Festuca rubra rubra
1% Trifolium repens Rivendel
2% Trifolium pratense
2% Trifolium incarnatum
5% Ornithopus sativus
10% Lupinus luteus
10% Lupinus angustifolius
Densidade de sementeira: 30-40gr/m2

m2 7106,5

 5 MOBILIÁRIO URBANO, GRELHAS PARA CALDEIRAS, EQUIPAMENTOS INFANTIS E SINALÉTICA INFORMATIVA
 5.1 Fornecimento e colocação de mobiliário urbano e equipamentos. Deverão ser respeitadas todas as condicionantes estabelecidas pelo fabricante. A executar de acordo com

Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários acessórios de fixação e
fundações (ocultas) e reposição dos pavimentos envolventes se necessário e em conformidade com a legislação e normas em vigor,

103 5.1.3 MOB1 - Ecoponto da SOINCA ref. Park-eco ou equivalente com pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com
fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610
C-THANE S610 SAT ou equivalente na cor amarela/azul/cinzenta e cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c. Simbologia
recortada a laser. Balde interior em chapa galvanizada. Fechadura de chave triangular incluida.

UN 11

104 5.1.4 MOB2 - Fonte da SOINCA ref. Park-fon ou equivalente. Grelha basculante em barra de aço 40x5mm. Prétratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma
demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático,
acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 CTHANE S610 SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c.
Inclui torneira e
tubagem de ligação.

UN 3
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105 5.1.6 MOB3 - Banco da SOINCA ref.Park-lou2 ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato
de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610
C-THANE S610
SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c. Ripas em madeira de Kambala. Fixação das ripas de forma
oculta.

UN 2

106 5.1.7 MOB4 - Banco da SOINCA ref.Park-lou1 ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato
de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610
C-THANE S610
SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c. Ripas em madeira de Kambala. Fixação das ripas de forma
oculta

UN 5

107 5.1.8 MOB5 - Banco da SOINCA ref.Park-ban ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de
zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 C-THANE
S610
SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c. Ripas em madeira de Kambala. Fixação das ripas de forma
oculta.

UN 9

108 5.1.10 MOB6 - Conjunto piquenique da SOINCA ref. Park-piq ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida
com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref.
7P-610 C-THANE S610 SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco®
Pantone 7724c. Ripas em madeira de Kambala. Fixação das ripas de forma oculta.

UN 14

109 5.1.11 MOB7 - Parqueamento de bicicletas da SOINCA ref. Park-bic ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi
poliamida
com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref.
7P-610 C-THANE S610 SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco®
Pantone 7724c. Inclui argolas de fixação em açoinox.

UN 3

110 5.1.12 MOB8 - Churrasqueira em chapa de aço 6mm quinada e soldada nas formas apresentadas. Aplicar no corpo da churrasqueira uma demão de primários anticorrosivo,
silicato inorgânico de zinco da CIN ref. 7K-920 CINCOAT PRIMER IZS920 ou equivalente e aplicar duas demãos de tinta acrílica-silicone resistente a altas temperaturas,
cor preto, acabamento acetinado da CIN ref. 7T-210 SILICOFER HT200 ou equivalente. A grelha será em varão redondo de aço-inox  10mm. A churrasqueira será
encastrada numa base em blocos maciços de granito preto favaco, serrado e polido, com arestas chanfradas 5mm.

UN 4

111 5.1.13 MOB9 - Cinzeiro da SOINCA ref. Park-cin ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato
de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610
C-THANE S610 SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco®
Pantone 7724c. Gaveta extráivel com fechadura
de chave triangular incluida.

UN 3

112 5.1.13 MOB10 - Pilarete extraível da SOINCA ref. Park-pil ou equivalente. Pré-tratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida
com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER
ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 C-THANE S610 SAT ou equivalente na cor verde
correspondente à cor do logotipo do Município do Marco®
Pantone 7724c. Fechadura de chave triangular incluida.

UN 1

 5.2 Fornecimento e colocação de grelhas nas caldeiras. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, acessórios de fixação e fundações e em conformidade com a legislação e normas em vigor,

113 5.2.1 GRE1 - Grelha para as caldeiras com 120X120cm, em barras de aço 3X0.6cm, metalizada, com aplicação de uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de
zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e acabamento com duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref.
7P-610 C-THANE S610 SAT ou equivalente cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c

UN 6
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114 5.2.2 GRE2 - Grelha para as caldeiras com 104X91cm, em barras de aço 3X0.6cm, metalizada, com aplicação de uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de
zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e acabamento com duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref.
7P-610 C-THANE S610 SAT ou equivalente cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c

UN 7

 5.3 Fornecimento, instalação e montagem de equipamentos infantis de acordo com as normas e legislação em vigor. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas,
indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo transporte, todos os trabalhos e materiais necessários, acessórios de fixação e fundações

115 5.3.1 INF1 - Equipamento de trepar da LAPPSET ref. 220470 ou equivalente, HIC 2250mm UN 1
116 5.3.2 INF2 - Escorrega de talude da LAPPSET ref. Q14794 ou equivalente, HIC 1000mm UN 2
117 5.3.3 INF3 - Pórtico de baloiço quádruplo da LAPPSET ref. 220069M ou equivalente, HIC 1400mm UN 1
118 5.3.4 INF4 - Assento de borracha para baloiço da LAPPSET ref. 000226 ou equivalente UN 2
119 5.3.5 INF5 - Assento de borracha para baloiço da LAPPSET ref. 000228 ou equivalente UN 2
120 5.3.6 INF6 - Baloiço de grupo da LAPPSET ref. 220066M ou equivalente, HIC 1400mm UN 1
121 5.3.7 INF7 - Escorrega da LAPPSET ref. 137338M ou equivalente, HIC 1000mm UN 1
122 5.3.8 INF8 - Baloiço pendular da PROLUDIC ref. R24-ITY-724A ou equivalente, HIC 1000mm UN 1

 5.4 Fornecimento, instalação e montagem de sinalética informativa. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e
Fiscalização, incluindo transporte, todos os trabalhos e materiais necessários, acessórios de fixação e fundações

123 5.4.1 SIN1 - Placa informativa para a zona do parque de jogos da SOINCA ref. Park-sin ou equivalente. Prétratamento
de decapagem, metalizada e pintura electroestática com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou
equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 CTHANE
S610 SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c. Acrílico transparente de 4mm esp. com informações
impresso em vínil ligados por fixadores em aço-inox. Deverá incluir a impressão em vinil transparente com os conteúdos a branco conforme desenhos.

UN 3

 5.4.2 SIN2 - Simbologia do parque a executar pela SOINCA ou entidade equivalente. Prétratamento de decapagem, metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com
fosfato de zinco da CIN ref.7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 CTHANE S610
SAT ou equivalente na cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c.

124 5.4.2.1 SIN2.1 - Simbologia \"Pássaro\" UN 7
125 5.4.2.2 SIN2.2 - Simbologia \"Correr\" UN 3
126 5.4.2.3 SIN2.3 - Simbologia \"Bicicleta\" UN 2
127 5.4.2.4 SIN2.4 - Simbologia \"Árvore\" UN 8
128 5.4.2.5 SIN2.5 - Simbologia \"Baloiço\" UN 3
129 5.4.3 SIN3 - Lettering logotipo do Parque em chapa de aço esp.min. 10mm e corte a laser a executar pela SOINCA ou entidade equivalente. Prétratamento de decapagem,

metalizada e pintura com uma demão de primário epoxi poliamida com fosfato de zinco da CIN ref. 7K-160 C-POX PRIMER ZP160 ou equivalente e duas demãos de
esmalte de poliuretano alifático, acabamento acetinado da CIN ref. 7P-610 CTHANE S610 SAT ou equivalente na cor verde
correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c.

UN 1

 6 REDE DE REGA
 6.1 Fornecimento, instalação e execução de rede de rega incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações

em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para colocação do sistema em funcionamento e em conformidade com a
legislação e normas em vigor

 6.1.1 Piquetagem e Valas para instalação da tubagem
130 6.1.1.1 Execução da piquetagem e abertura e fecho de valas para instalação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos,

Pormenores e Caderno de Encargos.
ml 3890

 6.1.2 Fornecimento e colocação da tubagem incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
131 6.1.2.1 Encamizamento em zonas pavimentadas e, tubo em polietilene de alta densidade para 12 Kg/cm2 com diâmetro de 4\" ml 50

 6.1.2.2 Tubo em polietilene de alta densidade para 10 Kg/cm2, para rede de rega principal, com diâmetros:
132 6.1.2.2.1 3\" ml 1000
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 6.1.2.3 Tubo em polietilene de alta densidade para 8 Kg/cm2, para rede de rega secundária, com diâmetros:
133 6.1.2.3.1 1 1/2\" ml 60
134 6.1.2.3.2 1 1/4\" ml 450
135 6.1.2.3.3 1\" ml 1530
136 6.1.2.3.4 3/4\" ml 800

 6.1.3 Fornecimento e colocação de equipamento de rega nomeadamente Aspersores, Pulverizadores, Gotejadores e Bocas de Rega, incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar
conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

137 6.1.3.1 Aspersor do tipo \"Rain Bird\", modelo 5004 Plus PRS SAM ou equivalente, com elevação de 10 cm e 3.0 bar de pressão de funcionamento. Bicos 1.5 - 0.34 m3/h, 3.0 -
0.69 m3/h, 4.0 - 0.89 m3/h e 5.0 - 1.13 m3/h, com ângulo padrão.

UN 32

138 6.1.3.2 Aspersor do tipo \"Rain Bird\", modelo 3504 - PC - SAM ou equivalente, com elevação de 10 cm e  Bicos 1.5 - 0.33 m3/h, 2.0 - 0.43 m3/h, 3.0 - 0.67 m3/h e 4.0 - 0.92
m3/h, com 3.0 bar de pressão de funcionamento.

UN 39

139 6.1.3.3 Pulverizador do tipo \"Rain Bird\", modelo 1812 com elevação de 30 cm, com bicos R-VAN-24 e R-VAN-24-360 ou equivalente, Q - 0.19 m3/h, H - 0.38 m3/h, TQ - 0.57
m3/h e F - 0.79 m3/h e 3.1 bar de pressão de funcionamento.

UN 208

140 6.1.3.4 Pulverizador do tipo \"Rain Bird\", modelo 1804 com elevação de 15 cm, com bicos MPR, Série 8, ou equivalente, H - 0.12 m3/h e 2.1 bar de pressão de funcionamento. UN 70
141 6.1.3.5 Brotador para rega do sistema radicular de árvores do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS-M-B-C-1401, ou equivalente com 41.7 cm de altura e débito de 5,7  l/h. Brotador

protegido com meia de protecção do tipo \"Rain Bird\", modelo RWS Sand Sock ou equivalente.
UN 20

142 6.1.3.6 Tomada de água em bronze e chave do tipo \"Aquapró\", ou equivalente. UN 17
143 6.1.3.7 Chave em baioneta para tomada de água em bronze e chave do tipo \"Aquapró\", ou equivalente. UN 2
144 6.1.3.8 Gotejador tipo \"Rain Bird\", modelo XFCV Dripline ou equivalente, com válvula antidrenagem, bicos separados 33cm, cor castanha; com débito de 2,3 l/h. ml 420

 6.1.4 Electroválvulas e Caixas
 6.1.4.1 Fornecimento e colocação de electroválvulas incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 6.1.4.1.1 Electroválvulas tipo \"Rain Bird\" modelos:

145 6.1.4.1.2 150 PGA com solenoide de impulso UN 12
146 6.1.4.1.3 100 PGA com solenoide de impulso UN 23
147 6.1.4.1.4 075 DV com solenoide de impulso UN 2
148 6.1.4.2 Fornecimento e colocação de caixas  rectangulares com tampa para electroválvulas do tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo VBA 02674, com cavilha de seguranca,

incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
UN 20

 6.1.5 Controlador automático e ligação à rede geral
 6.1.5.1 Fornecimento e colocação de controladores electrónicos,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.
 6.1.5.1.1 Controlador tipo \"Rain Bird\" incluindo ligações a quadro eléctrico:

149 6.1.5.1.1.
1

Caixa de comando tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (1-1 estação). UN 1

150 6.1.5.1.1.
2

Caixa de comando tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (2 - 2 estações). UN 14

151 6.1.5.1.1.
3

Caixa de comando tipo \"Rain Bird\" ou equivalente, modelo TBOS - BT (4 - 4 estações). UN 1

152 6.1.5.2 Fornecimento e colocação de pluviómetros tipo \"Rain Bird\" , modelo RSD-Bex ou equivalente,  incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme
Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

UN 20

 6.1.6 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento em PVC incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de
Encargos.153 6.1.6.1 diâmetro 1 1/2\" UN 9

154 6.1.6.2 diâmetro 1 1/4\" UN 8
155 6.1.6.3 diâmetro 1\" UN 2
156 6.1.6.4 diâmetro 3/4\" UN 1
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157 6.1.7 Ligação da rede de rega à rede geral de abastecimento de água,  incluindo todos os trabalhos e materiais (válvulas, picagens, contador, armário, etc. A ser executado
conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

UN 1

 6.1.8 Furo artesiano
158 6.1.8.1 Execução dos furo artesiano incluindo todo o sistema de bombagem, ligações hidráulicas,  eléctricas, balão de pressão, bomba submersa, mangueira em hidronil e

acessórios, válvula anti-retorno, manómetros de funcionamento, contactor de serviço e disjuntor de corte e licenças junto das entidades competentes. Inclui alçapões,
devendo ficar à cota do terreno natural. A ser executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos incluindo todos os trabalhos e materiais.

UN 1

 6.1.9 Reservatório
159 6.1.9.1 Fornecimento, transporte e instalação de reservatório para a rede de rega, subterrâneo, com capacidade para 52000L, da GRAF ref. CaratXXL ou equivalente, incluindo

cúpula, extensões de cúpula e cobertura telescópica em ferro fundido da GRAF ref. 371020 ou equivalente para zona verde e todos os acessórios cumprindo todas as
indicações e especificações do fornecedor de forma a cumprir com o bom funcionamento do sistema de rega.

UN 1

160 6.1.9.2 Escavação e abertura de vala para colocação de deposito de água, até à profundidade prescrita, incluindo entivação regulamentar, conforme condições tecnicas de
instalação fornecidas pelo fabicante, incluindo todos e demais trabalhos e acessórios.

m3 323,4

161 6.1.9.3 Fornecimento e aplicação de camada de brita para formação de base de assentamento, com cerca de 20cm de altura, após terreno compactado m3 15,4
162 6.1.9.4 Fornecimento e aplicação de grãos redondos cascalho, granulação máx. 8/16, a envolver o todo depósito até altura do mesmo m3 98,35
163 6.1.9.5 Execução de aterro com material da própria vala, cirandado e isento de pedras de dimensão superior a 0,10 m, até ao topo, incluindo todos e demais trabalhos

acessórios.
m3 115,5

164 6.1.9.6 Transporte a vazadouro certificado de terras sobrantes até á distância de 10 Km, incluindo carga e descarga. m3 94,15
 6.1.10 Casa das máquinas

165 6.1.10.1 Fornecimento, transporte e instalação de casa das máquinas em betão armado enterrada da TUBANI ref. H0282 ou equivalente com medidas interiores de
220x400x200cm (deverão ser previstos em fábrica todos os negativos e passagens hidráulicas e elétricas), incluindo uma tampa em ferro fundido classe B125 de
P900mmXP11100mm da BENITO ref.T1310DT ou equivalente com fechadura, degraus de acesso e tubos de ventilação, escavação, aterro e bases de assentamento. A
executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários

UN 1

166 6.1.10.2 Ligação do furo artesiano proposto ao reservatório de armazenamento de água, passando por sistema de filtragem, bombagem,  incluindo todos os trabalhos e materiais,
equipamentos e acessórios para funcionamento parcial e global do sistema. A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

UN 1

167 6.1.10.3 Fornecimento e colocação de elementos na zona técnica da rede de rega como: Central hidropressora do tipo \"Ideal Delta\" ou equivalente, modelo DVT 2 EL U18V
550/6 T i trifásica 2 x 4,0 KW 45,6   6m3/h ou equivalente; KIT COLETOR DE ASPIRAÇÃO DELTAMATIC HORIZONTAL 2 BOMBAS - 3  x 2  do tipo \"\"Ideal Delta\", ou
equivalente; AUTOCLAVE DE 100 LITROS INOX C/ MEMB. 4 BAR 1  e FILTRO DISCOS 3 , quadro eléctrico, ligações hidráulicas e elétricas, sondas, by-pass à rede de
abastecimento de água pública, válvulas de corte, bóias, válvulas,  incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios para funcionamento parcial e
global do sistema. A ser executado conforme Desenhos e Caderno de Encargos.

UN 1

 7 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 7.1 Execução de valeta de encaminhamento e infiltração das águas pluviais. A executar de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e

Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em conformidade com a legislação e normas em vigor
168 7.1.1 DRE1 - Valeta com 50cm de largura incluindo assentamento de camada superficial em enroncamento 70/140mm de pedra de granito alpendorada assente sobre

almofada de areia lavada e terreno compactado
ml 1069,7

 8 SANITÁRIOS
 8.1 SAN - Fornecimento, transporte e instalação de módulo préfabricado para sanitários públicos da SITMODULAR ref. PH6.3 SP com 1 módulo + 1 pórtico, ou equivalente,

completamente equipado. Inlcui todos os trabalhos de implantação, bases e sub-bases, apoios e todos os trabalhos e materiais necessários ao correto funcionamento. A executar
de acordo com Desenhos e Condições Técnicas, indicações em obra efetuadas pelo Projetista e Fiscalização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e em
conformidade com a legislação e normas em vigor169 8.1.1 Fornecimento, transporte e instalação de módulo préfabricado para sanitários públicos da SITMODULAR ref. PH6.3 SP com 1 módulo + 1 pórtico, ou equivalente,
completamente equipado. Inlcui todos os trabalhos de implantação, bases e sub-bases, apoios e todos os trabalhos e materiais necessários ao correto funcionamento

UN 1

170 8.1.2 Fornecimento e execução de muro em blocos vazados de cimento 50x20x20cm, incluindo movimento de terras e fundação, acabamento pelo exterior e interior em
reboco

m2 8,55
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171 8.1.3 Fornecimento e instalação de tampa préfabricada em betão armado Classe NP EN 206-1 C30/37 S3 XC3 (P) CL 0.1 D16, aço  8mm A500 para acesso ao desvão
sanitário assente com argamassa sobre o muro previsto. Inclui o fornecimento  de tampa para acesso em ferro fundido incluindo aro da BENITO ref. T2069GM, B125,
com  P600mm, ou equivalente incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

UN 1

 9 Rede de Abastecimento de Água
172 9.1 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD PN10, Ø 50, enterrado, incluindo todos os materiais e ligações necessárias, e escavação em solo de qualquer natureza, aterro

com camada ou leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado
até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 20 cm por cima da geratriz superior do tubo, com as correspondentes juntas e peças
especiais. incluindo a escavação prévia da vala, o posterior enchimento principal da mesma, bem como remoção das terras sobrantes a vazadouro Licenciado.
Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do
projecto e o Caderno de Encargos.

ml 195

173 9.2 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD PN10, Ø 25, enterrado, incluindo todos os materiais e ligações necessárias, e escavação em solo de qualquer natureza, aterro
com camada ou leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado
até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 20 cm por cima da geratriz superior do tubo, com as correspondentes juntas e peças
especiais. incluindo a escavação prévia da vala, o posterior enchimento principal da mesma, bem como remoção das terras sobrantes a vazadouro Licenciado.
Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do
projecto e o Caderno de Encargos.

ml 180

174 9.3 Fornecimento e montagem de Tubo PEAD PN10, Ø 20, enterrado, incluindo todos os materiais e ligações necessárias, e escavação em solo de qualquer natureza, aterro
com camada ou leito de areia de 10 cm de espessura, devidamente compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado
até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 20 cm por cima da geratriz superior do tubo, com as correspondentes juntas e peças
especiais. incluindo a escavação prévia da vala, o posterior enchimento principal da mesma, bem como remoção das terras sobrantes a vazadouro Licenciado.
Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do
projecto e o Caderno de Encargos.

ml 59

175 9.4 Colocação e Fornecimento de conjunto de manobras a instalar na casa das maquinas, conforme peças desenhadas, incluindo valvulas, e de mais materiais necessáios
ao seu bom funcionamento.

vg 1

176 9.5 Ligação a todos os bebedouros e a Instalação Sanitária, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. vg 1
177 9.6 Ligação à rede publica, incluindo colocação de nicho de contador, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento. vg 1
178 9.7 Fornecimento e colocação de caixa de irrigação para valvulas  redonda a instalar junto dos sanitários, do tipo Rain Bird Valve Box VBA-02672, ou equivalente, com

tampa e parafusos, incluindo dos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

 10 Rede de Águas Pluviais
 10.1 Movimento de terras
 10.1.1 Escavação em vala, em solo de qualquer natureza, com profundidade definida em projecto, incluindo remoção de terras sobrantes a vazadouro Licenciado

179 10.1.1.1 Colector e Ramais de ligação de Sarjetas e demais ligações m3 671,5
180 10.1.2 Aterro com solos selecionados em vala nos colectores e ligações de sarjetas, incluindo  camada ou leito de pó de pedra com 10 cm de espessura, devidamente

compactada e nivelada com apiloador (saltitão) de condução manual, enchimento lateral compactado até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a
mesma pó de pedra até 30 cm por cima da geratriz superior do tubo, aterro de terra cirandada, rede plástica de sinalização e aterro final, conforme pormenor e CE.

m3 651,7

181 10.3 Fornecimento e montagem de colector em Tubo Corrugado PP SN8, Ø 200, enterrado, assente com juntas elásticas. Totalmente montado, ligado e testado através dos
ensaios correspondentes, incluindo ligação entre caixas e sarjetas, com todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 563,5

182 10.4 Fornecimento e montagem de colector em Tubo Corrugado PP SN8, Ø 250, enterrado, assente com juntas elásticas. Totalmente montado, ligado e testado através dos
ensaios correspondentes, incluindo ligação entre caixas e sarjetas, com todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 68,5

183 10.5 Fornecimento e montagem de colector em Tubo Corrugado PP SN8, Ø 315, enterrado, assente com juntas elásticas. Totalmente montado, ligado e testado através dos
ensaios correspondentes, incluindo ligação entre caixas e sarjetas, com todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 36,5

Largo Sacadura Cabral, 4630-219 Marco de Canaveses
Telef. 255538800 / Fax. 255538899
http://www.cm-marco-canaveses.pt Página 13 de 17



Município do Marco de Canaveses
Procedimento 03/2022/EM

184 10.6 Fornecimento e montagem de ramal de ligação do dreno do Tardoz do Muro à caixa de visita, bem como a drenagem das águas pluviais provenientes da casa das
maquinas, em Tubo Corrugado PP SN8, Ø 125, enterrado. Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes incluindo ligação à caixa com
todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 24

185 10.7 Fornecimento e montagem de ramal de ligação em Tubo PVC PN4, Ø 110, enterrado. Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes,
incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 3,5

186 10.8 Fornecimento e montagem de ramais de ligação em Tubo PVC PN4, Ø 90, enterrado. Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes,
incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 65

187 10.9 Fornecimento e montagem de ramal de ligação do tubo de queda das águas pluviais provenientes da Instalação Sanitária à rede de aguas pluvias  em Tubo PVC PN4, Ø
90, enterrado. Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes, incluindo ligação entre caixas com todos os acessórios de acordo com os
pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

vg 1

188 10.10 Fornecimento e montagem de ramal de ligação dos bebedouros bem como a drenagem de águas pluviais da casa das maquinas, em Tubo PVC PN4, Ø 50, enterrado.
Totalmente montado, ligado e testado através dos ensaios correspondentes, incluindo, ralo de pavimento na casa das maquinas e ligação às caixas com todos os
acessórios de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 21,5

189 10.11 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa e aro em ferro fundido
normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação,do tipo BENITO MACO (T2060A), ou equivalente,  com vedação hidráulica e
degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores desenhados, com dimensões
interiores mínimas de: Diam.1.0m (h 2.5m)

UN 30

190 10.12 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa rebaixada e aro em
ferro fundido normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação,do tipo BENITO Hrm D4 (T2056 FRH), ou equivalente,  com
vedação hidráulica e degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores
desenhados, com dimensões interiores mínimas de: Diam.1.0m (h 2.5m)

UN 4

191 10.13 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa e aro em ferro fundido
normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação, do tipo BENITO HEXA R (T2066R), ou equivalente, com vedação hidráulica e
degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores desenhados, com dimensões
interiores mínimas de: Diam.1.0m (h 2.5m)

UN 3

192 10.14 Fornecimento e montagem de sarjetas pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 27x27x60 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base
de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe C-250 segundo NP EN 124, tipo BENITO
Cóncava RV30FR, ou equivalente, a colocar ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede geral pluvial.

UN 47

193 10.15 Fornecimento e montagem de sarjetas pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 40x20x50 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais provenientes da
escadaria e rampa de acesso, colocado sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura, e descontar a espessura da grelha de
granito para que fique ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede geral pluvial.

UN 7

194 10.16 Transformar caixas de visita da rede publica de drenagem de águas pluviais existentes, em caixas não visitáveis (com designação de REP), bem como todos os
materiais e trabalhos necessários á execução do trabalho.

ml 2

195 10.17 Limpeze e Reconstrução da caixa de visita de acesso à mina e reposicionar até à cota de projecto, incluindo todos os materiais necessários á execução do trabalho. vg 1
196 10.18 Fornecimento e montagem de grelha do tipo BENITO CANAL PP CPRF200, ou equivalente,com grelha em ferro fundido normalizadas NP-NE-124 da classe de

resistência de acordo com o local de implantaçãoem ferro fundido normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação a instala na
zona das Instalações Sanitárias, incluindo todas as ligações, trabalhos e materiais necessários.

ml 6

 11 Rede de Águas Residuais
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197 11.1 Fornecimento e montagem do ramal de ligação ao saneamento, para drenagem de águas residuais provenientes das Instalações sanitárias, com uma pendente mínima
de 1,00% para a drenagem de águas residuais, formado por tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², com diâmetro exterior conforme indicados nas
peças desenhadas, incluindo todas as ligações necessárias às tubagem existentes nas Instalações Sanitárias, bem como todos materiasi e trabalhos necessários

vg 1

198 11.2 Fornecimento e montagem do ramal de ligação para drenagem de águas  provenientes do pavimento das Instalações sanitárias, com uma pendente mínima de 1,00%,
formado por tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/m², com diâmetro exterior conforme indicados nas peças desenhadas, incluindo todas as ligações
necessárias às tubagem existentes nas Instalações Sanitárias, bem como todos materiasi e trabalhos necessários

UN 3

199 11.3 Fornecimento e montagem de colector em PVC PN 6kg/cm2, Ø 125, enterrado, assente com juntas elásticas, incluindo caixa e ligação entre caixas com todos os
acessórios, abertura e tapamento de valas e remoção das terras sobrantes a vazadouro público fora do local da obra, leito em areia e uma protecção mecânica à base de
um betão pobre e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, de acordo com os pormenores do projecto e o Caderno de Encargos.

ml 240

200 11.4 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa e aro em ferro fundido
normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação, com vedação hidráulica e degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores desenhados, com dimensões interiores mínimas de: Diam.1.0m (h<1.5m)

UN 7

201 11.5 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa e aro em ferro fundido
normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação, com vedação hidráulica e degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores desenhados, com dimensões interiores mínimas de: Diam.1.0m (h<2.5m)

UN 1

202 11.6 Construção de câmaras de visita completas, construídas em elementos circulares de betão pré-fabricado, fundo em betão revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a vazadouro,  as meias canas necessárias, tampa e aro em ferro fundido
normalizadas NP-NE-124 da classe de resistência de acordo com o local de implantação, com vedação hidráulica e degraus plastificados, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta implantação, tudo de acordo com pormenores desenhados, com dimensões interiores mínimas de: Diam.1.0m (h<5.00m)

UN 1

 12 ESTABILIDADE
 12.1 ESCAVAÇÃO
 12.1.1 ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES

203 12.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações, incluindo baldeação e remoção para a plataforma a construir, de acordo com peças
desenhadas e caderno de encargos.

m3 430

 12.2 OBRA DE BETÃO
 12.2.1 BETÃO DE LIMPEZA

204 12.2.1.1 Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza da classe C12/15 (B15), com dosagem mínima de 180 kg de cimento por m3, em regularização de solo de
fundação  tudo de acordo com o projecto e condições técnicas, em sapatas de pilares, sapata dos Muros, lintéis de fundação e lajes de escada e pavimentos térreos.

m3 12

 12.2.3 SAPATAS CONTÍNUAS DE FUNDAÇÃO
205 12.2.3.1 Execução de SAPATAS SIMPLES e CONTÍNUAS de fundação de pilares e muros de suporte em betão armado normal  cinzento , incluindo betão de regularização,

fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo incluindo transporte, montagem,
desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 63,5

 12.2.4 MUROS DE SUPORTE
206 12.2.4.1 Execução de MURO DE SUPORTE em betão armado normal \"cinzento\" (não incluindo fundações), incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão

C25/30, XC2, Cl 0.40, S3, Dmáx 20 mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão não
aparente e escoramento até 4.5 m; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço
A500 NR e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto. Inclui-se ainda neste item, a impermeabilização do tardoz do muro, com pintura
apropriada e tela pitonada.

m3 77,5

 13 CAPÍTULO - INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR
 * Trabalhos a realizar de acordo com o projecto
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 * e satisfazendo o especificado no C.E.
 13.1 RAMAL ENERGIA PARA BTE
 13.1.1 Fornecimento e montagem incluindo demais acessórios

207 13.1.2 Caixa de Portinhola P400, classe II, aprovada pelo distribuidor, incluindo bases fusivéis, instalada e equipada CJ 1
208 13.1.3 Caixas normalizadas para alojamento equipamento de contagem BTE e TI\'s, estanques, classe de isolamento II, dotada de ligadores e bastidor normalizado para fixação

do equipamento de contagem e telecontagem de energia eléctrica, conforme modelos aprovados pelo distribuidor
CJ 1

209 13.1.4 Legalização do ramal eletrico de uso exclusivo da instalação BTE na EDP. (valor estimativo a orçamentar pela EDP, incluindo comparticipaçoes e serviços de ligação e
Armário de Distrobuição).

CJ 1

 13.2 CONSTRUÇÃO CIVIL
210 13.2.1 Abertura de vala e reposição de pavimentos a executar em consequência da abertura de valas para a instalação de redes subterrâneas resultando igual ao pavimento

primitivo
ml 250

211 13.2.2 Tubo PEAD 110-6kgf/cm2 corrugado vermelho conforme DMA e especificações do operador de rede+ + fita e rede ml 600
212 13.2.3 Caixas de visita, de acordo com pormenor, com tampa em ferro, conforme DMA e especificações do operador de rede CJ 7

 13.3 ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO
 13.3.1 Fornecimento e montagem de acordo com MD e/ou CE

213 13.3.2 Tubo PEAD 75-6kgf/cm2 corrugado vermelho + fita e rede ml 320
214 13.3.3 Tubo PEAD 63-6kgf/cm2 corrugado vermelho ++ fita e rede ml 900
215 13.3.4 Caixas de visita, de acordo com pormenor, com tampa em ferro, conforme DMA e especificações do operador de rede UN 9
216 13.3.5 Reposição de pavimentos a executar em consequência da abertura de valas para a instalação de redes subterrâneas resultando igual ao pavimento primitivo ml 120
217 13.3.6 Canalizações: Tubos embebidos ou em abraçadeiras, VD20 (cor cinza, sem halogeneos) ml 10
218 13.3.7 Cabos enfiados em tubo: XV-3G1,5 mm2 ml 10
219 13.3.8 Cabos enfiados em tubo: LSVAV 4x16 mm2 ml 1100
220 13.3.9 Caixas exteriores incluindo todos os acessórios, Caixas quadradas (100x100) UN 4
221 13.3.10 Aparelhagem de Instalação à vista: interruptor IP55 UN 1
222 13.3.11 APARELHOS: - Luminária constituida por coluna da BENITO ref. ICAP40PP ou equivalente, troncocónica, galvanizada, pintura de acordo com o fornecedor a cor verde

correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c, mate, altura 4m. Com fixação por enterramento. Luminária da BENITO ref. ILCZ01635C
CITIZEN COMFORT 16LED GEN3 @700mA 35W 3000K T5Z ou equivalente, pintura de acordo com o fornecedor a cor verde correspondente à cor do logotipo do
Município do Marco® Pantone 7724c, mate

UN 46

223 13.3.12 APARELHOS: ILU2 - Luminária para a zona da praça central constituida por coluna cilindrica da BENITO ref. ICCL100 ou equivalente, galvanizada, pintura de acordo
com o fornecedor a cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c, mate, altura 10m. Com fixação por enterramento. Coluna
preparada para encastar mais luminárias. Três projetores encastrados da BENITO ref. ILDH04835 DECO PROYECTOR 48LED GEN3 @700mA 106W 3000K T5Z ou
equivalente, pintura de acordo com o fornecedor a cor verde correspondente à cor do logotipo do Município do Marco® Pantone 7724c, mate (orientação das luminárias
definida em obra)

UN 5

224 13.3.13 APARELHOS: ILU3 - Luminária estanque STANK 1500 840  da Exporlux ou equivalente UN 1
225 13.3.14 Eletrodo de terra completo, com 2 mt 250 micron de cobreamento, com cabo de interligação á coluna de iluminação, de acordo com o desenho. CJ 51

 13.4 TOMADAS DE USOS GERAIS E ALIMENTAÇÕES
 13.4.1 Fornecimento e montagem de acordo com a M.D., e/ou C.E.

226 13.4.2 Canalizações: Tubos embebidos ou em abraçadeiras, VD20 ml 70
227 13.4.3 Canalizações: Tubos embebidos ou em abraçadeiras, VD32 ml 46
228 13.4.4 Canalizações: Tubos embebidos ou em abraçadeiras, VD50 ml 110
229 13.4.5 Aparelhagem instalação saliente: Tomadas tipo Schuko, IP55, com alvéolos protegidos UN 3
230 13.4.6 Aparelhagem instalação saliente: Tomada tipo CEE 32 A UN 2
231 13.4.7 Aparelhagem instalação saliente: Tomada tipo CEE 125 A UN 1
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 13.5 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 13.5.1 Fornecimento e montagem de acordo com a MD e/ou CE

232 13.5.2 Condutores e cabos enfiados em tubo: RVK(FXV) 3G2,5 mm2 ml 40
233 13.5.3 Condutores e cabos, Enfiados em tubo: RVK(FXV)-R3G6mm2 ml 10
234 13.5.3 Condutores e cabos, Enfiados em tubo: RVK(FXV)-R5G25mm2 ml 10
235 13.5.4 Condutores e cabos, Enfiados em tubo: XV-R4x50mm2 ml 10
236 13.5.5 Condutores e cabos, Enfiados em tubo: RVK(FXV)-R5G6mm2 ml 20
237 13.5.6 Condutores e cabos, Enfiados em tubo: LXV 3x25+3G16mm2 ml 210
238 13.5.7 Quadro Geral Area Tecnica, completo, electrificado conforme esquemas CJ 1
239 13.5.8 Quadro da casa das Máquinas  completo, electrificado conforme esquemas CJ 1
240 13.5.9 Armário de seccionamento IP, incluindo pedastal e caixa de visita, electrificado conforme esquemas CJ 1
241 13.5.10 Terra de protecção do edificio através de electrodos, ligadores, BGT e demais acessórios para rede eléctrica. CJ 1
242 13.5.11 Ligação da cabo IP na coluna existente CJ 1

 13.6 INFRAESTRUTURAS PAR ATELECOMUNICAÇÕES
243 13.6.1 Canalizações: Tubo PEAD90 em vala a profundidade de 0,8m sinalizado ml 660
244 13.6.2 Caixas de visita tipo CVR1 CJ 7
245 13.6.3 Abertura de vala e reposição de pavimentos a executar em consequência da abertura de valas para a instalação de redes subterrâneas resultando igual ao pavimento

primitivo
ml 120

 13.7 ENSAIOS DAS INSTALAÇÕES
246 13.7.1 Certificação da instalação por uma entidade reconhecida, incluindo ensaios, relatórios, e telas finais da obra concluída CJ 1
247 13.7.2 Projeto final para efeito de vistoria e tela final da obra concluida CJ 1
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