FREGUESIA DE OSSELA

Procedimento CP/1/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Fornecimento, montagem e desmontagem, levantamento e desmobilizacdo dos equipamentos do estaleiro, bem como, montagem de instalacdes provisorias|CJ 1
nomeadamente redes provisoérias, abastecimento de agua, saneamento, electricidade e telefone, tapumes, vedacgoes e acessos/circulacées; Execucédo de trabalhos de
implantacdo dos elementos a construir, incluindo trabalhos acessorios inerentes e necessarios, fornecimento e colocacdo, em local a designar, do painel com indicacdes
da obra de acordo com as normas da Camara Municipal. de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
2 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
2.1 demolicdes
2 211 Demolicdo do interior conforme plantas de construcdo e demoli¢do, incluindo portas e ombreiras de madeira, paredes de alvenaria, janelas, picagem e remocéo de | CJ 1
revestimentos em pavimetos, paredes e tetos, remogdo de equipamentos sanitario e todos os revestimentos interiores de instalagBes sanitarias, redes e instalacdes
especiais, empilhamento, carga, transporte, remogao e descarga de produtos da demolicdo a vazadouro, incluindo todo o equipamento necessario para a execugdo da
tarefa.
5 2.1.2 Demolicdo de paredes exteriores para abertura de caixilharia, frisos salientes, pala pequena e remogdo do godo na cobertura, incluindo escoramentos provisérios, | CJ 1
empilhamento, carga, transporte, remogéao e descarga de produtos da demoli¢édo a vazadouro, incluindo todo o equipamento necessario para a execugdo da tarefa.
4 2.13 Remocéo do revestimento da cobertura existente em chapas de fibrocimento, com elaboracéo do processo a Autoridade para as Conci¢des do Trabalho (ACT), contendo | m2 180,5
plano de trabalhos para a remocéo de chapas de fibrocimento contendo amianto. De acordo com a legisla¢éo em vigor.
2.2 Movimentos de terras
5 221 Escavagéo em terreno de qualquer natureza incluindo rocha, para abertura de caboucos de sapatas, macicos, e vigas de fundagéo; Aterro contra fundagdes por camadas | CJ 1
de 0.25m, bem compactadas das terras provenientes da escavacéo, apds a execugéo das fundagdes em betdo armado, incluindo transporte de terras sobrantes para
vazadouro, incluindo empolamento.
3 ESTRUTUTURAS, REFORCOS E ENCHIMENTOS
3.1 Fundag8es e enchimentos
6 3.1.1 Camada de betéo de limpeza C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camiao, de 10 cm de espessura. m3 0,37
7 3.1.2 Sapata de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (X0(P); D25; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem desde camiao, e ago A400 NR. m3 1,03
8 ([3.1.3 Fornecimento, transporte e execugdo de betonilha no pavimento existente no bastidor, incluindo reparagdes pontuais, de acordo com o Projeto e Caderno de Encargos. |m2 24,97
3.2 Estruturas Metélicas
3.2.1 Pilares
9 3.211 Placa de ancoragem de ago EN 10025 S235JR em perfil plano, de 300x300 mm e espessura 12 mm, com 4 pernos de aco liso EN 10025 S355JR de 12 mm de diametro | UN 3
e 35 cm de comprimento total, aparafusados com anilhas, porca e contra-porca.
10 (3.2.1.2 Aco S235JR (Fe360) em pilares, com pegas simples de perfis laminados a quente da série HEA e CHS160x8, com ligacbes soldadas em obra. kg 227,33
3.2.2 Vigas
11 |3.2.2.1 Aco S235JR (Fe360) em vigas, com pecas simples de perfis laminados a quente da série HEA, com ligacdes soldadas em obra. | kg 654,04
3.2.3 Pala exterior
12 |3.2.3.1 Fornecimento, transporte e execucédo de Pala 80,00x0,50m ao nivel da laje de teto de piso 10,87x1,00 com sistema LSF em perfis galvanizados (S320GD) inclusive | kg 294,79
todos os elementos, acessorios e meios de fixagdo necessarios.
13 (3.2.3.2 Fornecimento, transporte e execugéo de revestimento da pala perimetral ao nivel da laje de teto de piso 0 em placas de OSB3 com 12mm de espessura inclusive todos | m2 24,18
os elementos, acessorios e meios de fixacao necessarios.
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3.2.3 Aumento Palco
14 (3.2.31 Fornecimento, transporte e execuc¢do de estrutura do aumento do palco e escadas de acesso em perfis galvanizados Serie C e U, (S280GD) inclusive todos os | kg 473,5
elementos, acessorios e meios de fixagdo necessarios.
15 (3.2.3.2 Fornecimento, transporte e execucé@o de revestimento da estrutura de aumento do palco e escadas de acesso em placas de OSB3 com 12mm de espessura inclusive [ m2 25,46
todos os elementos, acessorios e meios de fixagcdo necessarios.
16 |3.2.3.3 Estrutura da boca de cena/Calhas técnicas e vara frontal em tubular @50 galvanizado pintado de preto, incluindo sistema de cordas e roldanas e todos os materiais, | CJ 1
acessorios e meios de fixagao necessarios ao perfeito funcionamento.
3.3 Diversos
17 (331 Fornecimento e aplicagdo de tintas betuminosas de isolamento de elementos enterrados, do tipo Flinkote, em duas deméaos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e [ m2 4,84
acessorios necessarios.
18 (3.3.2 Fornecimento e aplicacdo de tintas tratamento anticorrosivo de elementos metélicos, do tipo metalizacdo a quente e sistema de pintura com primario epoxi e esmate [ UN 24,45
poliuretano bi componente em duas demaos cruzadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
4 COBERTURAS
19 |41 Fornecimento e execugédo de coberturas inclinadas do edificio e palas, sobre estrutura metalica, em painel isotérmico 40mm, tipo \"Topcover CAP\" PIR B-s2,d0 chapa | m2 180,5
superior 0,5mm RAL 9006 e inferior 04mm Branco, incluindo cumeeiras, vedacOes, fixagGes, remates, cortes e sobreposicbes e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento.
20 |4.2 Revisdo da cobertura Sobre a zona administrativa, incluindo a reparacdo e/ou substiruicdo pontual das telas e elementos constituindes e danificados, incluindo a|m2 278,92
eliminacéo da claraboia sobre o atendimento com sistema a propor a fiscalizacéo e equipa projetista.
21 |43 Revisdo da cobertura sobre o foyer, sala polivalente e camarins, incluindo a reparacéo e/ou substiruicdo pontual das telas e elementos constituindes e danificados, | m2 257,14
incluindo a eliminacéo das claraboias existentes com sistema a propor a fiscalizagdo e equipa projetista.
22 |44 Reviséo da cobertura sobre o palco, incluindo a reparagéo e/ou substiruicdo pontual das telas e elementos constituindes e danificados, incluindo a aplicacdo de tela com | m2 44,37
protecéo mineral.
23 |45 Fornecimento e aplicacdo de capeamento das platibandas em chapa galvanizada lacada espessura 0,6mm RAL 9006, incluindo fixacdes, vedacdes, sobreposicdes e | m 208,4
remates e todos os trabalhos acessorios e meios necessarios.
5 ALVENARIAS E CANTARIAS
24 |51 Fornecimento , transporte e assentamento de parede simples em alvenaria de tijolo ceramico 30x20x11 incluindo massa de assentamento e todos os trabalhos, em [ m2 196,62
perfeito acabamento, pronto a receber revestimento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
25 |52 Fornecimento , transporte e assentamento de parede simples em alvenaria de bloco de cimento 50x20x20, incluindo massa de assentamento e todos os trabalhos, em | m2 14,89
perfeito acabamento, pronto a receber revestimento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
26 |5.3 Fornecimento , transporte e assentamento de parede dupla em alvenaria de bloco de cimento 50x20x20 e tijolo ceramico 30x20x11, incluindo massa de assentamento e | m2 1,97
todos os trabalhos, em perfeito acabamento, pronto a receber revestimento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
27 |54 Reparacéo pontual da platibanda poente, sobre a zona administrativa CJ 1
28 |55 Fornecimento, transporte e aplicacdo de peitorii em pedra de caratristicas idénticas as existentes nos restantes vaos exteriores do edifico, incluindo colas de|m 2
assentamento, em perfeito acabamento.
29 |5.6 Fornecimento, transporte e aplicagcdo de soleira em pedra de caratristicas idénticas as existentes nos restantes vaos exteriores do edifico, incluindo colas de|m 15,06
assentamento, em perfeito acabamento.
6 REVESTIMENTOS
6.1 Paredes exteriores
30 |6.1.1 Reparacéo pontual e substituicdo necesséria das telas e pinturas da parede exterior poente CJ 1
31 |6.1.2 Fornecimento e aplicagéo de revestimento sistema ETICS com espessura de 50mm tipo \"Capotto da Viero\" ou equivalente, acabamento acrilico grdo médio de cor | m2 283,54
branca, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséaios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
6.2 Paredes interiores
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32 |6.2.1 Reparag¢é@o pontual nas zonas intervensionadas, resultantes das dmolicdes, com acabamento estanhado, incluindo regulariza¢éo, em perfeito acabamento e pronto a|CJ 1
utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
33 |6.2.2 Fornecimento, transporte e assentamento de salpico, emboc¢o e reboco com acabamento estanhado, incluindo regularizacéo, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; | m2 255,25
de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
34 16.2.3 Fornecimento, transporte e assentamento de salpico, emboco e reboco sarrafado, em perfeito acabamento e pronto a receber revestimento ceramico; de acordo com | m2 130,51
Projeto e Caderno de Encargos.
35 |6.24 Fornecimento, transporte e assentamento de revestimento ceramico a escolher e a definir em obra, incluindo cola de assentamento, juntas e todos os trabalhos e | m2 130,51
materiais necessarios, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
36 |6.2.5 Reparacéo incluindo substituicdo de pecas e/ou paineis danificados de ladrilho, incluindo cola de assentamento, juntas e todos os trabalhos e materiais necessarios, em [ m2 218,73
perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
37 |6.2.6 Fornecimento e execucgéo de revestimento de paredes periféricas do auditério e Foyer (para ocultar portdo de correr, incluindo alcap@o para permitir manutencéo), em [ m2 192,47
placas de gesso cartonado, fixo a estrutura leve com parafusos autoperfurantes, Inclusive parafusos para a fixacéo das placas, massa e fita para o tratamento de juntas.
O prego inclui a resolugéo de encontros e pontos singulares, pronto a receber pintura.
38 |6.2.7 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em ripado 3D de madeira de abeto ou equivalente envernizada, fixo a uma estrutura simples de perfis de madeira tratada, | m2 51,57
incluindo meios de fixagdo, materiais e acessorios necessarios, em perfeito acabamento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
6.3 Pavimentos
39 |6.3.1 Fornecimento e aplicacdo de revestimento ceramico 90x90, a propor pelo empreiteiro, incluindo colas, juntas e trabalhos necessarios a sua boa fixacéo. m2 289,14
40 |6.3.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento ceramico gama baixa a escolher (no armazém e na regie) incluindo argamassas de regularizacéo, colas, juntas e trabalhos | m2 36,79
necessarios a sua boa fixacéo.
41 (6.3.3 Fornecimento e aplicagdo de pavimento vinilico (na sala polivalente, camarins, bastidor e instalagcdes sanitarias) homogéneo, de 2,0mm de espessura, com tratamento de | m2 192,22
proteccao superficial & base de poliuretano, cor a escolher, classe 34, incluindo, colas, juntas e trabalhos necessarios a sua boa fixacéo.
42 16.34 Fornecimento e aplicagdo de revestimento alcatifa de fibra sintética 100% poliamida, de pélo cortado, fabricada por processo tufting, incluindo argamassas de [ m2 150,04
regularizacéo, colas, juntas e trabalhos necessarios a sua boa fixagao.
43 16.35 Fornecimento e aplicagdo de pavimentos interiores em soalho de madeira (na boca de cena), constitui do por reguado idéntico ao existente, em tdbua de macho e fémea | m2 24.8
incluindo sistema de fixagdo, acabamento e envernizamento final e todos os trabalhos necesséarios.
44 [6.3.6 Fornecimento e aplicacéo de rodapé ceramico igual ao pavimento incluindo argamassas, colas, juntas e trabalhos necessarios a sua boa fixacao. m 179,24
6.4 Tetos
45 (6.4.1 Fornecimento e aplicacéo de teto falso em gesso cartonado, formado por uma estrutura simples de perfis de chapa de aco galvanizado, a qual aparafusam-se as placas | m2 77,01
do tipo Hidréfugo (H1), incluindo parafusos para a fixagéo das placas, fita de papel com reforco metdlico e fita microperfurada de papel, massa de juntas em perfeito
acabamento, pronto a receber revestimento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
46 |6.4.2 Fornecimento e aplicacéo de teto falso em gesso cartonado, formado por uma estrutura simples de perfis de chapa de aco galvanizado, a qual aparafusam-se as placas | m2 438,69
do tipo Normal, incluindo parafusos para a fixacdo das placas, fita de papel com reforco metalico e fita microperfurada de papel, massa de juntas em perfeito
acabamento, pronto a receber revestimento, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
47 |[6.4.3 Fornecimento e aplicagcdo de teto falso em ripado 3D de madeira de abeto ou equivalente envernizada (executado com tébuas/barrotes de diferentes espessuras | m2 175,59
conjugadas entre si), fixo a uma estrutura simples de perfis de madeira tratada, incluindo meios de fixagdo, materiais e acessorios necessarios, em perfeito acabamento,
de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
7 CARPINTARIAS
7.1 Portas interiores
7.11 Fornecimento, transporte e execucdo de portas de correr lisa, a escolher pela equipa projetista e a definir em obra, incluindo cassete, acessorios de fixagdo ao pavimento e
paredes, ferragens de movimento e manobra em ago inox, em perfeito acabamento e funcionamento, pronto a utilizar, de acordo com mapa de vaos de Projeto e Caderno de
48 [7.1.1.1 [de correr 1,77x2,10m [uN | 1
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7.12 Fornecimento, transporte e assentamento de porta interior de abrir, a escolher pela equipa projetista e a definir em obra, com aro no mesmo acabamento da porta; incluindo todos
os acessorios fixagdo, montagem, funcionamento e ferragens de manobra e movimento, em perfeito acabamento, funcionamento e pronto a utilizar; de acordo com mapa de vaos
de Projeto e Caderno de Encargos.

49 |7.1.2.1 1 fixo e 2 folhas de abrir 3,50x2,10m UN 1
50 |7.1.2.2 2 folhas de abrir 2,00x2,10m UN 1
51 |7.1.23 4 folhas de abrir 3,50x2,10m (a recuperar de acordo com indicagdes da fiscalizag&o e equipa projetista) UN 1
52 |7.1.24 1 folha de pivotante 1,20x2,10m UN 1
53 |7.1.25 1 folha de abrir 1,20x2,10m UN 6
54 |7.1.2.6 1 folha de abrir 0,90x2,10m UN 5
55 |7.1.2.7 1 folha de abrir 0,80x2,10m UN 3
56 |7.1.2.8 1 folha de abrir 0,75x2,10m UN 10
57 |7.1.29 Conjuto folha de abirir, fixo, folha de abrir (1,35+0,70+0,90)x2,10m UN 1

7.2 Armarios

7.2.1 Fornecimento e aplicacdo de armarios fixos e prateleiras em melamina com frentes a acabamento lacado, a escolher pela equipa projetista e a definir em obra, incluindo todos os
acessorios fixagdo, montagem, funcionamento em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com mapa de armarios de Projeto e Caderno de Encargos.

58 |7.2.1.1 Balc&o atendimento - 6,15x0,75x0,45m UN 1
59 |7.21.2 Armaério Alto 2 frentes atendimento - 4,40x2,70x0,90m UN 1
60 |7.2.1.3 Painel ( J F) sobre balcdo de atendimento - 6,15x0,60x0,43m UN 1
61 ([7.2.1.4 Armario Alto + Estante Gabinete 1 - 7,90x2,70x0,60m UN 1
62 [7.2.15 Estante Gabinete 2 - 3,40x2,70x0,45m UN 1
63 [7.2.1.6 Armério Gabinete 3 - 3,80x0,90x0,45m UN 1
64 |7.2.1.7 Tampo suspenso/balcédo bengaleiro - 2,18x0,04x0,58m UN 1
65 |7.2.1.8 Tampo suspenso/balcéo bar - 2,18x0,04x0,58m UN 1
66 |7.2.1.9 Armério Baixo para lava louga bar - 2,18x0,75x0,60m UN 1
67 |7.2.1.10 |Tampo de instalacdo sanitaria - 2,50x0,10x0,50m UN 2
68 |[7.2.1.11 |[Armaério camarim coletivo - 2,58x2,10x0,40m UN 1
69 |7.2.1.12 |Tampo suspenso camarim coletivo - 2,85x0,10x0,50m UN 2
70 |7.2.1.13 | Tampo suspenso camarins - 1,40x0,10x0,50m UN 2
71 |[7.2.1.14 |[Armario Alto bastidores - 2,25x2,70x0,45m UN 2
72 |7.2.1.15 |Banco corrido bastidoes - 1,57x0,42x0,50m UN 1
73 [7.2.1.16 [Cabideiro bastidores - 9,70m UN 1
7.3 Divisorias
74 |7.3.1 Fornecimento, transporte e aplicacdo de divisérias em painel MDF 16mm lacado cor a escolher, incluindo ferragens, estrutra e todos os materiais e acessorios | m2 14,8
necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com projeto e caderno de encargos.

8 PINTURAS

8.1 Pavimentos interiores

75 18.1.1 Fornecimento e aplicagdo de pintura para pavimentos de madeira a cor preta, com tinta ignifuga, com as deméaos necessarias, incluindo preparacéo do suporte, betumes, [ m2 76,03
enchimentos e primarios, em perfeito acabamento e pronto a utilizar

8.2 Paredes interiores

76 ]8.2.1 Fornecimento, transporte e aplicacéo de pintura de paredes interiores a tinta aquosa acetinada de cor branca, incluindo aplicacdo de priméario adequado cor branca, em | m2 936,39
perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos. (Medicéo inclui vaos de portas e janelas)

77 |18.2.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de pintura de paredes interiores a tinta aquosa acetinada ignifuga de cor preta, incluindo aplicacdo de primario adequado cor [ m2 324,49
branca, em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos. (Medi¢éo inclui véos de portas e janelas)

AVENIDA SERAFIM FERREIRA DE PAIVA, 107, 3720-190 OLIVEIRA DE AZEMEIS
Telef. 256484885 / Fax. 256488005
www.jf-ossela.pt

Péagina 4 de 19




FREGUESIA DE OSSELA

Procedimento CP/1/2022

8.3 Tetos interiores
78 18.3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pintura de tetos interiores a tinta aquosa acetinada de cor branca, incluindo aplicacdo de primario adequado, em perfeito | m2 540,85
acabamento e pronto a utilizar; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
9 CAIXILHARIAS EXTERIORES
9.1 Fornecimento e instalagéo de caixilharias em aluminio com corte térmico, portas, Janelas e portoes, de acodo com mapa de vaos, com Projeto e Caderno de Encargos.
79 9.1.1 Fixo translucido com porta de abrir opaca (3,50x2,00m) UN 2
80 [9.1.2 Fixo com porta de abrir (2,17x2,15m) UN 1
81 ]9.1.3 Porta de abrir (1,20x2,15m) UN 1
82 |9.14 Janela de abrir (0,96x0,96m) UN 2
83 ]9.1.5 Fixo Sala Reunifes (7,76x1,93m) UN 1
84 19.1.6 Portéo de correr automatico incluindo calhas, automatismo e todos os acessorios necessarios ao perfeito acabamento e funcionemento. UN 1
85 |9.2 Portadas em painel aluminio opaco de cor branca, série a escolher de abrir (0,96x0,96) UN 2
86 [9.3 Restauro dos fixos na sala polivalente incluindo pinturas, silicones, borrachas e eventual substituicdo de vidros necessarios ao perfeito acabamento. Fixo Sala Polivalente | CJ 2
(10,30%x2,50m) + (4,04x2,50m)
10 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
87 |10.1 Fornecimento e montagem de lavatérios ceramicos suspensos tipo \"Sanindusa sanlife\" ou equivalente, em cor branca, incluindo torneira misturadora, acessorios e | UN 2
materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem como o respectivo abastecimento de agua e ligagéo a rede de esgotos.
88 |10.2 Fornecimento e montagem de lavatérios ceramicos de pousar tipo \"Sanindusa sanlife\" ou equivalente, em cor branca, incluindo torneira misturadora, acessorios e | UN 8
materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem como o respectivo abastecimento de agua e ligacéo a rede de esgotos.
89 |10.3 Fornecimento e montagem de lavatério ceramico preparado para pessoas com mobilidade condicionada, incluindo torneira misturadora, espelho devidamente inclinado, | UN 1
acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem como o respectivo abastecimento de agua e ligagdo a rede de esgotos.
90 |104 Fornecimento, transporte e assentamento de pack sanita tipo \"Sanindusa URB.Y\" ou equivalente, de descarga para o chdo, em cor branca, incluindo vedacgdes, | UN 11
acessorios e todos os trabalhos e materiais necessario ao seu bom funcionamento, e ligagées as redes respetivas, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
91 |10.5 Fornecimento, transporte e assentamento de pack sanita ceramica para pessoas com mobilidade condicionada, de descarga para o chdo, em cor branca, incluindo | UN 1
vedacdes, autoclismo, tampa e todos os acessdrios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, bem como o respectivo abastecimento de agua e ligagéo a
rede de esgotos., de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
92 |10.6 Fornecimento, transporte e montagem de Kit de duche com chuveiro e grelha de pavimento ou equivalente, incluindo acessoérios de fixagéo, montagem e funcionamento, | UN 2
nos quartos de banho; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
93 |10.7 Fornecimento, transporte e assentamento de Lava Loi¢as de embutir incluindo vedag6es, torneira misturadora, acessoérios e todos os trabalhos e materiais necessarios | UN 1
ao seu bom funcionamento, e ligagdes as redes respetivas; de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.
94 ]10.8 Fornecimento e montagem de acessorios para deficientes rebativeis em ago inox escovado, incluindo todos os acessoérios e materiais necesséarios ao seu perfeito | CJ 1
funcionamento e colocacéo - Par.
95 |10.9 Fornecimento e montagem de distribuidor de papel higiénico em ago inox escovado. UN 12
96 |10.10 Fornecimento e colocagao de piagaba e respectivo supote em ago inox escovado. UN 12
97 |10.11 Fornecimento e colocacao de cesto para papel usado em plastico forte. CJ 12
98 |10.12 Fornecimento e montagem de saboneteira de sab&o liquido em ago inox escovado, com visibilidade do nivel e fechadura. UN 11
99 |10.13 Fornecimento e montagem de distribuidor toalhetes de papel em ago inox escovado. UN 11
100 (10.14 Fornecimento e colocacéo de cesto para toalhetes usados em plastico forte. UN 11
10.15 Fornecimento e montagem de espelho com 5 mm de espessura, fixo a parede por patilhas metalicas.
101 |10.15.1 0,90x0,60m reclinavel UN 1
102 |10.15.2 0,80x0,60m UN 6
103 |10.15.3 2,30x0,60m UN 2
104 (10.15.4 2,40x1,70m UN 1
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11

RECHEIO

105

111

Fornecimento, transporte e assentamento de cortinas interiores de tecido \"black out\" ou equivalente, cor a escolher pelo autor do projecto a definir em obra, incluindo
ferragens e todos os remates e demais acessoérios necessarios de fixacdo, montagem e funcionamento; em perfeito acabamento e pronto a utilizar; de acordo com
Projeto e Caderno de Encargos.

m2

41,99

106

11.2

Fornecimento e aplicagdo de decalque em vinil preto na sala polivalente, de acordo com Projeto e Caderno de Encargos.

UN

107

11.3

Fornecimento transporte e instalacéo de letras exteriores metdlicas, (em aco inox AlSI316 ou aluminio) lacado de preto, (JUNTA DE FREGUESIA), a executar de acordo
com pecas desenhadas, incluindo sistema de fixacdo destacado da alvenaria, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios ao seu perfeito
facabamento.

CcJ

108

11.4

Fornecimento transporte e instalagdo de letras exteriores metdlicas, (em aco inox AlSI316 ou aluminio) lacado de preto, (CENTRO CULTURAL), a executar de acordo
com pecas desenhadas, incluindo sistema de fixacdo destacado da alvenaria, bem como todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios ao seu perfeito
facabamento.

CJ

109

115

Fornecimento e instalacdo de antecaAmara envidragada com vidro temperado incolor, de 10 mm de espessura, fixado sobre caixilharia com cunhagem através de calcos
de apoio perimetrais e laterais, vedacao a frio com silicone sintético incolor (ndo acrilico), compativel com o material suporte. Inclusive p/p de ferragens de fixacéo, cortes
do vidro e colocagéo de bites, inclusive porta de vidro temperado incolor, de 2190x1200mm e 10mm de espessura, suspensa através de pernos fixados nos pontos de
rotacdo, superior e inferior. Inclusive ferragens, travéo e fechadura de aco inoxidavel, com chave e puxador par. Totalmente montada.

m2

9,53

12

ABASTECIMENTO DE AGUA

12.1

Trabalhos auxiliares de pedreiro

110

12.1.1

Trabalhos auxiliares de pedreiro em edificio de outras utilizagdes, para instalacdo de abastecimento de dgua. Repercussédo por m? de superficie construida de obra, de
qualquer trabalho auxiliar de pedreiro, necesséario para a correcta execucdo da instalagdo de abastecimento de agua formada por instalagéo interior, qualquer outro
elemento componente da instalagio, acessorios e pegas especiais, com um grau de complexidade médio, incluindo material auxiliar para realizar todos os trabalhos de
abertura e tapamento de rogos, aberturas nas paredes divisérias, muros e lajes, para a passagem de instalagdes, fixagdo de suportes, fixagdes e remates necessarios
para a correcta montagem da instalac&o. Inclui: Trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Abertura de aberturas em paramentos, muros e lajes, para a passagem de
instalagdes. Colocacéo de negativos. Colocagéo e fixagdo de caixas para elementos encastrados. Vedacao de orificios e aberturas de passagem de instalagoes.

CcJ

12.2

Instalacdes

12.2.1

Aquecimento, climatizagdo e A.Q.S.

111

12.2.1.1

Instalacdo de Termoacumulador eléctrico para o servico de A.Q.S. EXISTENTE A REINSTALAR, mural vertical. Inclusive suporte e ancoragens de fixagao, valvula de
segurancga anti-retorno, valvulas de corte de esfera e tubos de ligagao flexiveis, tanto na entrada de agua como na saida. Totalmente montado, ligado e testado. Inclui:
Marcacéo do aparelho. Fixagdo ao paramento através de elementos de ancoragem. Colocacdo do aparelho e acessorios. Ligacdo com as redes de abastecimento de
agua, eléctrica e de terra. Colocagdo em funcionamento.

UN

112

212

Fornecimento e instalacéo de termoacumulador eléctrico para o servico de A.Q.S., mural vertical, resisténcia blindada, capacidade 75 I, poténcia 2000 W, de 758 mm de
altura e 450 mm de diametro, formado por cuba de ago vitrificado, isolamento de espuma de poliuretano, anodo de sacrificio de magnésio, lampada de controlo,
termoémetro e termostato de regulacédo para A.Q.S. acumulada. Inclusive suporte e ancoragens de fixagdo, valvula de seguranc¢a anti-retorno, valvulas de corte de esfera
e tubos de ligagao flexiveis, tanto na entrada de agua como na saida. Totalmente montado, ligado e testado.

UN

12.2.2

Abastecimento de agua

113

12221

Fornecimento e montagem de tubagem para instalacéo interior, colocada superficialmente e fixada ao paramento, formada por tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=10 atm e 2,3 mm de espessura. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixacéo, acessorios e pegas especiais.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste pre¢o). Inclui: Marcacéo. Colocacéo e fixagdo do tubo e
acessorios. Realizagdo de ensaios.

84,3

114

12.2.2.2

Fornecimento e montagem de tubagem para instalacéo interior, colocada superficialmente e fixada ao paramento, formada por tubo de polipropileno copolimero random
(PP-R), de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm e 2,9 mm de espessura. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixac@o, acessorios e pecas especiais.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcacéo. Colocacéo e fixagao do tubo e
acessorios. Realizacéo de ensaios.

46,37
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115 [12.2.2.3 |Fornecimento e montagem de tubagem para instalacéo interior, colocada superficialmente e fixada ao paramento, formada por tubo de polipropileno copolimero random | m 13,69
(PP-R), de 40 mm de diametro exterior, PN=10 atm e 3,7 mm de espessura. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixacédo, acessorios e pegas especiais.
Totalmente montada, ligada e testada pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcagdo. Colocacéo e fixagao do tubo e
acessorios. Realizagdo de ensaios.
116 [12.2.2.4 |Fornecimento e instalacdo de valvula de esfera e regulacdo oculta de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro, com embelezador cromado. [ UN 12
Totalmente montada, ligada e testada. Inclui: Marcagéo. Ligagao da valvula aos tubos.
117 [12.2.2.5 |Fornecimento e instalagédo de valvula de esfera de latdo niquelado para enroscar de 1 1/2\". Totalmente montada, ligada e testada. Inclui: Marcagdo. Ligagdo da valvula | UN 1
aos tubos.
12.3 Isolamentos e impermeabilizagdes
12.3.1 Isolamentos térmicos
118 [12.3.1.1 |Fornecimento e colocagéo de isolamento térmico de tubagem em instalacdo interior de A.Q.S., colocada superficialmente, para a distribuicdo de fluidos quentes (de [ m 24,11
+60°C a +100°C), formado por manga isolante de espuma elastomérica, de 23 mm de diametro interior e 25 mm de espessura, a base de borracha sintética flexivel, de
estrutura celular fechada, com cola para as unides. Incluindo p/p de preparagao da superficie suporte, marcagéo e cortes. Inclui: Preparagao da superficie das tubagens.
Implantacgéo e corte do isolamento. Colocagéo do isolamento.
13 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
13.1 Acondicionamento do Terreno
13.1.1 Redes de drenagem horizontais
13.1.1.1 |[Execucéo de caixa de passagem, visitavel, enterrada, construida em alvenaria de tijolo ceramico furado, de meia vez de espessura, assente com argamassa de cimento,
confeccionada em obra, sobre base de betdo simples de 10cm, formagédo de pendente minima de 1% com o mesmo tipo de betdo, com emboco e afagada interiormente com
argamassa de cimento, com aditivo hidr6fugo, formando arestas e esquinas a meia cana, fechada superiormente com tampa pré-fabricada de betdo armado com fecho hermético a
passagem dos odores mefiticos. Incluindo pecas de PVC para juncées, cortadas longitudinalmente, realizando com elas as correspondentes ligagdes e assentando-as
convenientemente com o betdo no fundo da caixa, ligagdes de tubagens e remates. Totalmente montada, ligada e testada, incluir a escavagao e enchimento do tardoz, marcacéo da
caixa. Eliminacéo das terras soltas do fundo da escavacdo. Emboco e brunidura com argamassa, arredondando os angulos do fundo e das paredes interiores da caixa. Realiza¢éo
do fecho hermético e colocagédo da tampa e dos acessorios. Eliminagéo de restos, limpeza final e remocéo de entulho. Carga de entulho para camido ou contentor.
119 |[13.1.1.1.1 | Caixa de passagem, visitavel, de alvenaria, de dimensdes interiores 50x50x50 cm, com tampa pré-fabricada de betdo armado, sobre base de betdo simples. UN 1
120 [13.1.1.1.2 | Caixa de passagem, visitavel, de alvenaria, de dimensdes interiores 50x50x60 cm, com tampa pré-fabricada de betéo armado, sobre base de betdo simples. UN 1
121 [13.1.1.2 |Ramal de ligacéo geral de saneamento a rede geral do municipio, de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/mz?, de 160 mm de diametro, colado com adesivo. |m 17,05
122 [13.1.1.3 |Ligacdo do ramal de ligacéo do edificio a rede geral de saneamento do municipio. UN 2
123 [13.1.1.4 |Fornecimento e montagem de coletor enterrado de saneamento, sem caixas, através de sistema integral registavel, de PVC liso, série SN-2, rigidez anelar nominal 2 | m 39,24
kN/m2, de 160 mm de diametro, com junta elastica.. Inclui: Implantagdo da conduta com as respectivas pendentes. Eliminacéo das terras soltas do fundo da escavacéo.
Disposicéo de tubos e pegas especiais. Colocagdo da areia no fundo da vala. Colocagéo dos colectores no fundo da vala. Montagem da instalagdo. Limpeza da zona a
unir, colocacéo de juntas e encaixe de pegas. Execugdo do enchimento envolvente. Realizagdo de ensaios.
13.2 Instalagdes
13.2.1 Drenagem de aguas
124 [13.2.1.1 |Fornecimento e instalagdo de ramal de descarga, formado por tubo de PVC, série B, de 50 mm de diametro e 3 mm de espessura, que liga o aparelho com o tubo de [ m 9
gueda, o colector ou o sifdo de pavimento. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixagdo, acessorios e pegas especiais colocados através de unido colada
com adesivo. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcagéo. Colocagdo de
tubos, acessérios e pecgas especiais. Fixacdo do material auxiliar para montagem e fixagdo a obra. Colocacédo e fixacdo de tubos, acessdrios e pegas especiais.
Realizagdo de ensaios.
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13.2.1.2

Fornecimento e instalagdo de ramal de descarga, formado por tubo de PVC, série B, de 75 mm de diametro e 3 mm de espessura, que liga o aparelho com o tubo de
gueda, o colector ou o sifdo de pavimento. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixagdo, acessorios e pegas especiais colocados através de unido colada
com adesivo. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcacéo. Colocacéo de
tubos, acessorios e pegas especiais. Fixacdo do material auxiliar para montagem e fixacdo a obra. Colocacéo e fixacdo de tubos, acessorios e pegas especiais.
Realizagio de ensaios.

126

13.2.1.3

Fornecimento e instalacéo de ramal de descarga, formado por tubo de PVC, série B, de 90 mm de diametro e 3,2 mm de espessura, que liga o aparelho com o tubo de
gueda, o colector ou o sifao de pavimento. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixagao, acessorios e pegas especiais colocados através de unido colada
com adesivo. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcagéo. Colocagdo de

tubos, acessoérios e pecas especiais. Fixacdo do material auxiliar para montagem e fixagdo a obra. Colocacdo e fixagcdo de tubos, acessoérios e pegas especiais.
Realizagdo de ensaios.

127

13.2.1.4

Fornecimento e instalagdo de ramal de descarga, formado por tubo de PVC, série B, de 110 mm de diametro e 3,2 mm de espessura, que liga o aparelho com o tubo de
queda, o colector ou o sifdo de pavimento. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixagao, acessorios e pegas especiais colocados através de unido colada
com adesivo. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcag&o. Colocagao de
tubos, acessérios e pecas especiais. Fixacdo do material auxiliar para montagem e fixagdo a obra. Colocacédo e fixagdo de tubos, acessérios e pegas especiais.
Realizagdo de ensaios.

128

13.2.1.5

Fornecimento e instalagédo de ramal de descarga, formado por tubo de PVC, série B, de 125 mm de diametro e 3,2 mm de espessura, que liga o aparelho com o tubo de
gueda, o colector ou o sifdo de pavimento. Incluindo p/p de material auxiliar para montagem e fixagdo, acessorios e pegas especiais colocados através de unido colada
com adesivo. Totalmente montado, ligado e testado pela empresa instaladora através dos respectivos ensaios (incluidos neste preco). Inclui: Marcag&o. Colocacao de
tubos, acessorios e pecas especiais. Fixacdo do material auxiliar para montagem e fixacdo a obra. Colocacdo e fixacdo de tubos, acessérios e pegas especiais.
Realizagao de ensaios.

13.3

Instalagdes e Trabahos complementares

13.3.1

Trabahos complementares

129

13.3.1.1

Trabalhos auxiliares de pedreiro em edificio de outras utilizacdes, para a instalagdo e readaptagdo da rede de drenagem de aguas residuais. Qualquer trabalho auxiliar
de pedreiro, necessario para a correcta execucao da instalagdo formada por instalacéo interior, coletores e camaras de inspecéo exteriores, qualquer outro elemento
componente da instalacéo, acessoérios e pecas especiais, com um grau de complexidade médio, incluindo material auxiliar para realizar todos os trabalhos de abertura e
tapamento de rogos, aberturas nas paredes divisorias, muros e lajes, para a passagem de instalagfes, fixacdo de suportes, fixacdes e remates necessarios para a
correcta montagem da instalagéo. Inclui: Trabalhos de abertura e tapamento de rocos. Abertura de aberturas em paramentos, muros e lajes, para a passagem de
instalagdes. Colocacéo de negativos. Colocagao e fixagdo de caixas para elementos encastrados. Vedagao de orificios e aberturas de passagem de instalagoes.

CJ

14

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

130

14.1

Fornecimento e montagem da caleira quadrada 150x150 em aco inox aisi 304 de 1mm de espessura, de desenvolvimento 440 mm, para recolha de aguas, formada por
pecas pré-formadas, fixadas através de suportes do mesmo material colocados cada 100 cm, com uma pendente minima de 0,5%. Inclusive todo tipo de pecas
especiais, remates finais do mesmo material e pec¢as de ligagéo a tubos de queda. Totalmente montada, ligada e testada.

24

131

14.2

Trabalhos auxiliares de pedreiro e picheleiro, para a instalacao e readaptacao da rede de drenagem de aguas pluviais. Qualquer trabalho auxiliar de pedreiro, necessario
para a correcta execugdo da instalagao, qualquer trabalho auxiliar de picheleiro incluindo trabalhos e material auxiliar para realizar todos os trabalhos, fixacdo de
suportes, fixacdes e remates necessarios para a correcta montagem da instalagdo. Inclui: Trabalhos de abertura e tapamento de rogos. Abertura de aberturas em
paramentos, muros e lajes, para a passagem de instalagdes. Colocacéo de negativos. Colocagao e fixacdo de caixas para elementos encastrados. Vedagao de orificios e
aberturas de passagem de instalacdes.

CJ

15

INSTALACOES ELETRICAS e ILUMINACAO

15.1

Instalagdo Existente
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132 |15.1.1 Conjunto de trabalhos de verificagdo e limpeza do ramal de alimentagdo existente, devendo ser coordenados os trabalhos com o distribuidor local e dono de obra. | CJ 1
Conjunto de trabalhos de desativagdo dos quadros elétricos existentes, garantindo provisoriamente a continuidade das alimentacdes aos equipamentos (caso seja
possivel), incluindo todos os trabalhos e a reciclagem dos materiais removidos e entrega dos materiais recuperaveis ao dono da obra, tudo de acordo com o indicado no
projeto. Conjunto de trabalhos de desmontagem da instalagdo existente (na zona a intervencionar), sem danificar e entrega destas ao dono de obra, por forma a que
possam ser reutilizadas. Sendo os trabalhos efetuados de forma parcelar. Conjunto de trabalhos de abertura e tapamento de rogos e trabalhos de construcéo civil
necessarios de apoio & passagem das tubagens novas de eletricidade e interligacdo. Executar a reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os
trabalhos e taxas necessarios.
15.2 Infraestruturas de Eletricidade
133 |[15.2.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,40m e 0,90m de profundidade, proteger com areia sinalizar com fita e rede, aterrar com consolidacdo de terras e remover | m 30
sobrantes, em terreno normal, de acordo com o indicado neste projeto, sem reposi¢@o de pavimento.
134 |15.2.2 Execucéo de Caixas de visita do tipo tronco-cénica, incluindo tampas rebaixadas e acabamentos semelhantes ao envolvente a definir com arquitetura, com identificagéo | UN 1
de telecomunicacdes e com a resisténcia adequada ao local de instalacdo, de acordo com o indicado na memoria descritiva, caderno de encargos e anexos.
15.2.3 Conjunto de trabalhos para execucédo do reforco do sistema de terras para o Edificio, equipotencializagcdo da estrutura ou instalagao individual com todos os cabos, acessorios e
soldaduras aluminotérmicas, da marca APLICACIONES TECNOLOGICAS ou equivalente, incluindo:
135 [15.2.3.1 |Fita 30x3,5mm, Aco Cobreado 70mmz2 m 30
136 [15.2.3.2 |Ligador redondo a elétrodo Bronze UN 5
137 [15.2.3.3 |Elétrodo Piquet terra 2m, Ago cobreado 250 m UN 5
138 |[15.2.3.4 | Abertura de vala com largura e profundidade de pelo menos 50cm da cota zero dos arranjos exteriores e aplicagdo da rede de terras, incluindo todos os trabalhos. m 30
139 [15.2.3.,5 |Caixas de ligacéo UN 2
140 (15.2.3.6 |Eléctrodo de Grafite UN 2
141 [15.2.3.7 |Condutor de terra XV 1G35 UN 30
142 |15.2.3.8 | Condutor Principal de prote¢céo HO7V - R 1G16 UN 10
143 |15.2.3.9 |Ligador amovivel UN 1
144 |15.2.3.10 |Conjunto de trabalhos de reportagem fotografica aos trabalhos de instalagdo, ligacbes e derivacdes da rede de terras e do condutor de protecdo ao respetivo ligador | CJ 1
amovivel.
15.2.4 Executar, montar e instalar Quadros elétricos com todos os acessarios e trabalhos incluidos, bem como os ensaios e emissao de certificado de montagem, dos tipos:
145 |15.2.4.1 |Quadro Entrada QE UN 1
146 |15.2.4.2 |Quadro Parcial QP1 UN 1
147 |15.2.4.3 |Quadro Parcial QP1.1 UN 1
148 |15.2.4.4 |Quadro Parcial QP1.1.1 UN 1
149 |15.2.45 Quadro Parcial QP2 UN 1
150 |[15.2.4.6 |Quadro Parcial QP3 UN 1
15.2.5 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para didmetros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado
151 |15.2.5.1 |ERM/Isogris-F @20 mm m 400
152 [15.25.2 |ERM/Isogris-F @25 mm m 3000
153 [15.2.5.3 |ERM/Isogris-F @32 mm m 140
154 |15.25.4 |@40 mm m 70
155 |15.255 |@50 mm m 45
156 |15.2.5.6 |@63 mm m 60
157 |15.25.7 |@75 mm m 5
15.2.6 Fornecimento e instalagdo de caixas sem halogéneos (zh) e resistentes ao fogo, para aplicagdo em parede normal e/ou pladur com placas de derivagéo e/ou acessorios de fixagdo e

derivagao, do tipo:
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158 [15.2.6.1 |Aplique UN 90
159 |[15.2.6.2 |Aparelhagem (fundas) UN 150
160 [15.2.6.3 |Derivacéo (Embeber) UN 5
161 |15.2.6.4 |Derivacdo estanques para aplicacdo exterior ou em calha, por cima do teto falso, com IP55, Plexo com parafusos e acessorios, de acordo com o indicado na memoria | UN 180
descritiva.
162 |15.2.7 Fornecimento e instalacdo de caixas de derivacao Estanques exteriores, com placas de derivacéo, bucins ISO e acessorios, do tipo da marca JSL ou equivalente. UN 5
163 |15.2.8 Fornecimento e instalacéo de caixas de derivacdo Estanques exteriores sem halogéneos (zh) e resistentes ao fogo, ref.2 0 920 21, a localizar em obra com arquitetura e | UN 20
projetista, com placas de derivacéo, bucins ISO e acessérios, do tipo da marca LEGRAND ou equivalente.
15.2.9 Fornecimento, montagem e execugdo das ligagdes incluindo todos os acessoérios e fixagdo de cabos sem halogéneo resistentes a fogo (frs,zh), de acordo com o indicado na
memoria descritiva, dos tipos:
164 |15.2.9.1 | XZ1 (frs, zh) 2x1,5 m 365
165 |15.2.9.2 |XZ1 (frs, zh) 3G1,5 m 700
166 [15.2.9.3 |XZ1 (frs, zh) 3x1,5 m 5
167 |15.2.9.4 |XZ1 (frs, zh) 4G1,5 m 100
168 |15.2.9.5 |XZ1 (frs, zh) 5G1,5 m 130
169 |15.2.9.6 |XZ1 (frs, zh) 3G2,5 m 375
170 |15.2.9.7 |XZ1 (frs, zh) 5G2,5 m 15
171 |15.2.9.8 |XZ1 (frs, zh) 5G4 m 25
172 |15.2.9.9 |XZ1 (frs, zh) 5G6 m 35
173 |15.2.9.10 |XZ1 (frs, zh) 5G10 m 50
174 |15.2.9.11 | XZ1 (frs, zh) 5G16 m 65
175 |15.2.9.12 | FXZ1 (frs, zh) 4x1,5 m 125
15.2.10 Fornecimento, montagem e execuc¢do das ligagdes incluindo todos os acessoérios e fixacdo de cabos sem halogéneo retardantes ao fogo (frt,zh), de acordo com o indicado na
memoria descritiva, dos tipos:
176 |15.2.10.1 |XZ1 (frt, zh) 2x1,5 m 45
177 |15.2.10.2 | XZ1 (frt, zh) 3G1,5 m 575
178 |15.2.10.3 | XZ1 (frt, zh) 3x1,5 m 35
179 |15.2.10.4 |XZ1 (frt, zh) 4G1,5 m 40
180 |15.2.10.5 |XZ1 (frt, zh) 4x1,5 m 20
181 |15.2.10.6 |XZ1 (frt, zh) 3G2,5 m 1000
182 |15.2.10.7 | XZ1 (frt, zh) 5G4 m 5
15.2.11 Fornecimento, montagem e execucdo das ligagdes incluindo todos os acessorios fixagéo de cabos, incluindo cabos, de acordo com o indicado na memoria descritiva, dos tipos:
183 |15.2.11.1 | XV 3G1,5 m 70
184 |15.2.11.2 | XV 4G1,5 m 45
185 |15.2.11.3 | XV 3G2,5 m 5
186 |15.2.11.4 | XV 5G2,5 m 20
187 |15.2.11.5 | XV 5G4 m 85
188 |15.2.11.6 | XV 4x16 m 5
189 |15.2.11.7 |OLFLEX 12G1,5 m 40
15.2.12 Fornecimento, montagem embebida, com todos os acessérios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples-ref.2 90910T duplos-ref.2 90920T ou Triplos-ref.2 90930T), de acordo
com indicado na memaria descritiva ou equivalente e ligagéo de:
190 [15.2.12.1 | Tomadas schucko c/ alv. Protegidos, ref.2 21130 + ref.2 90632 T BR, da serie LOGUS 90. UN 75
191 |[15.2.12.2 | Tomadas schucko c/ alv. Protegidos, com IP44, ref.2 21130 + ref.2 90634 T BR, da serie LOGUS 90. UN 29
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192 (15.2.12.3 |Interruptor, ref.2 21011 + ref.2 90601 T BR, da serie LOGUS 90. UN 3
193 |15.2.12.4 |Interruptor, com kit IP44, ref.2 21011 + ref.2 90601 T BR + ref.2 21981, da serie LOGUS 90 EFAPEL ou equivalente. UN 7
194 [15.2.12.5 |Comutador de Lustre, ref.2 21061 + ref.2 90611 T BR, da serie LOGUS 90. UN 6
195 [15.2.12.6 |Comutador de Lustre, com kit IP44, ref2 21061 + ref.2 90611 T BR+ ref.2 21982, da serie LOGUS 90. UN 1
196 [15.2.12.7 |Comutador de Escada, ref.2 21071 + ref.2 90611 T BR, da serie LOGUS 90. UN 4
197 [15.2.12.8 |Botéo Basculante, ref.2 21151 + ref.2 90601 T BR, da serie LOGUS 90. UN 3
198 [15.2.12.9 |Comutador de Chave, ref.2 21352 + ref.2 90351 T BR, da serie LOGUS 90. UN 2
199 [15.2.12.1 |Botoneira de Emergéncia, do tipo \"ref.2 380 24, da marca Legrand\" ou equivalente, incluindo placas sinaléticas com dimensdes 200x200mm, do tipo\" ref.2 P 05 162\" | UN 5
0 com dizeres especificos.
15.2.13 Fornecimento, montagem saliente de aparelhagem estanque com todos os acessdrios, incluindo espelhos, teclas e quadros (simples, duplos ou Triplos), de acordo com indicado
na memoria descritiva ou equivalente e ligagéo de:
200 [15.2.13.1 | Tomada schucko c/ alv. Protegidos, ref.2 48132 C BR, da serie ESTANQUE 48 ou equivalente. UN 3
201 |15.2.13.2 | Tomada Trifasica ref.2 576 23, IP44, BT 16A, incluindo todos os acessorios necessarios ou equivalente. UN 1
202 |15.2.13.3 | Comutador Lustre, ref.2 48061 C BR, da serie ESTANQUE 48 ou equivalente. UN 1
15.2.14 Fornecimento, montagem de aparelhagem com todos os acessorios, para aplicagdo em caixas de chdo ou em calha técnica, de acordo com indicado na memoéria descritiva ou
equivalente e ligacéo de:
203 [15.2.14.1 | Tomadas schuko c/ alv. Protegidos, ref.2 45132 S BR, da serie QUADRO 45 EFAPEL ou equivalente (Para caixa de Chao). UN 4
204 (2.14.2 Tomadas schuko c/ alv. Protegidos, ref.2 45132 S BR + ref.2 45910 T BR, da serie QUADRO 45 EFAPEL ou equivalente (Para aplicacdo em calha técnica). UN 6
205 (2.14.3 Tomadas schuko c/ alv. Protegidos, com IP44, ref.2 45132 S BR + ref.2 45910 T BR, da serie QUADRO 45 EFAPEL ou equivalente (Para aplicagdo em calha técnica). UN 12
15.2.15 Fornecimento e instalacéo de detetores de movimento e acessorios, dos tipos:
206 |15.2.15.1 | Detetor de Movimento do tipo IS 2360 ECO, ref.2 006556, IP54, com angulo de detecédo de 360°, formato redondo, cor branco, para montagem saliente no tecto, com um [ UN 11
alcance de até 3,5m de diametro, da marca Steinel ou equivalente.
207 |15.2.15.2 | Detetor de Movimento do tipo IS 2360-3 ECO, ref.2 012345, IP54, com angulo de detecédo de 360°, cor branco, para montagem saliente no tecto, com um alcance de até [ UN 1
12m de diametro, da marca Steinel ou equivalente.
208 [15.2.16 Conjunto de trabalhos de Ligagdo equipoténcial da copa e dos wc\'s, estruturas metalicas e calhas do edificio, de acordo com memdria, caderno de encargos e pegas | CJ 1
desenhadas, com todos os cabos e acessorios.
15.2.17 Fornecimento, montagem e ligagdo de luminarias ou sistemas para iluminagdo normal, incluindo todos os sistemas e trabalhos, ou equivalente, com apresentacao de Estudo
Luminotécnico para validagdo:
209 [15.2.17.1 |A1 UN 2
210 [15.2.17.2 |A2 UN 26
211 |[15.2.17.3 |A3 UN 4
212 |15.2.17.4 |A4 UN 2
213 |15.2.17.5 |A5 UN 20
214 [15.2.17.6 |A6a UN 4
215 (15.2.17.7 |A6b UN 1
216 (15.2.17.8 | A7 UN 13
217 |[15.2.17.9 |A8 UN 10
218 [15.2.17.1 |A9a UN 12
0
219 |15.2.17.1 |A%9b UN 1
1
220 (15.2.17.1 |A9c UN 1
2
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221 |15.2.17.1 |A10 UN 2
3
222 |[15.2.17.1 |Al1l UN 11
4
223 |[15.2.17.1 |A12 UN 3
5
224 (15.2.17.1 |Al3 UN 1
6
225 |[15.2.17.1 |Al14 UN 1
7
226 [15.2.17.1 |A15 UN 2
8
227 [15.2.17.1 |Al6 UN 3
9
228 (15.2.17.2 |Al7 UN 9
0
229 |[15.2.17.2 |A18 UN 1
1
230 (15.2.17.2 |A19 UN 8
2
15.2.18 Fornecimento, montagem e ligagdo de luminarias ou sistemas para iluminagéo de seguranca, incluindo todos os sistemas e trabalhos:
231 (15.2.18.1 |E1 UN 7
232 |[15.2.18.2 |E2 UN 33
15.2.19 Fornecimento e instalacdo de calhas, vardo electro soldado, perfurada e estampada, galvanizada por imers@o a quente, zincado e passivado da marca Indelague ou equivalente,
para caminhos de cabos (por cima do teto falso) dentro de dutos, ou a vista, com tampa e com os acessoérios adequados de unido, fixacédo, suporte e derivacdo de acordo com as
recomendacdes do fabricante, incluindo todos os certificados e declaragdes, atestando as caracteristicas desta, do tipo:
233 [15.2.19.1 | Caminho de Cabos 100x60mm, ref.2 100Q060 m 45
234 [15.2.19.2 | Caminho de Cabos 200x60mm, ref.2 200Q060 m 39
235 |[15.2.19.3 | Caminho de Cabos 300x60mm, ref.2 300Q060 m 24
15.2.20 Fornecimento e instalagdo de calhas, com duas tampas (uma para eletricidade e uma para telecomunicagdes), sem halogéneos, IK08, da série U43X, da marca Unex ou equivalente,
para instalagdo em balcdo, com os acesso6rios adequados de unido, fixagdo e derivagdo de acordo com as recomendacées do fabricante, incluindo todos os certificados e
declaragdes, atestando as caracteristicas desta, do tipo:
236 [15.2.20.1 |Calha 150x50, com duas tampas m 3
237 |15.2.21 Conjunto de Trabalhos de fornecimento e montagem de Quadro de Comando de lluminagao Normal e de Seguranca (QIl) do Auditério, equipado com botdes de pressao | CJ 2
(simples e/ou duplos), incluindo todos os trabalhos e acessorios adequados para o bom funcionamento da instalagcdo. Tudo de acordo com o indicado na memoria
descritiva, caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
15.3 Sistema de Sinalizacdo de Chamada nos WC\'s
15.3.1 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para didmetros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagéo, do tipo indicado
238 |[15.3.1.1 |ERM/lIsogris-F @25 mm | m 25
15.3.2 Fornecimento, montagem com todos os acessdrios e execucgao das ligagoes de cabos resistentes a fogo, como indicado na Memoéria, dos tipos:
239 |[15.3.2.1 |XZ1 (frt, zh) 3G2,5 m 20
240 (15.3.2.2 TVHV 1/ m 10
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15.3.3 Fornecimento e instalacdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memoéria descritiva, incluindo todos os acessérios para o bom
241 [15.3.3.1 |Sinalizador UN 1
242 |[15.3.3.2 Besouro UN 1
243 ]115.3.3.3 |Botdo de desarme local UN 1
244 115.3.3.4 |Botao de corddo UN 1
15.34 Fornecimento e instalacdo de caixas do tipo:
245 115.3.4.1 | Aplique com Tampa UN 2
246 (15.3.4.2 |Aparelhagem (fundas) UN 2
247 [15.3.4.3 |Caixas I3 com tampa UN 1
15.4 Ensaios
248 (15.4.1 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Ensaios para todos os sistemas, definidos pela legislagcdo em vigor, incluindo termo e/ou|CJ 1
declaracdo de responsabilidade e todos os procedimentos e taxas para licenciamento da instalacdo elétrica (se necessarios), bem como registo dos sistemas nas
respetivas entidades (quando aplicavel), de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formag&o adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
16 ITED - Rede Interna de Telecomunicagdes
16.1 Infra-Estruturas de Telecomunicacdes
249 (16.1.1 Desativar e remover tomadas, cabos, tubos e todas as infra-estruturas existentes no edificio (na zona a intervencionar), sem danificar e entrega destas ao dono de obra, | CJ 1
por forma a que possam ser reutilizadas. Sendo os trabalhos efetuados de forma parcelar.
250 (16.1.2 Executar a reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos e taxas necessarios. CJ 1
251 |16.1.3 Abertura e tapamento de rocos e trabalhos de construcao civil necessarios de apoio a passagem das tubagens novas de telecomunicacoes e interligagcao. CJ 1
252 116.1.4 Execugéo de Caixa de Acesso Multioperador, com dimensdes de 250x375 P125, ref.2 9416 da Quitérios ou de qualidade equivalente, para interligacdo de tubagens e | UN 1
futura passagem de cabos.
16.1.5 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista com todos os
dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ML (ERM/Isogris-F (zh)) ou FL (tubos corrugados de dupla parede, interior liso), para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo
253 |16.1.5.1 | ML (ERM/ Isogris-F) 20 mm m 10
254 116.1.5.2 | ML (ERM/ Isogris-F) 25 mm m 195
255 [16.1.5.3 |FL (Ibotec 2WW) 40 mm m 45
256 [16.1.5.4 |FL (Ibotec 2WW) 63 mm m 10
16.1.6 Fornecimento e instalacéo de calhas, vardo electro soldado, perfurada e estampada, galvanizada por imersédo a quente, zincado e passivado da marca Indelague ou equivalente,
para caminhos de cabos (por cima do teto falso) dentro de dutos, ou a vista, com tampa e com os acessoérios adequados de unido, fixagdo, suporte e derivacdo de acordo com as
recomendacgdes do fabricante, incluindo todos os certificados e declaragdes, atestando as caracteristicas desta, do tipo:
257 |16.1.6.1 |Calha 100x60, ref.2 100Q060 [m | 240
14.1.7 Fornecimento e instalagdo de calhas, com duas tampas (uma para eletricidade e uma para telecomunicagdes), sem halogéneos, IK08, da série U43X, da marca Unex ou equivalente,
para instalacdo em balcdo, com os acessoOrios adequados de unido, fixacdo e derivacdo de acordo com as recomendagfes do fabricante, incluindo todos os certificados e
declaragdes, atestando as caracteristicas desta, do tipo:
258 [16.1.7.1 [cCalha 150x50, com duas tampas [m | 20
16.1.8 Fornecimento e instalagdo de caixas, com todos os acessoérios e equipamentos, para CC e PC do tipo:
259 [16.1.81 |11 UN 32
260 [16.1.8.2 |I3 UN 1
261 [16.1.8.3 |Caixa de chao de altura reduzida (65mm), com 16 médulos, com tampa para revestimento, ref.2 089626 incluindo caixa de encastrar plastica, ref.2 089632, com todos os | UN 2
acessorios e trabalhos, da marca Legrand ou equivalente.|4
16.1.9 Fornecimento, montagem e execugao das ligac8es, incluindo todos os acessorios, de cabos com as caracteristicas indicadas na memadria descritiva, dos tipos:
262 |16.1.9.1 |UTP 4/, sem halogéneo Cat. 6, ref.2 2123 da Televes ou equivalente. m 2485
263 |16.1.9.2 |T100, sem halogénio, ref.2 2151 01, da Televes ou equivalente. m 145
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264 [16.1.9.3 |Cabo de Fibra-Otica Pré-Conectorizado (2 fibras), OS2, com conetores SC-APC, sem halogéneos, com 15m de comprimento, da marca Barpa ou equivalente. CJ 1
265 (16.1.9.4 |Conjunto de 2 Patch Cord OS2 G657 A1 SC-APC-SC-APC Duplex 50m, da marca Barpa ou equivalente. CJ 1
16.1.10 Fornecimento, montagem com todos os acessérios necessarios, incluindo espelhos e quadros adequados (de acordo com série de material eléctrico aplicada), e execugédo das
ligagdes como indicado na Memdria Descritiva, tendo em conta que as tomadas mistas seréo contabilizadas como sendo duas independentes, dos tipos:
266 |16.1.10.1 | RJ45 simples Cat. 6, ref.2 21455 + 90751 T BR + 90910 T BR da Efapel ou equivalente. UN 6
267 |16.1.10.2 | RJ45 dupla Cat. 6, cor Branco, ref.2 2x 21978 + 90442 S BR + 90910 T BR da Efapel ou equivalente. UN 26
268 |16.1.10.3 | RJ45 dupla, Cat. 6, cor branco, ref.2 2x 21978 + 45971 S BR da marca Efapel ou equivalente, para aplicagdo nas caixas de chéo. UN 2
269 (16.1.10.4 | RJ45 dupla, Cat. 6, cor branco, ref.2 2x 21978 + 45971 S BR + 45911 T BR da marca Efapel ou equivalente, para aplicacdo em calha. UN 6
270 |16.1.10.5 | TV/IFM/SAT, ref.2 5250, da Televés ou equivalente, com aro e espelho brancos da Efapel, ref. 90775 T BR + 90910 T BR. UN 3
271 (16.1.10.6 | TV/IFM/SAT, ref.2 45543 S BR, da Efapel ou equivalente, para aplicacdo em calha. UN 2
272 116.1.10.7 |FO dupla, ref.2 45448 S BR + 45911 T BR, da Efapel ou equivalente, para aplicagéo em calha. UN 1
273 |16.1.11 Interligacéo do sistema de terras eléctrico ao ITED, com o fornecimento de todos os materiais incluindo caixas e ligacao. CJ 1
274 |16.1.12 ATE/Bastidor 1 Fornecimento, montagem de todos os acessorios e execucao das ligacdes num armario de telecomunicagdes tipo bastidor, a fornecer pelo cliente, com [ CJ 1
as dimensdes aproximadas de 800x800x2070mm, equipado com os painéis Fibra Otica 24 SC Duplex, UTP 24P RJ45 Cat. 6, Patch Panel Voz Cat 3 25 portas, painéis
guia de cabos, de escova e de argolas, prateleiras fixas e deslizantes, régua de tomadas com interruptor, unidade de ventilagdo com termostato, rodas com travao,
incluindo todos os acessorios, entre eles painéis e chicotes de interligagdo, tudo da marca Barpa ou equivalente. Serdo ainda instalados no Bastidor, painéis de cabo
coaxial do tipo MULTI ATI, ref.2 5757, equipados com todos os derivadores, repartidores e outros acessorios, tudo da marca Televés ou equivalente.
275 [16.1.13 Bastidor 2 Fornecimento, montagem de todos os acessorios e execucdo das ligacdes num armario de telecomunicagées tipo bastidor, a fornecer pelo cliente, com as | CJ 1
dimensdes aproximadas de 600x600x1670mm, equipado com os painéis Fibra Otica 24 SC Duplex, UTP 24P RJ45 Cat. 6, Patch Panel Voz Cat 3 25 portas, painéis guia
de cabos, de escova e de argolas, prateleiras fixas e deslizantes, régua de tomadas com interruptor, unidade de ventilagdo com termostato, rodas com travao, incluindo
todos os acessorios, entre eles painéis e chicotes de interligacdo, tudo da marca Barpa ou equivalente. Serdo ainda instalados no Bastidor, painéis de cabo coaxial do
tipo MULTI ATI, ref.2 5757, equipados com todos os derivadores, repartidores e outros acessorios, tudo da marca Televés ou equivalente.
16.2 Ensaios
276 (16.2.1 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Ensaios para todo o sistema, definidos pela legislagdo em vigor, incluindo termo de|CJ 1
responsabilidade, todos os procedimentos e eventuais taxas para licenciamento, de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formacéo adequada a pessoal do
dono de obra do projeto.
17 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
17.1 Instalacdes de Meios de 12 Intervencgédo (Extintores e Manta Ignifuga) e de Sinalética SCIE
277 (17.11 Remover os Meios de 12 Intervengao e sinalética de Seguranca Contra Incéndio, sem danificar sempre que possivel, limpeza e revisdo destes para entrega ao dono de | CJ 1
obra dos materiais que possam ser reutilizados nesta instalagdo ou noutras do proprietario e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os
trabalhos, acessorios e taxas necessarias.
278 (17.1.2 Fornecimento e colocacdo de extintores portateis de CO2, de 2kg de capacidade, da marca Grupo de Incéndios, ou equivalente incluindo todos os acessorios | CJ 7
necessarios para a sua colocacdo, aplicado dentro de caixa, fixo & parede, de acordo com o definido pela arquitetura, sinalizacdo com 1 placa sinalizadora
fotoluminescente panoramica com dimensdes 200x200mm e 1 placa fotoluminescente indicando o tipo de extintor e em que materiais pode ser usado, com dimensoes
240x85mm, do tipo indicado nas pecas desenhadas, da marca Sinalux ou equivalente.
279 (17.1.3 Fornecimento e colocagdo de extintor portatil de pé quimico seco, do tipo abc, de 6kg de capacidade, da marca Grupo de Incéndios, ou equivalente incluindo todos os | CJ 5
acessOrios necessarios para a sua colocagéo, aplicado fixo a parede, ou em suporte de base, ou dentro de armario especifico, de acordo com o definido pela arquitetura,
e sinalizacdo com 1 placa sinalizadora fotoluminescente panordmica com dimensdes 200x300 e 1 placa fotoluminescente indicando o tipo de extintor e em que materiais
pode ser usado, com dimensdes 240x85mm, do tipo indicado nas pegas desenhadas, da marca Sinalux ou equivalente.
17.1.4 Fornecimento e colocacdo de sinalética de seguranca contra incéndios com placas fotoluminescentes com dimensdes adequadas a sua localizagdo, indicadas nas pegas
desenhadas e memoria descritiva, da marca \"Sinalux\", ou equivalente. Incluindo todos os acessdérios necessarios para a sua colocacao, tudo de acordo com projeto de seguranca
280 |17.1.4.1 |Botoneira de incéndio (panoramica) 200x200mm UN 2
281 |17.1.4.2 |Botoneira de incéndio (dupla face) 170x170mm UN 1
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282 |17.1.4.3 |Botoneira de incéndio 150x200mm UN 1
283 (17.1.4.4 |Central de detecgéo de incéndio 300x150 mm UN 1
284 (17.1.4.5 |Repetidor da Central de detecgao de incéndio 300x150 mm UN 1
285 |[17.1.4.6 |Porta de Saida 300x150 mm UN 26
286 |17.1.4.7 |Saida a Esquerda 300x150 mm UN 5
287 |17.1.4.8 |Saida a Direita 300x150 mm UN 6
288 |17.1.4.9 |saida a Direita (dupla face de teto) 300x150 mm UN 1
289 |17.1.4.10 | Subir para Saida 300x150 mm UN 2
290 (17.1.4.11 |Carretel (panoramica) 200x200 mm UN 2
291 |17.1.4.12 | Carretel 150x200 mm UN 1
292 |17.1.4.13 | Quadro Elétrico 150x200 mm UN 6
293 |17.1.4.14 |Deslize para abrir 150x200 mm UN 1
294 |17.1.4.15 |Ponto de Encontro no exterior, com as caracteristicas de resisténcia aos elementos adequada, com acessorio de fixagdo/suporte adequado 300x300mm CJ 1
295 |17.1.4.16 |Outra sinalética de Seguranca Contra Incéndio necessaria (até 5 sinais com 150x300mm) CJ 1
296 (17.15 Fornecimento e montagem de plantas de emergéncia fotoluminescentes com a indicagéo das vias de evacuacgdo, meios de alarme e 1.2 intervencao, instrugdes gerais de | UN 3
seguranca, legendagem em portugués e outros idiomas, devidamente orientadas, com moldura do tipo a aprovar pela fiscalizagdo, de acordo com o indicado no projeto
de seguranga contra incéndios e medidas de autoproteccao.
297 (17.1.6 Fornecimento e instalacdo de manta ignifuga com 1,0x1,0m, da marca Grupo de Incéndios ou equivalente, incluindo suporte adequado a parede e instrucdes de | CJ 1
sinalizacéo, de acordo com o indicado na memoria descritiva.
298 |17.1.7 Aplicacdo de mastique resistente ao fogo, nos atravessamentos de cabos, das transicdes de zonas corta fogo ou locais de risco diferentes, de forma a criar uma | CJ 1
obturacédo corta-fogo, do tipo DMK Mastic da marca Tria ou do tipo EZ-Path da marca Legrand, com resisténcia ao fogo adequada ao local a aplicar, conforme Projeto de
Segurancga Contra Incéndio, ou sistemas equivalentes.
299 (17.1.8 Conjunto de trabalho e materiais necessarios para a obturagdo corta fogo de ductos técnicos (caminhos de cabos) entre pisos e entre locais de risco/zonas corta-fogo | CJ 3
distintos, do tipo TRIA bst/BWK EI 60, com resisténcia ao fogo adequada ao local a aplicar, conforme Projeto de Seguranga Contra Incéndio, da Marca Tria ou
equivalente.
17.2 Instalacdes de Detecéo de Incéndio
300 |17.2.1 Desativar e remover os elementos do Sistema de Detegdo de Incéndio, sem danificar sempre que possivel, limpeza e reviséo destes para entrega ao dono de obra dos | CJ 1
materiais que possam ser reutilizados e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e taxas necessarias.
17.2.2 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou a vista com todos os dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados
de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo indicado ou equivalente:
301 [17.2.2.1 [ERM/Isogris-F 16 mm (embebido ou & vista) [m | 330
17.2.3 Fornecimento, montagem com todos os acessorios e execugdo das ligacdes de cabos resistentes a fogo, como indicado na Memoéria, dos tipos:
302 [17.2.3.1 [FXZ1(frs, zh) 2x1,5 [m | 340
17.2.4 Fornecimento e instalagcdo dos seguintes materiais, com a qualidade minima e tipo, de acordo com o indicado na memdria descritiva, da marca Carrier ou equivalente, incluindo
todos os acessorios para o bom funcionamento:
303 |17.2.4.1 |Central de Deteccdo de Incéndio Enderecavel 2 loop, expansiveis, com todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento do sistema (baterias, carta de |CJ 1
comunicacdo ref.2 2010-2-DACT, carta de rede ref.2 2010-2-NB, carta de 8 entradas/8 saidas OC ref.2 2010-2-PIB-8180), ref. 2X-F2-21, ou equivalente.
304 (17.2.4.2 |Painel Repetidor da Central de Deteccdo de Incéndio Enderecavel, com todos os acessoérios necessarios ao bom funcionamento do sistema , incluindo fonte de | CJ 1
alimentacéo e baterias, ref. 2X-FR-21, ou equivalente.
305 |17.2.4.3 |Detetores de incéndio 6ticos enderecaveis ref.2 DP2061N, incluindo as respetivas bases, ref.2 DB2002, ou equivalente. CJ 18
306 |17.2.4.4 |Detetores de incéndio termovelocimétricos enderecaveis ref.2 DT2063, incluindo as respetivas bases, ref.2 DB2002, ou equivalente. CJ 6
307 |17.2.4.5 |Botoneiras de agcao enderecaveis para interior, ref.2 DM2010, com caixa de montagem ref.2 DMN787, ou equivalente. CJ 4
308 |17.2.4.6 |Sirene 6tico acustica interior enderecavel, ref.2 ASW2366, com acessorio de fixagdo/aplicagdo, ou equivalente. UN 4
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17.2.5 Fornecimento e instalagdo de caixas do tipo:
309 (17.2.5.1 |Apligue com Tampa CJ 34
310 |17.2.5.2 |Caixas I3 com tampa CJ 2
17.3 Rede de Incéndio
311 |17.3.1 Ensaios e revisdo/limpeza da rede de incéndio e contador existente, de forma a verificar as boas condicdes de funcionamento desta e o caudal e presséo da rede, | CJ 1
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
312 |17.3.2 Desativar e remover o carretel existente, sem danificar sempre que possivel, limpeza e revisdo destes para entrega ao dono de obra dos materiais que possam ser|CJ 1
reutilizados e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos, acessorios e taxas necessarias.
313 (17.3.3 Abertura e tapamento de rogos e trabalhos de construgédo civil necessarios de apoio a passagem das tubagens novas e interligagdo com a rede existente e instalagdo [ CJ 1
dos carretéis.
314 (17.3.4 Fornecimento e aplicagcdo de tubagem de incéndio em ago galvanizado série média, pintada a tinta de esmalte, quando a vista, de acordo com a legislagdo em vigor, em | m 75
cor RAL 3000, incluindo todos os acessorios necessarios, abertura e tapamento de rocos, bragadeiras, valvulas, curvas, tés, suportes ao teto/canaletes técnicos e todos
os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o indicado na meméoria descritiva, pegas desenhadas e legislagdo em vigor tudo da marca Grupo de Incéndios ou
equivalente, desde os pontos de abastecimento existentes, até aos carretéis, diametro 2 , incluindo as respetivas ligagdes aos equipamentos.
315 (17.35 Fornecimento e instalagdo de carretel de combate a incéndio, incorporado em caixa metéalica, com mangueira de 25ml, agulheta D12, do tipo Plus, da marca Grupo de [ UN 8
Incéndio ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, acesso6rios e equipamentos necessarios, entre eles, valvulas de abertura/fecho, sistemas de rotacdo, mangueiras,
agulhetas, manémetros, redutores de caudal, etc, de acordo com o indicado na memdria descritiva e legislacdo em vigor.
17.4 Ensaios
316 |17.4.1 Fornecimento de manuais, certificados, referéncias e garantias dos equipamentos utilizados. Configuragdo, programacéo e ensaios para todos os sistemas, definidos | CJ 1
pela legislagdo em vigor, incluindo Termos de Responsabilidade dos varios instaladores dos sistemas de Seguranca, de acordo com o indicado na Legislacéo, todos os
procedimentos e taxas para legalizacéo (se necessarios), bem como registo dos sistemas nas respetivas entidades (ANEPC ou outras, quando aplicavel), de acordo com
o indicado neste projeto, telas finais e formacdo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
18 INSTALACOES ELETROMECANICAS - AVAC
18.1 Sistemas de Ventilagao
317 (18.11 Fornecimento e instalagdo de Ventilador de casa de banho, ref.2 Silent-100 CRZ, da marca S&P ou equivalente, para instalagcdo no teto falso, incluindo todos os|CJ 2
acessorios de fixagao, ligages as condutas, alimentagéo, comando e outros necessarios ao bom funcionamento do sistema.
318 |18.1.2 Fornecimento e instalacdo de Ventilador de parede/teto, ref.2 EEB-100 N T, da marca S&P ou equivalente, para instalagéo no teto falso, incluindo todos os acessorios de | CJ 1
fixacdo, ligagbes as condutas e alimentagdo/comando e outros necessarios ao bom funcionamento do sistema.
319 (18.1.3 Fornecimento e instalacdo de Caixa de Ventilagdo do tipo VMC, modelo CACB-N 008-2, da marca S&P ou equivalente, para instalagédo por cima do teto falso (caso|CJ 2
possua altura suficiente),ou a vista, junto ao teto, incluindo, algapdes no teto falso (se aplicavel) com cerca de 400x400mm, com todos os acessorios de fixagéo, ligacdes
as condutas, redutores 250/200mm e 200/160mm, acessoérios de reducgdo de ruido e vibracdes, alimentagdo, comando e outros necessarios ao bom funcionamento do
sistema.
320 |18.1.4 Fornecimento e instalacdo de Chapéu de Telhado para exaustéo, de instalacéo exterior, na cobertura, plastico, com chapa isolante de chumbo flexivel, modelo CT-125 P | CJ 3
da marca S&P ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento do sistema e impermeabilizagao.
321 (18.15 Fornecimento e instalacdo de Chapéu de Telhado para exaustdo, de instalagdo exterior, na cobertura, metalico, com chapa isolante de chumbo flexivel, modelo CT-200 | CJ 1
da marca S&P ou equivalente, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento do sistema e impermeabilizagao.
18.1.6 Fornecimento e instalacédo de bocas de extracdo auto-regulaveis, modelo BARP da marca S&P ou equivalente, para instalagdo direta no teto falso ou nas condutas, com todos os
acessorios de reducdo, fixacao e ligagédo necessarios ao bom funcionamento do sistema, nas dimensdes de:
322 [18.1.6.1 @122 mm [UN | 12
18.1.7 Fornecimento e instalacdo de condutas de extracédo, do tipo de PVC cinza reforcado com malha de poliéster, com armacéo helicoidal de fio de aco, modelo GPX da marca S&P ou
equivalente, com todos os acessorios de fixacdo ao teto (de acordo com o indicado pelo fabricante), acessorios de redugdo, derivacdo, ligacdes acusticas e obturadores
anti-retorno necessarios ao bom funcionamento do sistema, nas dimensdes de:
323 [18.1.7.1 |@80 mm [m | 15
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324 |18.1.7.2 |@100 mm m 10
325 [18.1.7.3 @150 mm m 15
326 |[18.1.7.4 @200 mm m 5
18.1.8 Fornecimento e instalagdo de condutas de extracdo do tipo rigidas, de PVC ignifugo auto-extinguivel, com acessérios de poliestireno de alto impacto, modelo TUBCIR, da marca
S&P ou equivalente, com todos os acessorios de fixacdo ao teto/parede (de acordo com o indicado pelo fabricante), acessoérios de reducgao, derivacdo e ligagdes acuUsticas
necessarias ao bom funcionamento do sistema, nas dimensdes de:
327 [18.1.8.1 |@100 mm m 6
328 (18.1.9 Fornecimento e instalac¢éo Interruptor para comando do ventilador, com posigéo on/off e seletor de 2 velocidades, ref.2 REGUL-2, da marca S&P ou equivalente, incluindo | CJ 1
caixa de aplique e todos os acessorios necessarios ao bom funcionamento do sistema.
18.1.10 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para didmetros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixag&o, do tipo indicado
329 (18.1.10.1 |ERM/Isogris-F @20 mm m 8
330 |[18.1.10.2 | ERM/Isogris-F @25mm m 8
18.1.11 Fornecimento, montagem e execucdo das ligagdes incluindo todos os acessoérios e fixagdo de cabos sem halogéneo retardantes a fogo, de acordo com o indicado na memoéria
descritiva, dos tipos:
331 (18.1.11.1 | XG (frt, zh) 3G1,5 CJ 8
332 (18.1.11.2 | XG (frt, zh) 4G2,5 CJ 8
18.2 Sistemas de Climatizagédo
333 (18.2.1 Desativar e remover sem danificar as unidades interiores e exteriores de climatizagado, incluindo o géas frigorigéneo, por técnico/lempresa devidamente qualificada e | CJ 4
encaminhamento deste para reciclagem ou entidade competente, incluindo todos os trabalhos e taxas necessarias. Limpeza e manutencéo das unidades interiores e
exteriores, incluindo substituicdo/limpeza dos filtros e outros componentes de desgaste, ou que ndo estejam em boas condigbes de ser reutilizados, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessorios considerados necessarios. Reinstalagdo dos equipamentos préximos dos locais originais, ficando as unidades interiores no auditério
abaixo do teto falso, e na zona de atendimento aplicada no teto falso, devendo ser coordenada com a arquitetura a localizacéo final das unidades interiores, incluindo
acessorios de instalagdo, antivibraticos novos, extensGes das tubagens de cobre e de drenagem de condensados, até aos equipamentos, com todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios ao bom funcionamento dos sistemas. Ensaios das tubagens de cobre e enchimento com o tipo e quantidade de gés frigorigénea
adequado, por técnico/empresa devidamente qualificado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento do sistema.
18.2.2 Fornecimento e instalagcdo embebida com abertura e tapamento de rocos, ou em ocos nas paredes de pladur, ou fixa ao teto (por cima do teto falso), ou a vista, de tubos
ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm, com todos os dispositivos de unido e fixagdo, do tipo indicado
334 [18.2.2.1 |ERM/sogris-F @25 mm [m | 45
18.2.3 Fornecimento, montagem e execucédo das ligagdes incluindo todos os acessérios e fixagdo de cabos sem halogéneo retardantes a fogo, de acordo com o indicado na memdria
descritiva, dos tipos:
335 [18.2.1 |XG (frt, zh) 4G2,5 [m | 45
18.3 Ensaios
336 |18.3.1 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Ensaios para todos os sistemas, definidos pela legislagdo em vigor, incluindo termo de|CJ 1
responsabilidade e todos os procedimentos e taxas para licenciamento (se necessarios), bem como registo dos sistemas nas respetivas entidades (quando aplicavel), de
acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formagéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
19 SEGURANCA INTEGRADA - Intruséo
19.1 Reservas para Sistemas de Som, Videoprojecao e Streaming do Auditério
337 (19.11 Conjunto de trabalhos de desmontagem dos equipamentos e cabos existentes, sem danificar sempre que possivel, limpeza e entrega ao dono de obra dos materiais que | CJ 1
possam ser reutilizados nesta instalagéo ou noutras do proprietério e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos, acessorios e taxas
necessarias.
19.1.2 Fornecimento e instalagdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou a vista com todos os dispositivos de unido e fixagdo, de tubos ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados

de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo indicado ou equivalente:
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338 |19.1.2.1 |ERM/Isogris-F 25 mm m 410
339 (19.1.2.2 |ERM/Isogris-F 32 mm m 225
19.1.3 Fornecimento e instalacdo de caixas do tipo:
340 [(19.1.3.1 |Apligue com tampa (para as colunas de som, ligacéo a trelica de iluminacéo, ligacéo a tela elétrica e ligacdo as Camaras de Streaming). UN 12
341 |19.1.3.2 |Aparelhagem (fundas) (para o comando da tela elétrica) UN 1
342 119.1.3.3 |Caixas I3 com tampa (para o Videoprojetor no teto e reservas na zona do palco) UN 3
343 |19.1.3.4 |Caixa C1 com tampa (para encaminhar tubagens entre o Bastidor da Regie e Mesa da Regie) UN 2
19.1.4 Fornecimento e montagem em caixa de pavimento (contabilizada no Projeto ITED), com todos os acessorios, incluindo conetores, espelhos, e quadros, de acordo com indicado na
memoria descritiva ou equivalente e ligagéo de:
344 119.1.4.1 |Tomadas para sistemas de som/video, ref.2 78755 (XLR 3 pdlos) + 78778 (HDMI) + 78754 (RCA) + 78777 (HD-VGA), da serie Mosaic, da marca Legrand, ou|CJ 2
equivalente.
345 (19.15 Conjunto de trabalhos de montagem dos equipamentos e cabos indicados pelo dono de obra (novos ou existentes reinstalagdo), podendo ser necessério efetuar | CJ 1
programacao e ensaios, pela empresa fornecedora dos sistemas, devendo ser coordenados todos os trabalhos.
19.2 Reservas para Sistema de Dete¢éo de Intrusdo e Videovigilancia
346 (19.2.1 Conjunto de trabalhos de desmontagem dos equipamentos e cabos existentes, sem danificar sempre que possivel, limpeza e entrega ao dono de obra dos materiais que | CJ 1
possam ser reutilizados nesta instalacédo ou noutras do proprietério e reciclagem de todos os materiais ndo recuperaveis, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e taxas
necessarias
19.2.2 Fornecimento e instalacdo embebida com abertura e tapamento de rogos, ou a vista com todos os dispositivos de uniéo e fixa¢do, de tubos ERM/Isogris-F (zh) ou tubos corrugados
de dupla parede, interior liso, para diametros iguais ou superiores a 40mm do tipo indicado ou equivalente:
347 119.2.2.1 |ERM/Isogris-F 20 mm (embebido ou a vista) m 500
348 |19.2.2.2 |ERM/ Isogris-F 25 mm (embebido ou a vista) m 400
19.2.3 Fornecimento e instalacdo de caixas do tipo:
349 (19.2.3.1 |Apligue com Tampa UN 25
350 [19.2.3.2 |Aparelhagem (fundas) UN 2
351 [19.2.3.3 |Caixas I3 com tampa UN 1
352 [19.2.3.4 |Caixa C1 com tampa UN 1
19.3 Ensaios
353 (19.31 Fornecimento de manuais e referéncias dos equipamentos utilizados. Ensaios para todos os sistemas, definidos pela legislagdo em vigor, incluindo termo e/ou|CJ 1
declaracdo de responsabilidade e todos os procedimentos e taxas para licenciamento da instalacdo elétrica (se necessarios), bem como registo dos sistemas nas
respetivas entidades (quando aplicavel), de acordo com o indicado neste projeto, telas finais e formacéo adequada a pessoal do dono de obra do projeto.
20 DIVERSOS
354 (20.1 Restauro e forra de cadeiras do auditério em tecido ignifugo a cor preta, incluindo desmonte transporte e aplicagdo e todos os trabalhos, acessoérios e materiais | UN 150
necessarios ao perfeito acabamento e funcionamento, pronto a utilizar.
355 |20.2 Adaptacdo e instalagdo de panejamento de palco, a fornecer pelo dono de obra, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao seu perfeito [ CJ 1
acabamento e funcionamento, pronto a utilizar.
356 (20.3 Adaptagdo e implementacdo de sistema de luz base do auditério que cumpra as condicdes minimas exigidas, incluindo todos os materiais, acessérios e trabalhos [ CJ 1
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento, a definir em conjunto com dono de obra, equipa projetista e fornecedor da especialidade, pronto a utilizar.
357 |20.4 Adaptacdo e implementacdo de sistema de som base do auditério que cumpra as condicées minimas exigidas, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos | CJ 1
necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento, a definir em conjunto com dono de obra, equipa projetista e fornecedor da especialidade, pronto a utilizar.
358 [20.5 Fornecimento e aplicacéo de tapete de entrada trapesoidal 3,45x0,90x1,36 (comprimento x lado menor x lado maior) em fibra de coco de 17mm de espessura com parte | CJ 1
posterior em vinil, a definir em conjunto com dono de obra, equipa projetista e fornecedor da especialidade, pronto a utilizar.
21 ARRANJOS EXTERIORES
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211

Desmatacéo de vegetacdo, demoligdo de qualquer construcéo existente e escavagéo em terrenos de qualquer natureza, necessaria a execucdo dos Arranjos exteriores
previstos, incluindo transporte para local devidamente autorizado, de acordo com os modelos do Ministério do Ambiente, contendo no seu preco todas as taxas e
despesas a aplicar ao material removido.

CJ

360

21.2

Reparacéo e/ou substituicdo necessaria incluindo fornecimento e assentamento de pavimento de zona de circulagio e estacionamentos em cubos de granito 0,11x0,11,
assentes sobre camada de areia ou p6 de pedra, com traco seco de cimento com 0,06m de espessura média, com junta refechada com goma de cimento, incluindo
abertura de caixa, espallhamento e compactacéo de base em aglumerado britado. Inclui-se o fornecimento e aplicacao de guia/lancil de betao de carateristicas iguais aos
existentes, incluindo base de assentamento em betéo cicldpico, rejuntamento e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

CJ

361

21.3

Reparacédo e/ou substituicdo necessaria para execugdo de passeios para pedes incluindo fornecimento e assentamento de Calgada a Portuguesa em cubo de pedra de
calcéario pequeno, de acordo com o projecto, assente sobre sub-base de \"tout venant\" de 0,20m e base de pé de pedra de 0,10m de espessura e demais trabalhos
preparatdrios. Inclui-se o fornecimento e aplica¢éo de guia/lancil de betdo de carateristicas iguais aos existentes, incluindo base de assentamento em betéo cicl6pico,
rejuntamento e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.

CJ

362

21.4

Fornecimento e aplicacéo de gradeamento em perfis tubulares galvanizados 50x50x2mm com topos tapados, aplicados verticais com 900mm de altura com afastamento
de 50mm entre si, incluindo acabamento a esmalte cinza RAL 7035 ou equivalente e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios ao seou perfeito acabametno
e fixacéo, pronto a utilizar, de acordo com projeto e caderno de encargos. Inclui-se neste artigo a execucdo e preparacdo da base de assentamento (Sapata) com
acabamento das zonas visiveis idéntico ao do edificio.

25,5

363

215

Execucéo de zonas ajardinadas na frente do edificio da Junta de Freguesia.

m2

56,08
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