CONSULTA PREVIA
para a

Prospecdo Geotécnica para o Projeto de Execucdo da Ponte

Internacional Alcoutim / San Lucar D’ El Guadiana

CADERNO DE ENCARGOS

Alcoutim, Janeiro de 2022

Caderno de Encargos - Anexos



INDICE

PARTE | oottt 4
CLAUSULAS JURIDICAS ..ottt 3
AITIgO 1.0 OBIECTO ... ittt bbbt bbbt 3
Artigo 2.°| PRAZO DA PRESTACAQ DE SERVICOS ........ovvvveeeenrseiesriesesreesseessssinneo 3
Artigo 3.2 ] PRECO BASE .......ooouieeieecieeeesesis s sesies s sssss s ssss s s 3
Artigo 42| SANGCOES CONTRATUAIS .......oooeeeeeeeiereseeeeeesessesees s sies s 3
Artigo 5.°| CONDICOES DE PAGAMENTO E FACTURAGAO ......coovevevereveeeeeeeeen, 3
ATTIJO 6.9 ] SIGILO .ot 5
ATIJO 7.0 CESSAD ...ttt sttt ettt en sttt 6
Artigo 8.°| IMPEDIMENTOS NA EXECUCAQ DOS SERVICOS ........ovovveeerneiererrnnenne, 6
Artigo 9.°| CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR.........covumverrrenreiresreosrenssniennenn, 6

Artigo 10.°| REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE

ADJIUDICANTE ....ooovieeereeeeseseee s seessssees s sesessses s 7
Artigo 11.°| PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS.........coccovvnrrnrinrerinnenne. 7
Artigo 12.| RESOLUCAO DO CONTRATO ......coiueeeeeeeeeesereeeeeieeieseseeesee s sesaenessaenens 8
Artigo 13.2| FORO COMPETENTE .....ovuveiieeeieeeseeesiessesseesessesseensessess s seensesnsssensssnsennens 8
Artigo 14.2 | PREVALENCIA . .......oveieeeeeeeeeceeiee s ses s sessssssss s anasn s 9
o 2 1 = 1 OO 10
CLAUSULAS TECNICAS.....coooeeeeeeeeeeeee et s s 10
Artigo 15.2| AMBITO DO TRABALHO .........oviieieeieieeeeeeseeeesess s ene s 10
Artigo 16.°| CONDICOES TECNICAS GERAIS .......oovveveeeeeeeseeeeeeeeseseessessesnseseensenees 14
Artigo 17.0 | LISTAGEM DE TRABALHOS..........ovveiieeieeeeeieeeieseeseeeseeessseessiessesnsenesnsenons 14
Artigo 18.2 | RELATORIO FINAL w....oooivireeeeieeseeeeeeeeseeesesisseesee s ssessesss s snssenessenees 19
Artigo 19.°| MEIOS HUMANOS E TECNICOS ........oviviiverisreneeieeesessssseesseessesnsssesssenees 19

ANEXOQOS: Plantas de Localizacdo e Modelo de Declaracéo

Caderno de Encargos — 2



PARTE I

CLAUSULAS JURIDICAS

Artigo 1.°| OBJECTO

O objeto do presente procedimento consiste na Prospecdo Geotécnica para o Projeto de Execucao
da Ponte Internacional Alcoutim / San Lucar D’ El Guadiana, que se encontra detalhado na Parte

I1 — Clausulas Técnicas, do presente Caderno de Encargos.
Artigo 2.°| PRAZO DA PRESTACAO DE SERVICOS

O prazo global para a execucdo dos servigos objeto do presente procedimento, incluindo a entrega do

relatorio final, € de 35 (trinta e cinco) dias, contados da data de assinatura de contrato, conforme:

e Inicio dos trabalhos — até 7 (sete) dias, contados da data de assinatura do contrato;
e Prazo de execucdo dos trabalhos — até 21 (vinte e um) dias;

e Entrega do relatorio — até 7 (sete) dias, ap6s a data de conclusdo dos trabalhos.
Artigo 3.°| PRECO BASE

1. O preco base para efeito de adjudicacdo, nos termos do art.° 47.° do CCP, é de 39.290,00 € (trinta

e nove mil duzentos e noventa euros), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado.

2. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacGes constantes do presente Caderno de Encargos, o Municipio de Alcoutim deve pagar ao
prestador de servicos o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em

vigor, se este for legalmente devido.

3. O preco referido no numero anterior inclui todos 0s custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, [incluindo as despesas
de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas].

Artigo 42| SANCOES CONTRATUAIS

1. Pelo incumprimento de obrigacGes emergentes do contrato, o Municipio de Alcoutim pode exigir
do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecuniéria, de montante a fixar em funcédo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do
contrato:
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I. 1 o0/oo (um por mil) do valor da adjudicacédo, nos primeiros 15 dias e por cada dia de
atraso;
Il. 2 o/oo (dois por mil) do valor da adjudicagéo nos segundos 15 dias e por cada dia de
atraso;
I1l.  Nos 30 (trinta) dias subsequentes, a multa serd de 5 o/oo (cinco por mil) por cada dia
de atraso, apds os quais 0 Municipio de Alcoutim podera rescindir unilateralmente o
Contrato.

2. Em caso de resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos, o Municipio de
Alcoutim pode exigir-lhe uma pena pecuniaria cujo valor serd definido em funcgéo dos danos que
eventualmente o Municipio venha a sofrer.

3. Ao valor da pena pecuniria prevista no nimero anterior sao deduzidas as importancias pagas
pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servicos cujo atraso
na respetiva concluséo tenha determinado a resolucao do contrato.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Alcoutim tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de
Servigos e as consequéncias do incumprimento.

5. O Municipio de Alcoutim pode compensar 0s pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Alcoutim
exija uma indemnizacdo pelo dano excedente.

Artigo 5.°| CONDICOES DE PAGAMENTO E FACTURAGAO

1. O pagamento sera efetuado numa prestacdo unica com a conclusao dos trabalhos da prestacédo de

Servigos.

2. O Adjudicatério apresentard a fatura acompanhada de todos os elementos descritivos e

justificativos que permitam a sua conferéncia.

3. Serdo deduzidas, no pagamento a fazer ao Adjudicatério, as importancias necessarias a liquidacao

das san¢Ges contratuais que lhe tenham sido aplicadas.

4. O pagamento da fatura aprovada sobre os montantes devidos, efetuar-se-a no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da data de recegéo.

5. Caso a fatura apresentada ndo mereca a aprovagao da Entidade Adjudicante, porque ndo conforme
com o contratado, esta comunicara tal decisdo ao Adjudicatario que devera apresentar outra em

sua substituicdo, devidamente corrigida.
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6. A fatura devera incluir os seguintes elementos:

e Numero do Contrato;

e Rubrica Orcamental;

e N.° de compromisso;

e Descricao, referindo o(s) documento(s) que a suportam;

e NIB, para efeitos de transferéncia bancéria;

e Incidéncia do IVA, em separado;

e Documentagdo de suporte;

e Emissdo em nome de Municipio de Alcoutim

e Edicdo em 2 exemplares, sendo um carimbado “ORIGINAL”.
Artigo 6.°| SIGILO

1. O Adjudicatario garantird o sigilo quanto a informacdes que os seus técnicos venham a ter
conhecimento relacionadas com a atividade da Entidade Adjudicante.

2. O Adjudicatéario deve limitar o acesso as informacgdes confidenciais aos seus empregados,
funcionarios e contratados que tenham de recorrer as mesmas para correta execucdo do Contrato
e assegurar que os mesmos séo obrigados a manter essa confidencialidade nos termos em que esta

é exigivel ao Adjudicatario.

3. No final da execucdo do presente Contrato, o Adjudicatario entregara a Entidade Adjudicante

todos os documentos por si utilizados ou preparados para a realizacdo dos servicos prestados.

4. Todos os elementos documentais referidos no nimero anterior passardo a ser propriedade da
Entidade Adjudicante sem prejuizo para direitos de autor e de direitos de propriedade industrial
que o Adjudicatario ou qualquer sociedade em relacdo de grupo ou em dominio tenha sobre os

mesmaos.
5. Consideram-se excluidos das disposic¢Oes anteriores:

a) Os documentos e informacBes que sejam ou se tornem do conhecimento publico, sem que o

Adjudicatario de tal facto seja ou possa ser considerado direta ou indiretamente responsavel;

b) Os documentos e informagfes que estejam, no momento da sua comunicacao, ja em posse do

Adjudicatario e ndo sejam objeto de restri¢des ou limitacoes;
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c) Os documentos e informacdes recebidos pelo Adjudicatario de Terceiros que nao exijam ao
Adjudicatario compromisso de confidencialidade.

Artigo 7.°| CESSAO

1.

2.

O Adjudicatario ndo pode ceder a sua posi¢do contratual, no todo ou em parte, ou associar-se, seja

sob que forma for, a outra entidade para a execugéo da presente prestagéo de servigos.

O Adjudicatério ndo pode ceder os seus créditos decorrentes do presente Contrato.

Artigo 8.°| IMPEDIMENTOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS

1.

Sempre que 0 Adjudicatario sofra impedimentos na execucdo dos servigos para que foi contratada,
em virtude de qualquer ato imputavel a terceiros, deverd no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da data de ocorréncia, informar a Entidade Adjudicante de modo a esta ficar habilitada a
tomar providéncias que estejam ao seu alcance. Em qualquer caso, 0 risco corre por conta do

Adjudicatério.

Artigo 9.°| CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1.

Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as

obrigacBes assumidas no contrato.

A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais situacoes

a outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacéo.

Né&o podem ser impostas penalidades ao prestador de servi¢os, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de
caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da

celebracéo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou blogueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacfes governamentais ou

administrativas injuntivas.

Né&o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do prestador de
Servigos, na parte em que intervenham;
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b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servi¢os ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c) Determinacgdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestaces populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servi¢os de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalacfes do prestador de servicos cuja causa,
propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do prestador de servicos ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

6. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

7. A forca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Artigo 10.°| REPRESENTANTES DO ADJUDICATARIO E DA ENTIDADE
ADJUDICANTE

1. Asrelagdes da Entidade Adjudicante com o Adjudicatario processar-se-ao atraves de representante
a designar pela Entidade Adjudicante. O Adjudicatério indicara, até 2 (dois) dias Uteis apds a
assinatura do Contrato, 0 seu representante junto da Entidade Adjudicante, com poderes para

resolver a generalidade dos assuntos emergentes do Contrato.

2. A Entidade Adjudicante podera fazer-se representar por assessores e/ou outras entidades de sua

escolha, no acompanhamento da prestacdo de servicos.
Artigo 11.°| PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS

1. Sdo da responsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo, no

fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licencas.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do contrato,
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o0 Adjudicatéario indemniza-o de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que
titulo for.
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3.

O Adjudicatério é responsavel por qualquer viola¢do das normas legais ou direitos de terceiros em
relacéo a patentes, modelos de utilidade, marcas, modelos e desenhos industriais e/ou direitos de
autor ou direitos conexos, bem como quaisquer direitos de propriedade intelectual por ele

utilizados, em que incorra no ambito do presente Contrato.

Artigo 12.° | RESOLUCAO DO CONTRATO

1.

O incumprimento do Contrato pelo Adjudicatario, dara & Entidade Adjudicante o direito de o

resolver nos termos gerais do direito.

Para efeitos do numero anterior, a Entidade Adjudicante notificara por escrito o Adjudicatario para

sanar as deficiéncias assinaladas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

N&o se verificando sanadas as deficiéncias notificadas, a Entidade Adjudicante podera resolver

entdo o contrato, operando-se a resolucdo na data da rececdo da referida notificacéo.

O incumprimento do prazo para a prestacdo de servigos da direito a Entidade Adjudicante de
proceder a resolucdo automaética do presente contrato operando-se esta resolucdo na data de
recepcao da notificacdo por parte do Adjudicatério.

Com a recepcdo da notificacdo o Adjudicatario deve iniciar, de imediato, todas as diligéncias que

Ihe permitam cessar a prestacdo de servigos.

Caso a Entidade Adjudicante venha a resolver o Contrato, o Adjudicatario devera indemnizar a
Entidade Adjudicante pelo valor dos danos e prejuizos a este causados em virtude do
comportamento faltoso.

A resolucdo do Contrato, por qualquer razdo, ndo prejudicara ou afectara os direitos constituidos

e os deveres e responsabilidades assumidas por qualgquer dos outorgantes.

Artigo 13.°| FORO COMPETENTE

1.

No caso de divergéncia relativa a interpretacdo, execucdo ou cumprimento de obrigacdes

emergentes do presente Contrato, os Outorgantes obrigam-se a procurar uma solugdo consensual.

Qualquer litigio ou diferendo serda submetido a apreciagdo dos responsaveis maximos dos

Outorgantes, que envidardo todos os esforgos para obter uma solucao consensual.

Se, no prazo de 30 dias apds o inicio da situacao de diferendo, se frustrar a tentativa de resolucao
referida no ndmero anterior, o litigio ou diferendo serd submetido a jurisdicdo administrativa

competente.
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Artigo 14.° | PREVALENCIA

1. Fazem parte integrante do contrato o Caderno de Encargos, o Convite e a Proposta do
Adjudicatério.
2. Em caso de duvidas aplicam-se as regras de prevaléncia definidas pelos nimeros 5 e 6 do art.° 96.°

CCP.
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PARTE II

CLAUSULAS TECNICAS

Artigo 15.°| AMBITO DO TRABALHO

O presente procedimento é relativo a adjudicacdo da prestacdo de servigcos para reconhecimento
geoldgico e geotécnico, assente num conjunto de sondagens e no tragado de varios perfis geoldgicos
entre as mesmas, longitudinal e transversalmente, da area de intervencdo onde se ira desenvolver a

empreitada da ponte e acessos.

Este estudo é uma ferramenta essencial para a instrucdo rigorosa da concecao e calculo das solucdes

de implantacdo das diversas estruturas alvo de projeto da especialidade.

Pretende-se uma caracterizacdo geoldgica e geotécnica dos terrenos interessados as estruturas a
construir. Este estudo servira de base ao desenvolvimento do projeto de fundagdes e estruturas,
nomeadamente no que diz respeito ao dimensionamento dos sistemas de fundacdes das construgdes
e, cujos resultados deverdo permitir fundamentar a generalidade das disposi¢es geotécnicas em

termos de projeto de fundacdes e estabilidade.
Artigo 16.° | CONDICOES TECNICAS GERAIS
16.1.| Trabalhos de Topografia

Antes do inicio dos trabalhos, deve a empresa de prospecdo proceder a implantacdo realizada com
apoio topografico de todas as sondagens, que apenas serdo iniciadas ap6s a confirmacdo da
implantagdo pela equipa de coordenacdo. Esta implantagdo podera ndo ser feita com recurso a
topografia sempre que no local existam referéncias suficientes a correta localizacdo dos locais de

sondagens.
16.2.| Programa de trabalhos

O Programa de Trabalhos devera apresentar discriminado o modo de execucdo das tarefas, a sua

sequéncia cronoldgica e os meios de trabalho que o adjudicatario dispde para as executar.

Devera constar no Programa de Trabalhos o prazo para inicio dos trabalhos (apés a data de
comunicagéo escrita da adjudicacdo), os prazos de realiza¢do dos trabalhos de campo e o prazo para

entrega do Relatorio Final. Serdo também descritos os métodos de trabalho e o equipamento a utilizar.

O Adjudicatario obriga-se a cumprir o Programa de Trabalhos aprovado, qualquer alteracéo a este

estard sujeita a aprovacédo pela Entidade Adjudicante.
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16.3.| Estaleiro

Caso seja solicitado pelo Adjudicatario, podera ser instalado um pequeno estaleiro nas duas margens,
em zonas propostas e sujeita a aprovacdo, com a area que garanta as necessidades para a realizacdo

dos trabalhos.

Deverdo ser garantidas pelo adjudicatario todas as condi¢des necessarias ao funcionamento do
Estaleiro (a aprovar pelo Dono de Obra), incluindo o fornecimento de agua e energia, bem como

todas as licencas necessarias a execuc¢do dos trabalhos.

Esta zona destinar-se-a, exclusivamente ao armazenamento de materiais e equipamento para a

execucéo dos trabalhos.
N&o seréa permitido que o pessoal pernoite no estaleiro.
16.4.| Manutencédo dos locais afetados pelos trabalhos

E obrigatéria a manutencdo dos espagos, nomeadamente no que se refere a limpeza, vigilancia,
condi¢Oes de seguranca e sanitaria das zonas onde se desenvolvem os trabalhos, pelo que deverdo ser

adoptadas as medidas convenientes, como sejam:

e Limpeza diéria de todas as zonas de trabalho e das zonas circundantes, com remocao dos
produtos e materiais sobrantes e/ou procedentes de perfuracdo, restos de materiais,

desperdicios, etc., a vazadouro;

e As medidas necessarias para assegurar o transito de veiculos e pessoas afetos, de modo a manter

a continuidade dos trabalhos;

e Tomar as devidas precaucdes e efetuar os trabalhos necessarios para que cada uma das zonas
em que se desenvolvam os trabalhos fique, apds a conclusdo os mesmos, nas condi¢bes

idénticas em que se encontravam antes do inicio dos trabalhos;

e Manter as zonas de trabalho, com baias de protecdo de modo a impedir 0 acesso de pessoas

estranhas aos trabalhos;

e Sinalizar as zonas afetas, em estreito cumprimento das disposi¢des vigentes, no respeito a
trabalhos sob a sua responsabilidade, sem prejuizo das medidas que a Empresa possa vir a
adotar. Quando tal sinalizacéo se efetue em zonas dependentes de Organismos Publicos devera

cumprir as regras que o organismo afetado estabeleca.

16.5.| Controlo de qualidade
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O Adjudicatario devera prestar o servi¢o contratado segundo a metodologia apresentada no Manual
da Qualidade (ANEXO 3), estendendo-se a sua aplicacdo & medida das necessidades da coordenacao
interna entre as atividades que caracterizam o servico a prestar e da importancia dos seus resultados

para a qualidade da intervencéo.

Né&o serdo aceites quaisquer elementos ou informagdes que néo respeitem as condi¢des constantes

nas pecas de procedimento.
Artigo 17.°| LISTAGEM DE TRABALHOS
Apresenta-se a Listagem de trabalhos associada a aquisicao de servicos.

As quantidades indicadas resultam de estimativa estabelecida, tendo por base o conhecimento geral

da zona e do local onde vao ser realizadas as sondagens.

Art® | Designacéo Un | Quant.
1 Mobilizacdo
1.1 Incluindo transporte de pessoal e de todo o equipamento, gastos gerais,

fornecimentos de agua e energia, obtencdo de licencas e de informacdes
sobre infraestruturas existentes, e incluindo a direcéo técnica dos trabalhos. | vg 1

1.2 Mudanca de frente de obra com recurso a transporte externo
un 5

2 Sondagens a rotacao

2.1 Posicionamento do equipamento em cada local de sondagem
un 10

2.2 Furacdo em solos, com recurso a trado 6co

(admite-se a furagdo de 7.50 m em solos em cada uma das 10 sondagens) m 75

2.3 Furacdo a rotacdo em rocha, com recolha de amostra continua

(admite-se a furacdo de 7.50 m em rocha em cada uma das 10 sondagens) | m 75

3 Ensaios in situ, a realizar no interior do furo de cada furo de sondagem
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3.1 Ensaios de penetracdo dindmica SPT (a cada 1.50 m em solos)

un 50
3.2 Colheita de amostras intactas

un 10
4 Piezdmetros
4.1 Fornecimento e instalagdo de piezometro em tubo de PVC 2”

m 30
4.2 Fornecimento e execucao de maci¢o de encabecamento com tampa metéalica

un 1
4.3 Campanhas de leituras de piezémetro

(ap6s conclusdo dos trabalhos de prospecao geoldgico-geotécnica) un 6

5 Ensaios laboratoriais
5.1 Solos
5.1.1 | Granulometria por peneiracao

un 10
5.1.2 |Limites de Atterberg (LL+LP)

un 10
5.1.3 |Teor em agua

un 10
5.1.4 | Peso volumico

un 10
5.2 Rocha
5.2.1 |Compressédo uniaxial

un 30
6 Elaboracéo de relatorio geologico-geotécnico
6.1 Em 3 exemplares em papel e 1 em suporte digital

vg 1

Caderno de Encargos - 13



Artigo 18.° | CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS

18.1. ]

18.1.1|

18.1.2 |

Ponte e acessos
Introducéo

O objetivo dos trabalhos de prospecdo na zona de implantagdo da ponte tem a ver com a
necessidade de conhecer as condigdes geoldgico-geotécnicas dos terrenos de fundacéo, de
forma a adequar as solucdes de fundacdo e de estrutura a essas condicGes, incluindo as
necessarias para a definicdo da acéo sismica, bem como os parametros de deformabilidade

das fundacdes.

A execucdo de dez sondagens, com realizacdo de ensaios SPT, colheita de amostras intactas
para ensaios laboratoriais, que deverdo permitir estabelecer o cenario geoldgico-geotécnico

e redefinir o zonamento da area onde se implantara a ponte e 0s seus acessos.

De acordo com a localizacdo das dez sondagens, que se apresenta no Anexo 1, nao se prevé
a necessidade de execucdo de trabalhos em que seja necesséria a utilizacdo de plataforma
flutuante.

A instalacdo dos equipamentos em ambas as margens terd o apoio processual dos municipios
de Alcoutim e Sanlucar, no sentido de estabelecer os contactos necessarios de forma a

facilitar a realizac&o dos trabalhos.
O transporte dos equipamentos fica a cargo do Adjudicatario.
Sondagens de furacgdo a rotacao

Deverdo ser realizadas sondagens a rotacdo com recurso a recolha continua de amostra,
utilizando-se para o efeito amostradores de parede dupla com coroas de prismas ou
diamantadas, consoante o tipo de litologia intersectada, com um didmetro de @86mm e
@101mm.

Durante a furacéo, tratando-se de solos, para que a amostragem sofra a menor perturbagéo
possivel, devera ser constantemente controlada a presséo do fluido de circulagéo e adequado
0 torque a situac@o. No caso das rochas, o operador devera ter a preocupacao de maximizar

a recuperacao do testemunho, bem como a de minimizar as fraturas provocadas.

Sempre que necessario o furo devera ser devidamente revestido por camisa metalica, no
sentido de evitar o colapso do mesmo, possibilitando o decurso da furagdo, assim como,

tornar mais fidedignos os resultados obtidos nos ensaios realizados no seu interior.
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18.1.3|

Os niveis de agua deverdo ser lidos no fim e inicio de cada turno, sendo anotado qualquer
ocorréncia de agua durante a execucdo da furacdo (por exemplo se houver 4gua em pressao

em determinada profundidade).

As amostras recuperadas deverdo ser dispostas por ordem de obtencdo em caixas
devidamente compartimentadas e referenciadas, nomeadamente a profundidade de inicio e
fim das manobras executadas, de modo a permitir a sua observacao e posterior classificacdo.

Foi ainda realizado o registo fotografico da amostragem.

Durante a execucdo das sondagens serdo efetuados ensaios de penetracdo dinamica (SPT),
visando a caracterizagdo geotécnica das formagdes ocorrentes. Os ensaios foram realizados

com recurso a um amostrador normalizado (amostrador de Terzaghi), a cada 1,5m.

Os descritivos individuais das sondagens, deverdo conter a designacdo da sondagem, data
de execucdo, diametros de furacdo, profundidades atingidas, classificacdo litolégica das
diferentes camadas atravessadas, respetiva percentagem de recuperacdo e indice de
qualidade R.Q.D. (Rock Quality Designation), grau de alteracdo e fracturacéo, bem como os

ensaios realizados e outras ocorréncias consideradas relevantes.
Ensaios de penetracdo dinamica SPT

Estes ensaios (“"Standard penetration test”) serdo realizados com sonda normalizada de
Terzaghi, de modo a caracterizar a resisténcia das camadas em cada sondagem.

Serdo executados a cada 1,5 m dentro da mesma camada, reiniciando-se sempre que se

verifique mudanca de camada litoldgica.
Como é usual, devem ser feitos em duas fases:

Na primeira, 0 amostrador deve penetrar previamente 15 cm e na segunda 30 cm. O ensaio
sera conduzido anotando o nimero de pancadas necessarias para a penetracdo de cada um
dos trés patamares de 15 cm. O ensaio deve ser suspenso logo que o nimero de pancadas

atingido seja de 60, em qualquer dos patamares atras indicados.

Sempre que o amostrador recolha amostra com suficiente consisténcia retira-se
cuidadosamente parte desta amostra, sendo posteriormente colocada em provetes de plastico,

devidamente referenciada.
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18.1.4 |

18.1.5 |

Amostras intactas

As amostras intactas seréo colhidas no interior dos furos de sondagem com recurso a um
amostrador tipo MORAN.

A amostragem é feita com o objetivo de se obter amostras representativas das formagdes

ocorrentes visando a posterior realizacdo de ensaios laboratoriais.

As amostras intactas, conservam ao maximo a estrutura interna do solo e, portanto, as
caracteristicas de massa especifica aparente e humidade natural in situ. As amostras a colher

manterdo as caracteristicas de compressibilidade e de corte inalteradas.

O amostrador € constituido por varios trogos roscados entre si, estando concebido para
receber no seu interior um tubo em PVC ou fibra de vidro, que funciona como porta amostra

(tubo porta amostra).

A cravacao do amostrador é feita a percussdo ou estaticamente, exercendo uma forca na parte

superior das varas, até este se encontrar cheio.

As amostras obtidas, independentemente do processo de cravacdo, sdo cuidadosamente
acondicionadas, etiquetadas, tamponadas e parafinadas, sendo de seguida transportadas a

laboratorio onde sdo ensaiadas.
PiezOmetros de tubo aberto

Os piezometros simples de tubo aberto serdo instalados em furos previamente executados e
consistem numa camara piezométrica (zona de acesso de agua) ligada a superficie por um

tubo ascendente.

A camara piezométrica é constituida por um tubo de Hidronil de diametro variavel,
geralmente entre 40 e 60 mm, ranhurado (crepinado), com fendas da ordem de 0,5 mm numa
extensdo a definir em funcdo da profundidade do nivel fredtico, envolvida em rede
mosquiteiro, que permite a entrada de agua, condicionando o nivel de dgua no interior do
tubo.

Esta zona de acesso da agua deve estar envolta em material poroso, com a funcao de filtro,

devendo ser isolada por meio de mangas de geotéxtil injetadas com calda de cimento.

O espago livre do furo deve ser preenchido com bentonite e cimento constituindo material

de impermeabilizacdo e sustentagdo do instrumento.
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Os terminais de PVC rigido, sdo selados no interior do furo, sendo protegidos por um macico
de encabegamento e tampa estanque.

A leitura do nivel de dgua num piezémetro faz-se com recurso a uma sonda elétrica, que
consiste fundamentalmente numa fita métrica com um sensor na extremidade inferior e que
vai sendo introduzida no furo. Quando se atinge o nivel de dgua acende uma luz e/ou emite
um som, permitindo ao operador detetar a profundidade a que o nivel de &gua ocorre através

da leitura direta na fita graduada em centimetros (cm).

18.1.6 | Condicdes gerais de execucdo de sondagens
O sondador devera registar todas as opera¢des, normais ou especiais, que se relacionem com
o desenvolvimento das sondagens, nomeadamente profundidade de manobras, didmetros de
furacdo, classificacdo dos materiais, dificuldades de execucdo, niveis de agua nos furos,
entubamentos entre outras. Este registo devera ser feito em impresso proprio diretamente
pelo operador.
As amostras recolhidas (percusséo e/ou rotacdo, pocos de ensaio) serdo acondicionadas em
caixas apropriadas, claramente identificadas, pelo menos com as seguintes indicacdes:
e Referéncia da sondagem;
e NUmero de ordem de caixa, no conjunto da sondagem;
e Profundidade em que se inicia e termina a amostragem da caixa.
18.1.7 | Implantagéo
A localizacdo dos furos e dos perfis devera respeitar a planta de implantacao anexa, podendo
a mesma ser substituida pela resultante do levantamento topografico, em execucao a data do
presente procedimento.
18.1.8 | Relatério
OBJECTIVO

No final dos trabalhos e num prazo que nao devera exceder 7 dias, o Adjudicatario devera
fornecer ao Dono de Obra, em trés copias em papel e uma em suporte informatico, um

relatorio sobre todos os trabalhos efetuados, o qual devera conter as seguintes informacoes:
e descricdo dos trabalhos realizados;

e bases de referéncia topografica e altimétrica;
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¢ planta de localizacdo das sondagens executadas com a indicacdo das coordenadas das

bocas dos furos;

e grafico de cada sondagem com a indicacdo das ferramentas de furacdo, das diferentes
camadas atravessadas, dos resultados dos ensaios SPT, da indicacdo de outros ensaios
efetuados e de amostras colhidas para ensaios em laboratério, das percentagens de

recuperacdo, do indice RQD, dos niveis freaticos e sua flutuacéo;

e perfis geologicos-geotécnicos interpretativos dos diversos alinhamentos com

indicacdo das espessuras das diferentes camadas e complexos atravessados;
e caracterizacdo da fracturacdo das formacOes rochosas atravessadas;

e resultados de outros ensaios executados nos furos de sondagem com indicacéo, para
cada um, da sondagem respetiva e da profundidade a que foi efetuado;

e resultados dos ensaios laboratoriais com indicagdo, para cada um, das sondagens e

profundidade a que foram colhidas as amostras respetivas.
O relatério incluira ainda comentarios acerca dos seguintes pontos:

e a capacidade de suporte dos terrenos ou, no caso de serem necessarias fundacoes

profundas, o estrato em que estas deverdo assentar e qual a sua capacidade de carga;

e tipo de equipamento a utilizar para o desmonte do macico, e a indicacdo da inclinagédo

aceitavel para taludes em escavacdo e em aterro;

e descricdo detalhada das unidades geotécnicas interessadas pela obra, com indicacédo
das propriedades fisicas, de compressibilidade e de resisténcia e dos respetivos
intervalos de variacdo, de forma a facilitar uma apropriada selecdo dos parametros de

projeto para cada estrato;
e tipo de fundacdes a adotar;

e caso se entenda justificavel, sugestdes para aprofundamento da investigacdo acerca de

determinados aspetos concretos e dos meios e métodos para tal necessarios.
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18.1.9 | Programa de trabalhos
Detalhes correspondentes as sondagens, ensaios e todo o restante trabalho de campo

No comeco do trabalho, o Dono de Obra fornecerd ao Adjudicatario diretivas e qualquer

outra informacéo que possa ajudar o Adjudicatario a organizar o seu trabalho.
Alteracdes ao programa de trabalhos

No decorrer da prospecdo geotécnica e por iniciativa da do Dono de Obra/Projetista ou por
iniciativa do Adjudicatario e desde que aceite pela Dono de Obra, poderao ser introduzidas
alteracdes aos trabalhos inicialmente previstos, desde que dai resultem melhorias no

andamento dos trabalhos e na qualidade da informag&o que se pretende obter.
Tais alteracGes deverdo constar sempre de documento escrito.
Artigo 19.° | RELATORIO FINAL

Apbs os trabalhos de campo o Adjudicatario elaborard um Relatoério Final, que apresentara,

dentro do prazo estipulado de 45 dias contados da assinatura do contrato.

O Relatério Final devera conter entre outras informacGes relevantes para o caso,
nomeadamente a informacdo mencionada nos art® 16° e 17° do Caderno de Encargos e ser

entregue da seguinte forma:

o 3 (trés) exemplares em papel;

e 1 (um) exemplar em suporte informatico (pecas escritas e desenhadas).
Artigo 20.°| MEIOS HUMANOS E TECNICOS

O Adjudicatéario deve empregar pessoal experiente nas diferentes tarefas a executar e deve usar
técnicas, equipamentos e materiais que sejam capazes de garantir as precisdes e requisitos

especificados no Caderno de Encargos.

Os trabalhos ou fornecimento de materiais necessarios ou complementares a correta execugdo de um
dado trabalho, bem como os custos associados, estando ou ndo descritos no presente caderno de

encargos, deverdo estar incluidos no valor da proposta apresentada.

Os equipamentos necessarios para a realizacdo de qualquer trabalho deverdo estar incluidos na

proposta, incluindo o seu transporte, cargas, descargas e meios de elevacéo.
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O custo dos trabalhos que compreendam a remogéo de material a vazadouro autorizado, incluindo
pagamento de taxas de vazadouro fora do local da obra refletira sempre qualquer indemnizagéo a

terceiros por deposito quer seja definitivo ou temporario.

Nos trabalhos de movimento de terras consideram-se incluidas todas as operacdes necessarias a sua
boa execucdo, nomeadamente rebaixamento de niveis fredticos, bombagens de &gua, entivacdes e

regularizagéo de fundo de escavagdes.

O Municipio de Alcoutim podera mandar inspecionar o trabalho em curso em qualquer altura e pode

exigir relatorios relativos as técnicas, equipamentos e pessoal empregues no trabalho.
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CONSULTA PREVIA
para a

Prospecdo Geotécnica para o Projeto de Execucdo da Ponte entre

Alcoutim e SanlUcar

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO | — Planta de localizacéao

Alcoutim, Janeiro de 2022
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PLANTA DE LOCALIZACAO
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CONSULTA PREVIA
para a

Prospecdo Geotécnica para o Projeto de Execucdo da Ponte entre

Alcoutim e SanlUcar

CADERNO DE ENCARGOS

ANEXO Il — Modelo de Declaracéao

Alcoutim, Janeiro de 2022
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ANEXO 11

Modelo de Declaragao
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°
ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c)
do n.° 3 do artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1— ... (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal
de (1)... (firma, nimero de identificacao fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
numeros de identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacédo
ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo — quadro
aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga
a executar o referido contrato em conformidade com o contedldo do mencionado caderno de encargos,
relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,
que junta em anexo (3):

a)...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execuc¢do do
referido contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situacdes
previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declara¢bes implica,
consoante 0 caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cadigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangéo acesséria de privacao
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagéo de contratos publicos,
sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no
artigo 81.° do Caodigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo
se encontra nas situacdes previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Codigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos
solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade
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da adjudicacdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenacéo
muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a
aplicacao da sancédo acessoria de privacao do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formacédo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].
(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaracdo, nos termos do disposto nas

alineas b), ¢) e d) don.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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