
Município de Braga
Procedimento CPR/09/22/DCP

Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

1 1 Aquisição de serviços de consultoria para estudo complementar ao estudo de ordenamento e regularização do Rio Torto e ribeira das
Panoias - projeto de alteração

UN 1,00 48.786,66 48.786,66

Total 48.786,66
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