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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Art.Âº Execução de Muro de Contenção na Vereda do Tanque - Quinta Grande
 1. ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo as correspondentes instalações provisórias, desenvolvimento e implementação em fase

de obra do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição e a recuperação das áreas afectadas derivado da
própria execução dos trabalhos, nomeadamente rede de abastecimento de água potável, rede de rega, levadas de rega e massame em vereda.
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 2. OBRAS DE ARTE ACESSÓRIAS
2 2.1 Betão ciclópico em muro de contenção, utilizando 60% de betão simples com dosagem de 250kg de cimento por m³ (produzido no local)  e 40% de pedra de basalto

limpa (reutilizada do muro de pedra existente no local), com dimensão máxima de 50cm, assentes à distância entre faces nunca superior a 5cm, incluindo drenagem a
tardoz através de bueiros em tubo PVC com ø90mm, cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: No
presente artigo, encontra-se incluída a desmatação do terreno, desenraizamento, corte de árvores numa faixa de 2 metros ao longo do desenvolvimento do muro a
executar, desmonte do muro de pedra existente para reutilização das pedras no novo muro, incluindo colocação e depósito das pedras sobrantes no terreno existente,
escavação manual para implantação do novo muro, aterro manual no tardoz do novo muro e reposição do terreno nas condições mais próximas das originais.
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