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Camara Municipal de Camara de Lobos

Procedimento 10/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Art.A° Execugéo de Muro de Contencdo na Vereda do Tanque - Quinta Grande
1. ESTALEIRO
1 11 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro de apoio a obra, incluindo as correspondentes instalacdes provisorias, desenvolvimento e implementagao em fase | vg 1
de obra do Plano de Seguranga e Salde e do Plano de Prevengéo e Gestéo dos Residuos de Construcéo e Demoligdo e a recuperagéo das areas afectadas derivado da
propria execugéo dos trabalhos, nomeadamente rede de abastecimento de agua potavel, rede de rega, levadas de rega e massame em vereda.
2. OBRAS DE ARTE ACESSORIAS
2 2.1 Betéo ciclépico em muro de contencgéo, utilizando 60% de betdo simples com dosagem de 250kg de cimento por m3 (produzido no local) e 40% de pedra de basalto | m3 33

limpa (reutilizada do muro de pedra existente no local), com dimensdo méaxima de 50cm, assentes a distancia entre faces nunca superior a 5cm, incluindo drenagem a
tardoz através de bueiros em tubo PVC com g90mm, cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucdo. (Nota: No
presente artigo, encontra-se incluida a desmatacéo do terreno, desenraizamento, corte de arvores numa faixa de 2 metros ao longo do desenvolvimento do muro a
executar, desmonte do muro de pedra existente para reutilizacdo das pedras no novo muro, incluindo colocagéo e deposito das pedras sobrantes no terreno existente,
escavacdo manual para implantagdo do novo muro, aterro manual no tardoz do novo muro e reposicéo do terreno nas condi¢gdes mais proximas das originais.
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