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Preço

DV DIVERSOS

DV.1 Estaleiro

CC CONSTRUÇÃO CIVIL

CC.1 Furo de Captação de Água 

CC.2 Trabalhos diversos de construção civil

TOTAL

Designação dos trabalhos

EXECUÇÃO DE SONDAGEM PARA PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

EM ÍLHAVO - SUBSTITUIÇÃO DO FURO PS 1 – ÍLHAVO

MAPA RESUMO

LPU

Execução de sondagem para pesquisa de água subterrânea em Ílhavo - substituição do furo PS 1 – Ílhavo



Unitário Parcial Total

DV DIVERSOS

DV.1 Estaleiro

DV.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o

artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro,

principal, secundário ou qualquer outra instalação

provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as

correspondentes instalações, redes provisórias de água,

esgotos, eletricidade e de meios de comunicação, vias

internas de circulação e tudo o mais necessário à

montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos

trabalhos incluídos nas empreitadas, bem como limpeza,

vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza

de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto

de execução.

VG 1

DV.1.2 Manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos da empreitada.

VG 1

CC CONSTRUÇÃO CIVIL

CC.1 Furo de Captação de Água 

CC.1.1 Preparação e transporte do material de sondagem para o

local da obra e sua remoção no final, incluindo a direcção

técnica e encargos gerais .                                              

UN 1.00

CC.1.2 Abertura e fecho do tanque de lamas      UN 1.00

CC.1.3 Perfuração pelo método de rotação com circulação 

inversa:

CC.1.3.1 Com diametro de 600mm. m 380.00

CC.1.3.2 Coluna metálica de proteção, diâmetro 24" m 35.00

CC.1.4 Diagrafias elétricas e nuclear, incluindo mobilização da

unidade e operador credenciado:

CC.1.4.1  SPR UN 1.00

CC.1.4.2  Potencial Espontâneo UN 1.00

CC.1.4.3 Gamma Ray natural UN 1.00

CC.1.4.4 Resistividade normal curta UN 1.00

CC.1.4.5 Resistividade normal comprida UN 1.00

CC.1.5 Transporte da coluna definitiva, seixo calibrado, argila, 

cimento ou outro material detrítico         

UN 1.00

CC.1.6 Manobras preparatórias e subsequentes à execução de

diagrafias, descidas das colunas definitivas, operações de

cimentação, aplicação e arranque de revestimentos

provisórios

h 70.00

CC.1.7 Colunas definitivas:

CC.1.7.1 Tubo fechado em PVC, reforçado, de diâmetro 

nominal de 300 mm (diâmetro exterior 330 mm);

m 335.00

CC.1.7.2 Tubo-ralo em PVC , reforçado, de diâmetro nominal 

de 300 mm.

m 40.00
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CC.1.7.3 Maciço de seixo silicioso calibrado com granulometria

adequada   

m³ 85.00

CC.1.8 Isolamento:

CC.1.8.1 Com argila (compactonite ou equivalente)                          m³ 1.00

CC.1.8.2 Com cimento m³ 8.00

CC.1.9 Operações de limpeza e desenvolvimento com compressor h 100.00

CC.1.10 Montagem e desmontagem de um compressor, com o

mínimo de 20 kg/cm²

UN 1.00

CC.1.11 Ensaios de Caudal                                                                    h 36

CC.1.12 Montagem e desmontagem de bomba submersível UN 1

CC.1.13 Montagem e desmontagem de alternador UN 1

CC.1.14 Análises fisico-químicas e bacteriológicas UN 1

CC.1.15 Relatório final         UN 5

CC.1.16 Execução de videoinspeção UN 1

CC.2 Trabalhos diversos de construção civil

CC.2.1 Eventual demolição e reconstrução da vedação do recinto,

reposição, nas condições iniciais, do espaço

afectado pela obra.

UN 1

TOTAL

LPU

Execução de sondagem para pesquisa de água subterrânea em Ílhavo - substituição do furo PS 1 – Ílhavo 2


