2\ AGUAS oA REGIAO

oe AVEIRO
Q/ Grupo Aguas de Portugal

AdRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.

EXECUCAO DE SONDAGEM PARA PESQUISA DE
AGUA SUBTERRANEA EM iLHAVO - SUBSTITUICAO
DO FURO PS | — ILHAVO

CONCURSO PUBLICO

LISTA DE PREGCOS UNITARIOS

JANEIRO/22



2\ AGUAS on REGIAO
oe AVEIRO

Grupo Aguas de Portugal

EXECUCAO DE SONDAGEM PARA PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA
EM iLHAVO - SUBSTITUICAO DO FURO PS | - iILHAVO

MAPA RESUMO

Designacdo dos trabalhos Preco

DV DIVERSOS

DV.I Estaleiro
CC CONSTRUGAO CIVIL
ccC.l Furo de Captacio de Agua

CC.2 Trabalhos diversos de construcio civil

TOTAL

LPU
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Posicdo Designacdo dos trabalhos UN | Quant. Prego
Unitario Parcial Total
DV DIVERSOS
DV.I Estaleiro
DV.I1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o| VG |
artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro,
principal, secundario ou qualquer outra instalagao
proviséria de apoio a execugdo dos trabalhos, incluindo as
correspondentes instalagoes, redes provisorias de agua,
esgotos, eletricidade e de meios de comunicagio, vias
internas de circulagio e tudo o mais necessirio a
montagem e constru¢do dos mesmos para o conjunto dos
trabalhos incluidos nas empreitadas, bem como limpeza,
vedagdo e sinalizagdo, regularizagio de terrenos e limpeza
de entulhos, de acordo com as diversas pegas do projeto
de execugio.
DV.1.2 Manutencio global do estaleiro durante a execugio dos| VG |
trabalhos da empreitada.
cc CONSTRUGAO CIVIL
CcC.l Furo de Captacio de Agua
CC.1.1 Preparagio e transporte do material de sondagem para o| UN 1.00
local da obra e sua remogio no final, incluindo a direc¢ao
técnica e encargos gerais .
CC.1.2 Abertura e fecho do tanque de lamas UN 1.00
CC.1.3 Perfuracao pelo método de rotagao com circulagao
inversa:
CC.1.3.1 Com diametro de 600mm. m 380.00
CC.1.3.2 Coluna metilica de protegio, didmetro 24" m 35.00
CC.14 Diagrafias elétricas e nuclear, incluindo mobilizagio da
unidade e operador credenciado:
CC.1.4.1 SPR UN 1.00
CC.142 Potencial Espontineo UN 1.00
CC.143 Gamma Ray natural UN 1.00
CC.144 Resistividade normal curta UN 1.00
CC.1.45 Resistividade normal comprida UN 1.00
CC.1.5 Transporte da coluna definitiva, seixo calibrado, argila, UN 1.00
cimento ou outro material detritico
CC.1.6 Manobras preparatorias e subsequentes a execugio de| h 70.00
diagrafias, descidas das colunas definitivas, operagdes de
cimentagao, aplicagdo e arranque de revestimentos
provisorios
CC.l1.7 Colunas definitivas:
CC.1.7.1 Tubo fechado em PVC, reforcado, de diametro m 335.00
nominal de 300 mm (diametro exterior 330 mm);
CC.1.7.2 Tubo-ralo em PVC, reforcado, de didmetro nominal m 40.00
de 300 mm.
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CC.1.7.3 Maci¢o de seixo silicioso calibrado com granulometria| m? 85.00

adequada
CC.1.8 Isolamento:
CC.1.8.1 Com argila (compactonite ou equivalente) m? 1.00
CC.1.82 Com cimento m? 8.00
CC.1.9 Operagoes de limpeza e desenvolvimento com compressor| h 100.00
CC.I.10 Montagem e desmontagem de um compressor, com o UN 1.00

minimo de 20 kg/cm?
CC.1.11 Ensaios de Caudal h 36
CC.1.12 Montagem e desmontagem de bomba submersivel UN |
CC.I.13 Montagem e desmontagem de alternador UN |
CC.l1.14 Analises fisico-quimicas e bacteriologicas UN |
CC.1.15 Relatério final UN 5
CC.l1.16 Execucdo de videoinspegiao UN |
CC.2 Trabalhos diversos de construcio civil
CC.2.1 Eventual demoli¢io e reconstrucdo da vedagao do recinto,| UN |

reposicdo, nas condi¢cBes iniciais, do espago

afectado pela obra.

TOTAL

LPU
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