
Município de Torre de Moncorvo
Procedimento CP/3/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 Requalificação e modernização das instalações do ensino da actividade física escolar de Torre de Moncorvo -  Em todo o omisso prevalecem as especificações e dimensões

constantes das peças desenhadas e das Condições Técnicas Gerais e Especiais (que deverão ser confirmadas em obra). Todas as marcas e modelos referidos no presente
projecto, são meramente indicativos, podendo de acordo com a legislação Nacional e Europeia, os concorrentes propor quaisquer outros equivalentes aos superiores aos referidos
nas peças patentes a concurso. 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro;

1 1.1.1 Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação
em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra,
Empreiteiro, Fiscalização e Projectistas e respectivos avisos legais, placa de obra fundos comunitários 1,5x1,0m. Colocação de barreiras de segurança, vedação para
delimitação de zona de intervenção, incluindo portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de electricidade, abastecimento de
água, drenagem de esgotos e de águas pluviais;

vg 1

 1.2 Implantação e piquetagem da obra.
2 1.2.1 Fornecimento e execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, designadamente o estabelecimento de todos os pontos de nível e alinhamentos

fornecidos pelo Projectista, incluindo estudos de compatibilização dos vários projecto de especialidades com o projecto geral de Arquitectura, bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.;

vg 1

 1.3 Plano de Segurança e Saúde
3 1.3.1 Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS Plano de Segurança e Saúde em total conformidade com o modelo de gestão da segurança (OHSAS 18001/

NP 4397) e a legislação em vigor, especificamente, com o Decreto Lei n° 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento do EPC Equipamento de Protecção
Colectiva e EPI Equipamento de Protecção Individual, assim como a execução de todos os trabalhos indispensáveis ao cumprimento do projecto/plano de segurança e
saúde elaborado pelo Dono de Obra e aprovado pela entidade licenciadora;

vg 1

 1.4 Deposição dos resíduos de construção
4 1.4.1 Deposição da totalidade dos resíduos de construção para operador de gestão licenciado para esse efeito, segundo Decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, contemplando a

totalidade dos trabalhos e meios para a correcta execução dos trabalhos de carga, transporte e deposição de resíduos;
vg 1

 2 Demolição e escavações
 2.1 Fundações e estrutura
 2.1.1 Movimentos de terras
 2.1.1.1 Execução de escavação e aterro em terreno de qualquer natureza, incluindo mobilização para obtenção de cotas de projecto de fundação, implantação, entivação, escoramento,

bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, de forma a obter um suporte de fundação com tensão
admissível do solo de 300kPa.

5 2.1.1.2 Escavação em aberturas de caboucos para execução de fundações incluindo carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes.  Os trabalhos
deverão ser executados por meios manuais, corte prévio do pavimento com serra circular, com eventual auxilio de mini giratória, com rodados de borracha, de forma a
que a escavação ocorra na área limitada às fundações, sem danificar a zona envolvente, arvores, pavimentos, passeios, etc. Encaminhamento dos resíduos de material
betuminoso e betão para entidade licenciada; Os danos causados na envolvente deverão ser reparados pelo adjudicatário.

m3 24,025

6 2.1.1.3 Execução de aterro junto a elementos enterrados com terras seleccionadas, incluindo compactação. m3 4,805
7 2.1.1.4 Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito. m3 19,22
8 2.1.1.5 Controlo de qualidade de solos, com realização de ensaios de aceitação e conformidade, conforme plano de ensaios previsto no caderno de encargos e aprovado pela

fiscalização, executados por laboratório externo, a aprovar com a fiscalização da obra.
vg 1

 2.3 Betão, Betão Armado
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9 2.3.1 Fornecimento, fabrico e aplicação de betão de limpeza com 10 cm de espessura, na selagem de fundações. m3 5
 2.3.2 Fornecimento, fabrico e aplicação de betão armado, incluindo armaduras moldagem, sobreposições de armaduras A400NR/A500, fabrico, montagem e desmontagem de cofragem, e

escoramentos necessários, incluindo ainda cofragem e tratamento específico em peças de betão à vista.
10 2.3.3 Em sapatas de pilares (C25/30; XC1/XC4; D20, A400 NR), incluindo aditivo hidrófugo. m3 15,7
11 2.3.4 Em lintéis de fundação (C25/30; XC1/XC4; D20, A400 NR),  incluindo aditivo hidrófugo, recobrimento de 40mm e aplicação de 2 demãos cruzadas \"Bitumacin SD\" ou

equivalente, não diluído (medição automática em cypecad).
m3 3,52

 2.4 Diversos
12 2.4.1 Fornecimento e aplicação de 2 demãos cruzadas de pintura tipo \"Bitumacin SD\" ou equivalente, não diluído em superfícies enterradas; m2 195
 3 Estrutura betão/madeira/ferro

13 3.1 Execução de estruturas em perfis metálicos de alma corrugada, secção variável, do tipo  SinProfile ou equivalente conforme dimensionamento e peças desenhadas das
várias especialidades, pintada a duas demãos de tinta de esmalte sob primário, à cor \"Cinza Sombra\" RAL7022, incluindo remates, reforços, tirantes em cabos de aço e
tubulares, parafusos, peças de ligação, soldaduras, pernos de ligação à fundação,  e todos elementos e acessórios necessários à sua implantação e adequado
funcionamento.

vg 1

14 3.2 Fornecimento e colocação de perfil UN180 de remate de cobertura, sobre as fachadas em vidro,  com acabamento pintado cor \"Cinza Sombra\" RAL7022 ou
equivalente,  incluindo remates, reforços, parafusos, peças de ligação, soldaduras, e todos elementos e acessórios necessários à sua implantação e adequado
funcionamento.

m 86,8

 4 Paredes e Revestimentos
15 4.1 Fornecimento e colocação de painel sandwich térmico em aço, de 60 mm de espessura e 1000 mm de largura, formado por dupla face metálica de chapa standard de

aço, acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,5 mm e espessura interior 0,5 mm e alma isolante de poliuretano de densidade média 40 kg/m³, incluindo parafuso
auto-roscante de 6,5x70 mm de aço inoxidável, com anilha, de cor preta.

m2 663,7704

16 4.2 Execução de revestimento de paredes em placas laminadas alta pressão (HPL), reforçadas com fibras de madeira e resinas termoacrilicas de poliuretano, com
acabamento  Authentic Natura, da FunderMax ou equivalente, fixas à estrutura através de sistema \"pagado elástico oculto\" do tipo Bostik,  PanelTack HM ou
equivalente. Revestimento pelo interior, 4mm

m2 648,36

17 4.3 Execução de revestimento de paredes em placas laminadas alta pressão (HPL), reforçadas com fibras de madeira e resinas termoacrilicas de poliuretano, do tipo,
funde-ma, com acabamento Authentic Natura, fixas À estrutura através de sistema \"pagado elástico oculto\" do tipo Bostik,  PanelTack HM ou equivalente. Revestimento
pelo exterior, 6 mm.

m2 648,36

 4.4 Acessórios
 4.4.1 Fornecimento e colocação de perfis ómega em chapa quinada pintados a tinta de esmalte cor preto mate,  para contraventamento, montagem e estrutura da parede e suporte dos

painel sandwich das paredes e das placagens revestimento final, do tipo Madremax 200mm e 50 mm da SinProfile ou equivalente, conforme estereotomia do projecto de
arquitectura.18 4.4.1.1 - 200 mm m 525

19 4.4.1.2 - 50 mm m 2884,42
 5 COBERTURA E REVESTIMENTO EM ZINCO

20 5.1 Fornecimento e colocação de painel sandwich, com núcleo de 20 cm isolamento em poliestireno extrudido, com encaixes, acabamento face interior em pinho incolor
Natural  de 10mm, envernizado com duas demãos de verniz incolor,  superfície exterior em aglomerado hidrófugo, de partículas de madeira  19 mm de espessura em
placas, de  2,5 x 0,60 m ou 3,0 x 0,60 m, conforme estereotomia do projecto de arquitectura.

m2 1645

21 5.2 Fornecimento e assentamento de cobertura em chapa de zinco titânio, de cor prepatinado castanho,  no sistema de junta agrafada, do tipo \" VM Zinc\", ou equivalente, (
todos os remates e acessórios necessários para garantir a perfeita estanquicidade da cobertura), incluindo membrana de impermeabilização e ventilação do tipo \"DELTA
-VMZ\" de 8mm de espessura, ou equivalente, sobre painel sandwich 20 cm isolamento, acabamento face interior madeira pinho incolor natural.

m2 1645

22 5.3 Os elementos de madeira do painel sandwich, correspondente à pala,  no exterior do edifício, uma vez que vão estar expostos às intempéries, terá que ser aplicado um
tratamento de protecção adequado à zona do território onde esta se encontra. Nomeadamente o tratamento preconizado por empresa certificada,  aplicação de 1 demão
de Impregnante Ceroso do tipo \"91002-60\" ou equivalente na cor seleccionada e 2 demãos de tipo \"Croma Water Deck 94058-00\" ou equivalente incolor ou
translucido.

m2 126,09
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23 5.4 Fornecimento e colocação de perfis ómega em chapa quinada pintados a tinta de esmalte cinza sombra com RAL 7022 para contraventamento da cobertura e suporte
dos painel sandwich de isolamento, do tipo Madremax 200mm da SinProfile ou equivalente, conforme estereotomia do projecto de arquitectura.

m 1363

 6 Serralharias e Vidros
 6.1 Todos os trabalhos são para realizar conforme mapas de vãos, serralharias, pormenores de execução, indicações técnicas dos fabricantes e amostras em obra, incluem ferragens,

soleiras, vedações, remates e todos os trabalhos e acessórios necessário ao adequado funcionamento.
 6.1.1 Fornecimento e assentamento sistema de apoio a fachada de vidro em tubos de ferro, estrutural laminado a quente redondo, classe S355 J2H (120mm e 100mm),  incluindo patilhas

e  todas as fixações, de acordo com pormenores do projecto e pintura a duas demãos de  tinta de esmalte de cor creme RAL 9001, após aplicação de primário (V02-V03-V04). 
incluindo soleiras remates, perfis e ligações necessários à adequada execução.

24 6.1.1.1 - Tubo 120/139,7  t=4mm (13,4 kg/m) kg 2412
25 6.1.1.2 - Tubo 100/101,6 - t=5mm (11,9 kg/m) kg 1190
26 6.1.2 Fornecimento e montagem de fachada agrafada em painéis de vidro temperado laminado, com butiral transparente, do tipo \"Saint-Gobin\", stadip 66.4\" ou equivalente,

fixo à estrutura tubular de ferro prevista, através de rótulas de aranhas em aço inox, conforme projectos de especialidade, fixados com mástique de silicone, apropriado
para juntas, bites de borracha e calços de neoprene, de acordo com os pormenores e C.T.P. (V02-V03-V04), incluindo soleiras xisto preto remates, perfis e ligações
necessários à adequada execução.

m2 366,37

 6.1.3 Caixilharias Exteriores
 6.1.3.1 Fornecimento e colocação de caixilharias exteriores, estrutura tubular quadrada 40mm, alma em barras de ferro (40x3mm) dispostas em persiana/grelha, acabamento tinta esmalte

meio brilho à cor cinza sombra RAL 7022. Soleiras em peças inteiras Xisto negro de acabamento liso amaciado. Dobradiças de série e puxadores em aço inox AISI 304, tipo  JNF  ou
equivalente. Barras antipânico em aço inox AISI 304, EN1125 nas portas exteriores das saídas de emergência tipo  JNF  ou equivalente. Fechos de segurança tipo  EVVA  ou
equivalentes. Estanquidade ao ar e á chuva. Mapas de Vãos Exteriores e pormenores de execução (V01),  incluindo soleiras remates, perfis e ligações necessários à adequada
execução.27 6.1.3.1.1 VE01 - anti-pânico 2 folhas m2 13,86

 7 Pavimento desportivo
28 7.1 Reparação e nivelamento do pavimento do polidesportivo existente, para posterior aplicação, do pavimento desportivo, incluindo aplicação, de camada adicional de

membrana de borracha de 4mm em zonas pontuais até 300 m2.
vg 1

29 7.2 Execução de pavimento desportivo executado in situ, PAVI1016 da Sports Partner, ou equivalente, aprovado pela Federação Portuguesa de Andebol, incluindo todos os
trabalhos necessários, de acordo com os pormenores. Piso desportivo em madeira Nobre de 20mm, madeira dupla camada, para interiores, adequado prácticas
desportivas, assente sobre tela de borracha de 4mm, tela pára vapor, marcação CE, conformidade normas de segurança em vigor. Incluído acabamento, e marcações
áreas de jogo. Acabado e pronto a usar (Ficha técnica em anexo).

m2 924

30 7.3 Execução de pavimento em Microcimento resinas epóxi, cor cinza natural, na área envolvente à área de jogo, constituído por regularização, camada base e vedação,
altura média 24 mm;

m2 340,76

 8 Iluminação e electricidade
 8.1 QUADRO ELÉTRICO

31 8.1.1 Disjuntor 4x32 no quadro eléctrico existente nos balneários de apoio UN 1
32 8.1.2 Quadro eléctrico em armário de distribuição, modelo tipo ou equivalente a FW52US2 da Hager, equipado com aparelhagem de comando e protecção da Hager ou

equivalente de acordo com esquema unifilar indicado nos desenhos. Entrada, Imuminação Emergência, Iluminação I, Iluminação II, Iluminação Fita LEDS, Tomadas,
Alimentação Marcador, e totalizador de energia à entrada da instalação, Contador da energia elétrica, digital Tri-fásico. Deve ser construído com saídas a bornes.

UN 1

33 8.2 Medição e melhoramento da terra de protecção UN 1
 8.3 CABOS ENTUBADO

34 8.3.1 XAV 5G6 ml 50
35 8.3.2 XV 5G1,5 ml 226
36 8.3.3 XV5G2,5 ml 90
37 8.3.4 XV3G1,5 ml 140
38 8.3.5 XV3G2,5 ml 170
 8.4 CAMINHO DE CABOS
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39 8.4.1 Caminho de cabos em calha metálica perfurada com tampa  200x60 cargas leves, resistência à corrosão classe 3 para fixação à parede, instalada com todos os
acessórios necessários para união, execução de curvas e fixação.

ml 125

 8.5 ILUMINAÇÃO
40 8.5.1 Luminária/armadura, modelo  IND LENT LED 150W 60º 90º 120º Â 4000K da KeepLEd,  tipo ou equivalente, para instalação suspensa em cabo de aço com uma

distância ao pavimento de 7 m
UN 20

41 8.5.2 Fita Led 14 W/m 230V IP67  4000K, SMD2110, 140Leds/m, encapsulada com silicone de alta qualidade - UC classe F1 UL94 anti-amarelecimento, com possibilidade de
ser dimável. Instalada em perfil de alumínio extrudido, tipo régua XL da Onlight, sistema EasyOn com certificação APPLUS IP65, com difusor fosco

UN 69

42 8.5.3 Bloco autónomo de emergência para 1H, modelo tipo ou equivalente a URA34 Led ref: 661180 Legrand, com 2x etiquetas de sinalização \"Saída\" e 6x grelha de
protecção IK10.

UN 8

 8.6 TOMADAS
43 8.6.1 Tomada Schuko com obturador, encastrada na parede com tampa, modelo mec21 da Efapel ou equivalente UN 8
 8.7 CAIXAS

44 8.7.1 Caixa de derivação saliente 83*83*56, fixa à Viga/pórtico ou esteira metálica, com os acessórios adequados equipada com bornes para as ligações e derivações
necessárias.

UN 40

 8.8 TUBOS
45 8.8.1 Pead Ø 63 Vermelho para instalação em vala ml 60
46 8.8.2 VD20/ERF 20/PVC ml 532
 8.9 EXECUÇÃO DE VALA

47 8.9.1 Abertura, enchimento e tapamento de vala c/ 0,8 m de profundidade por 0,3 m de largura para  reposição de pavimento, nas condições iniciais; m3 31,44
48 8.9.2 Fornecimento e colocação de fita e rede para protecção e sinalização dos cabos ; ml 131
49 8.9.3 Fornecimento e colocação de leito de areia para assentamento dos cabos; m3 11,79
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