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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos 0s custos inerentes a execug¢ao de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rocgos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucao, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omissao sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizagdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagdes, ensaios, compilagéo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalac@es técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporac¢ao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestao e tratamento de residuos inertes para depdsito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pegas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precgos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacdo da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cao de montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagcdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedacao da obra, mobilizacdo de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacbes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacéo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengdo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

0.12

NOTA 12: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessoérios e complementares e
guaisquer actividades necessarias a boa execucao, perfeito acabamento e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivagées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcéo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.
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0.13

NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucdo e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apélices de Seguros, elaboracgéo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboracédo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacao dos elementos do projecto de execucdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO seré entregue pelo Adjudicatario

até a solicitagdo de Recepcao Provisoria da obra.

Escola Eb23 Eugénio dos Santos

11

ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

1.11

Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagcéo em vigor
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

m2

584,12

11.2

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimensao, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

nll

112

113

Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituicdo dos existentes (considerou-se substituicdo até 40%), e refixacdo de perfis soltos onde necessario (a fixacéo
ou refixacdo de perfis sera feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o0 PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

584,12

114

Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagdo/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessério, todos os
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necesséarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

nll

112

115

Fornecimento e aplicacéo de sistema de impermeabilizacdo para terragos/coberturas/lages visitaveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicacédo de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessorios necessarios para ligagdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terrago/cobertura, execucéo
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

584,12

116

Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacdo de caleiras e algerozes em material ndo ferroso, incluindo todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios, com o
seguinte sistema: - Reparacgao de todas as fissuras, juntas e buracos com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Reparacédo de todas as fissuras, juntas e buracos no
zinco com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Aplicagdo com fornecimento de uma demé&o de primario tipo \"Sika metal primer\" ou equivalente, Aplicacdo com
fornecimento de uma deméao de tipo Sikalastic 601 BC com 1,3Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo com o fabricante,
Aplicacé@o com fornecimento de armadura de fibra de vidro tipo \"Sika reemat premium\" ou equivalente a colocar sobre a 12 deméo de isolamento conforme fabricante ver
especifica¢des tecnicas, Aplicacdo com fornecimento de segunda deméao de tipo Sikalastic 621 TC com 1,2Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do
produto e de acordo com o fabricante, Todos estes trabalhos seréo de acordo com as normas do fabricante a consultar antes do inicio dos trabalhos

m2

56

1.1.7

Limpeza e desobstrugdo de tubos de queda, incluindo substituicdo de elementos deteriorados, montagem de meios elevatérios se necessario, todos os acessorios,
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

UN

14

1.1.8

Fornecimento e colocacdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposicdo, todos os acessorios,
fixagdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

ml

1456

1.1.9

Fornecimento e montagem de chapa em sanduiche tipo ARCELOR ou equivalente, composta por chapa lacada a branco ondulada por cima, lisa por baixo e poliestireno
exturdido de 7 cm de espessura entre chapas, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas, fixacdes, abas de
remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

m2

584,12

10

1.1.10

Fornecimento e aplicagdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unibes entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex®
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.

mi

1456

11

1111

Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

584,12

12

ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES
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12 |1.21

Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, embogo e reboco ao trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 584,12
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

1.3

IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

13 131

Desmonte de telas de qualquer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remogéo de restos de betuminoso para posterior [ m2 584,12
aplicacdo de nova impermeabilizacdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.

14 132

Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizagao tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 deméos de 1 mm armado | m2 584,12
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 demé&o, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugédo desta atividade

0.01

NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execugédo de serventia de construcéo civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rogos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.02

NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacgao, preparacao das superficies e aplicacdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03

NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omisséo sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n® 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04

NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovagdo da fiscalizacdo da obra ap6s apresentagdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05

NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalacdes, ensaios, compilagdo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalacdes técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06

NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execugéo de todos os trabalhos e implementagcdo das medidas previstas no Plano de Prevencao e Gestdo dos Residuos de
Construcao e Demoligdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestédo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagdo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

0.07

NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08

NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pecas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverdo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09

NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagcGes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacao da proposta.

0.10

NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente & execu¢cdo de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem, e demoli¢cdo do estaleiro, satisfazendo as
prescrigdes relativas a Segurancga, Higiéne e Sadde no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcéo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedacéo da obra, mobilizac&o de
equipamento para execucdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo, de acordo com

0.11

NOTA 11: A implantagédo de toda a obra é feita de harmonia com as indicagdes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacgédo e implantacdo da obra com topdgrafo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atencédo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.
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0.12

NOTA 12: Mesmo que nédo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.13

NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

Escola Eb23 Eugénio dos Santos

1.1

ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

15

111

Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagdo em vigor [ m2 584,12
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

16

1.1.2

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares | ml 112
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

17

1.1.3

Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos | m2 584,12
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituicdo dos existentes (considerou-se substituicao até 40%), e refixagcao de perfis soltos onde necessério (a fixagéo
ou refixacdo de perfis serdq feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

18

114

Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagao/substituicio de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os | ml 112
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

19

1.1.5

Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo para terragos/coberturas/lages visitdveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros | m2 584,12
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicagdo de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terrago/cobertura, execucao
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necesséarios.

20

1.1.6

Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacéo de caleiras e algerozes em material ndo ferroso, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios, com o | m2 56
seguinte sistema: - Reparacdo de todas as fissuras, juntas e buracos com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Reparacéo de todas as fissuras, juntas e buracos no
zinco com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Aplicacdo com fornecimento de uma demé&o de primario tipo \"Sika metal primer\" ou equivalente, Aplicacdo com
fornecimento de uma demao de tipo Sikalastic 601 BC com 1,3Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo com o fabricante,
Aplicac@o com fornecimento de armadura de fibra de vidro tipo \"Sika reemat premium\" ou equivalente a colocar sobre a 12 demao de isolamento conforme fabricante ver
especificagdes tecnicas, Aplicagdo com fornecimento de segunda deméo de tipo Sikalastic 621 TC com 1,2Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do
produto e de acordo com o fabricante, Todos estes trabalhos serdo de acordo com as normas do fabricante a consultar antes do inicio dos trabalhos

21

117

Limpeza e desobstrugdo de tubos de queda, incluindo substituigdo de elementos deteriorados, montagem de meios elevatérios se necessario, todos os acessorios, | UN 14
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

22

1.1.8

Fornecimento e colocagdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposi¢do, todos os acessoérios, | ml 1456
fixacdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

23

1.1.9

Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em [ m2 584,12
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixagcdes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

24

1.1.10

Fornecimento e aplicagdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unides entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex® | ml 1456
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.
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25 1111 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, [ m2 584,12
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

1.2 ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES

26 |1.2.1 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, emboco e reboco ao traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 584,12
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

1.3 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

27 131 Desmonte de telas de qualquer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remogdo de restos de betuminoso para posterior | m2 584,12
aplicacdo de nova impermeabilizacdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.

28 |1.3.2 Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizagado tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 demaos de 1 mm armado | m2 584,12
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 deméo, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugéo desta atividade

0.01 NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execugao de serventia de construcao civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rogos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.02 NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacao das superficies e aplicagdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03 NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida ou omissao seré aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n° 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04 NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovacéo da fiscalizacdo da obra ap6s apresentacdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05 NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagfes, ensaios, compilagdo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalagcGes técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06 NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execugdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de
Construcdo e Demoligdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promoc¢ao da reutilizacdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestéo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagcéo, valorizacdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestdo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

0.07 NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08 NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pecas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverédo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09 NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificagcfes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e pregos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentacédo da proposta.

0.10 NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescri¢des relativas a Seguranca, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagédo da obra, mobilizagéo de
equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execuc¢éo, de acordo com

0.11 NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicagdes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacédo e implantagdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengédo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.

Campo Grande N.°25-9.° A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000

http://www.cm-lisboa.pt

Pagina5de 9




,ﬂ}

e

Camara Municipal

lisboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 61/CP/DGES/ND/2021

0.12

NOTA 12: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessoérios e complementares e
guaisquer actividades necessarias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivagées, cofragens, ou outras estruturas provisérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcdo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.13

NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigac8es legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboragdo e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencgéo de Licenga Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugéo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcao Proviséria da obra.

Escola Eb23 Eugénio dos Santos

11

ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

29

111

Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagcédo em vigor [ m2 584,12
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

30

112

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares | ml 112
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

31

1.1.3

Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos | m2 584,12
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituicdo dos existentes (considerou-se substituicéo até 40%), e refixagdo de perfis soltos onde necessario (a fixagcdo
ou refixacdo de perfis serd feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

32

114

Limpeza, reparagdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagao/substituicdo de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os [ ml 112
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necesséarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

33

1.1.5

Fornecimento e aplicagéo de sistema de impermeabilizagdo para terragos/coberturas/lages visitaveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros | m2 584,12
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicacao de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacéo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terraco/cobertura, execucao
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necessarios.

34

116

Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacéo de caleiras e algerozes em material nédo ferroso, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios, com o | m2 56
seguinte sistema: - Reparacgdo de todas as fissuras, juntas e buracos com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Reparac¢éo de todas as fissuras, juntas e buracos no
zinco com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Aplicagdo com fornecimento de uma deméo de primario tipo \"Sika metal primer\" ou equivalente, Aplicacdo com
fornecimento de uma demao de tipo Sikalastic 601 BC com 1,3Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo com o fabricante,
Aplicacédo com fornecimento de armadura de fibra de vidro tipo \"Sika reemat premium\" ou equivalente a colocar sobre a 12 deméo de isolamento conforme fabricante ver
especificagdes tecnicas, Aplicagdo com fornecimento de segunda deméo de tipo Sikalastic 621 TC com 1,2Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do
produto e de acordo com o fabricante, Todos estes trabalhos serdo de acordo com as normas do fabricante a consultar antes do inicio dos trabalhos

35

1.1.7

Limpeza e desobstrugdo de tubos de queda, incluindo substituicdo de elementos deteriorados, montagem de meios elevatérios se necessario, todos os acessorios, | UN 14
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

36

1.1.8

Fornecimento e colocagdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposigdo, todos os acessoérios, | ml 1456
fixacéo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

37

IN[8O)

Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em | m2 584,12
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixacdes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

38

1.1.10

Fornecimento e aplicacdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unides entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex® | ml 1456
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessoérios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.
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39 |1.1.11 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, [ m2 584,12
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

1.2 ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES

40 (1.2.1 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, embog¢o e reboco ao trago 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 584,12
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.

13 IMPERMEABILIZAQOES E ISOLAMENTOS

41 (1.3.1 Desmonte de telas de qualquer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remogéo de restos de betuminoso para posterior | m2 584,12
aplicacdo de nova impermeabilizacdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.

42 1132 Fornecimento e colocagéo sobre base existente de sistema de impermeabilizagado tipo \"aquastop nanoflex da Kerakol\" ou equivalente em 2 demaos de 1 mm armado | m2 584,12
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicagdo da 12 demé&o, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execugédo desta atividade

0.01 NOTA 1: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a execugao de serventia de construcao civil de apoio a toda a especialidade, incluindo abertura e tapamento
de rogos e ranhuras, cedéncia de equipamentos, cedéncia de méo de obra e demais trabalhos de apoio necessarios, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

0.02 NOTA 2: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a fornecimento, carga, transporte, descarga, arrumacao, preparacdo das superficies e aplicagdo de todos os
dispositivos e acessdrios, materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessarios a uma perfeita execucéo, de acordo com pegas escritas e desenhadas.

0.03 NOTA 3: Todos os trabalhos listados devem respeitar as restantes pecas escritas e desenhadas do projeto, em caso de divida ou omisséo sera aplicado o Edital 73/79 da Camara
Municipal de Lisboa e publicadas no Diario da Republica, Il Série n° 24 de 29/01/1980, sempre que aplicavel.

0.04 NOTA 4: Todos os materiais a aplicar e trabalhos a executar deveréo ter prévia aprovacéo da fiscalizacdo da obra ap6s apresentacdo de uma amostra representativa e/ou execugao
dum trogo experimental.

0.05 NOTA 5: Deve estar incluido em todos os artigos os custos inerentes a vistorias, nomeadamente para efeitos de certificacdo de instalagfes, ensaios, compilagdo técnica,
assisténcia técnica e trabalhos de construgao civil associados a instalacGes técnicas, de acordo com pecas escritas e desenhadas.

0.06 NOTA 6: Gestdo de residuos em obra (PPGRCD) - Execug¢do de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de
Construcdo e Demolicdo (PPGCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando
igualmente que os RCD s&o mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como a promocéao da reutilizacdo de materiais e a incorporagao de reciclados de RCD na obra, ou nos
casos que tal ndo seja possivel, o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestéo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminagéo,
por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra,
bem como de todas as taxas relativas a gestdo e tratamento de residuos inertes para depésito em aterro.

0.07 NOTA 7: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \" tipo ou equivalente\".

0.08 NOTA 8: Os trabalhos, equipamentos e materiais mencionados neste mapa de quantidades, deverdo ser conforme o especificado no Caderno de Encargos e nas restantes pecas
escritas e desenhadas do projeto, em caso de duvida deverédo ser aplicados segundo as boas técnicas da especialidade, de todos os materiais e equipamentos descriminados.

0.09 NOTA 9: As listas de quantidades apresentadas neste documento correspondem as pecas desenhadas e especificacfes técnicas do projeto, e deverdo ser confirmadas, retificadas
e completadas pelos concorrentes em termos de quantidades e precos, sendo que em caso de qualquer incoeréncia detetada esta devera ser devidamente esclarecida aquando da
apresentagéo da proposta.

0.10 NOTA 10: Deve estar incluido em todos os artigos o custo inerente a execu¢cdo de montagem, construgdo, manutengcdo, desmontagem, e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as
prescricdes relativas a Segurancga, Higiéne e Saude no Trabalho, trabalhos de restablecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarias executar, bem como de
construcéo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagédo da obra, mobilizagéo de
equipamento para execucédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites da intervencédo, com todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo, de acordo com

0.11 NOTA 11: A implantacdo de toda a obra é feita de harmonia com as indicacdes do projecto e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcacédo e implantacdo da obra com topografo, de forma correcta, de todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em atengédo o desenvolvimento da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantagdes a executar em
obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.
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0.12

NOTA 12: Mesmo que nédo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu prego, devem considerar-se incluidos todos os trabalhos acessérios e complementares e
guaisquer actividades necessérias a boa execucéo, perfeito acabamento e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento
ou processo construtivo como entivacées, cofragens, ou outras estruturas provisoérias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de
construcédo dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam remates na ligagdo aos pavimentos existentes, etc.

0.13

NOTA 13: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obrigacGes legais necessarias a boa
execucao e finalizagdo da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apoélices de Seguros, elaboracdo e implementacdo do Plano de Seguranca e Saude (fase de
obra) de acordo com o definido no Projecto e no Caderno de Encargos, obtencéo de Licenca Especial de Ruido (LER), elaboragéo da Compilagcdo Técnica da Obra (CTO) de acordo
com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilacdo dos elementos do projecto de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario
até a solicitagdo de Recepcéo Proviséria da obra.

Escola Eb23 Eugénio dos Santos

1.1

ENVOLVENTES EXTERIORES - COBERTURAS

43

111

Desmonte de cobertura em chapa de fibrocimento contendo amianto, incluindo remates e estrutura de suporte, este desmonte sera de acordo com a legislagdo em vigor [ m2 584,12
para materiais que contenham amianto e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR.

44

1.1.2

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimens&o, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares | ml 112
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

45

1.1.3

Limpeza, reparacdo e tratamento da estutura de apoio da cobertura e outros elementos estruturais da cobertura, com fornecimento de novos perfis idénticos aos | m2 584,12
existentes, devidamente tratada e pintada, para substituicdo dos existentes (considerou-se substituicao até 40%), e refixagcao de perfis soltos onde necessério (a fixagéo
ou refixacdo de perfis serdq feita com parafusos galvanizados ou em inox, incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessorios necessarios e
encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

46

114

Limpeza, reparacdo/manutencdo de algerozes, calhas e caleiras, incluindo reparagao/substituicio de elementos deteriorados, soldaduras onde necessario, todos os | ml 112
materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

47

1.1.5

Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo para terragos/coberturas/lages visitdveis com membranas betuminosas de betume modificado com polimeros | m2 584,12
tipo APP em 2 camadas sendo a primeira de 4 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e a segunda de 4Kg/m2 com armadura de poliester para posterior aplicagdo de
protecdo mecanica, incluindo todos os acessorios necessarios para ligacdo aos tubos de queda, caleiras e outros elementos existentes no terrago/cobertura, execucao
de meias canas para a dobra da membrana para as paredes quando necessario, e todos os trabalhos e materiais necesssarios de modo a garantir uma boa execucéo do
sistema, bem como todos os materiais e trabalhos necesséarios.

48

1.1.6

Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacéo de caleiras e algerozes em material ndo ferroso, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios, com o | m2 56
seguinte sistema: - Reparacdo de todas as fissuras, juntas e buracos com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Reparacéo de todas as fissuras, juntas e buracos no
zinco com tipo \"sikaflex 11 FC+\" ou equivalente, Aplicacdo com fornecimento de uma demé&o de primario tipo \"Sika metal primer\" ou equivalente, Aplicacdo com
fornecimento de uma demao de tipo Sikalastic 601 BC com 1,3Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do produto e de acordo com o fabricante,
Aplicac@o com fornecimento de armadura de fibra de vidro tipo \"Sika reemat premium\" ou equivalente a colocar sobre a 12 demao de isolamento conforme fabricante ver
especificagdes tecnicas, Aplicagdo com fornecimento de segunda deméo de tipo Sikalastic 621 TC com 1,2Kg /m2 ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas do
produto e de acordo com o fabricante, Todos estes trabalhos serdo de acordo com as normas do fabricante a consultar antes do inicio dos trabalhos

49

117

Limpeza e desobstrugdo de tubos de queda, incluindo substituigdo de elementos deteriorados, montagem de meios elevatérios se necessario, todos os acessorios, | UN 14
todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

50

1.1.8

Fornecimento e colocagdo de rufos em chapa de aluminio até 50 cm, no topo de muretes, muros e outros elementos incluindo sobreposi¢do, todos os acessoérios, | ml 1456
fixacdo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

51

1.1.9

Fornecimento e montagem de painel sanduiche tipo ARCELOR MITTAL- ARVAL, ref.2 Hairisol 1000 C ou equivalente, interior em espuma de poliuretano, exterior em [ m2 584,12
chapa pré-lacada na cor branco, com 60 mm de espessura, incluindo estrutura de suporte em LSF perfil C de 150 mm aparafusado a parede para apoio das chapas,
fixagcdes, abas de remate com as paredes existentes, impermeabilizacdes, silicones, remates, andaimes e todos os materiais e trabalhos necessarios.

52

1.1.10

Fornecimento e aplicagdo de corddo em mastique de poliuretano para criar junta e impermeabilizar unides entre metais e pedras, com mastique tipo \"Sikaflex® | ml 1456
AT-Connection\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios de acordo com as fichas técnicas do produto.
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53 |1.1.11 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, [ m2 584,12
de todos os entulhos e materiais sobrantes.
1.2 ALCADOS INTERIORES E EXTERIORES
54 121 Fornecimento e execugdo em paredes exteriores de salpisco, emboco e reboco ao traco 1:5 de cimento e areia, com acabamento sarrafado, em todas as zonas | m2 584,12
necessarias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e inerentes.
1.3 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
55 |1.3.1 Desmonte de telas de qualquer natureza, em impermeabilizacdo e em qualquer tipo de base, incluindo limpeza e remogdo de restos de betuminoso para posterior | m2 584,12
aplicacdo de nova impermeabilizacdo encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, bem como todos os
materiais e trabalhos necessarios.
56 |1.3.2 Fornecimento e colocacéo sobre base existente de sistema de impermeabilizagado tipo \"aquastop nanoflex da Kerakoll\" ou equivalente em 2 demaos de 1 mm armado | m2 584,12
com rede de fibra de vidro tipo \"R1 da kerakoll\", incluindo dobras para as paredes com 10 cm, banda 100 do sistema para fechamento das juntas das chapas e nas
dobras com todas as paredes a colocar antes da aplicacéo da 12 deméo, acessorios e trabalhos necessarios para a boa execucéo desta atividade
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