Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 104/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucao da empreitada, de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas a Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementacéo do
Plano de Seguranca e Saude no trabalho, implementagdo do Plano de Prevencgdo e Gestdo de Residuos da Construcdo e Demoli¢do, nos termos da legislacéo vigente,
mobilizacdo de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os
trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, inclui montagem de instalacdes e redes provisérias de agua, saneamento e eletricidade,
instalagdes do pessoal e fiscalizacéo, escritério para a fiscalizagcdo, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de protegdo e vedacgdo da zona a intervencionar,
manutencao, colocagdo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecéo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.
seguranga, Saude e Higiene e sua implementacéo em obra de acordo com a legislacéo vigente.
2 Execucéo de Muros de Contencgao
2 |21 Em alvenaria de pedra de granito, [m2 | 120
2.2 Em contengdo e separacdo de inertes, executado em pegas de madeira macica de pinho nérdico, ou equivalente, com 2,50x0,22x0,12 m (Sulipas), com apoios de acordo com
desenho de pormenor, com perfis metalicos HEA180, com acabamento antiferrugem solidamente chumbados em sapata de betdo armado, O prego inclui todos os trabalhos e
materiais necessarios a completa execugdo do muro,
3 22,1 Fornecimento e colocacéo das pecas de madeira (sulipas) UN 400
4 22,2 Fornecimento e colocacéo dos perfis metalicos kg 4115
5 2,2,3 Sapatas em betdo armado C25/30 e Aco A400NR, incluindo cofragem, escavagéo para abertura de fundagéo, e remocao dos produtos sobrantes a vazadouro UN a7
5 Pavimentacao
6 5.1 Aterro com terras de empréstimo ....... m3 300
7 5.2 Rebaixamento de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao UN 3
8 5.3 Execucédo de abertura de caixa para execucao de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugéao. m2 4237,6
9 5.4 Fornecimento e aplicacédo de agregado britado de granulometria extensa, em uma camada com 0,15 m de espessura devidamente compactada, regada e com meios | m2 4237,6
mecanicos, incluindo todos os trabalhos necessarios.
10 |55 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem a taxa de 0,8 Kg/m2,, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 4237,6
11 |5.6 Em bet&o betuminoso do tipo AC14 Surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, , incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 4237,6
12 |57 Fornecimento e assentamento lancil ou guia de cimento incluindo fundagéo e todos os trabalhos para sua correcta aplicacdo e acabamento ml 295,7
13 (5.8 Colocacéo de calcada existente de cubos de granito 11x11 cm m2 378
14 (5.9 Colocagéo de Pavé hexagonal, vermelho m2 262
6 Diversos
6.1 Demoli¢cdes / Escavagdes
15 |6,1,1 Demolicdo de parede existente, incluindo escoramento da estrutura e remogao dos produtos sobrantes a vazadouro m2 27
16 |6,1,2 Remocéo de teto falso existente, incluindo transporte a vazadouro m2 45,5
17 (6,13 Escavacéo em terreno de quaquer naturaeza, para abertura de sapatas incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro m3 1,2
6.2 Betbes /Betonilhas
18 (6,2,1 Fornecimento e execuc¢éo de betdo de limpeza com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios m2 2
19 (6,2,2 Fornecimento e aplicacao de betdo armado C20/25 com aco A400 NR, incluindo cofragem, descofragem m3 2,01

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 1 de 2




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 104/2021

20 16,2,3 Fornecimento e aplicagdo de betonilha de regularizagdo / enchimento, incluindo todos ao trabalhos e materiais necessarios m2 | 21
6.3 Paredes / Tetos
21 16,31 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo em paredes simples (30x20x11) m2 3,2
22 16,3,2 Execucéo de reboco em paredes interiores de alvenaria de tijolo m2 6,4
23 16,3,3 Fornecimento e execugéo de tetos em gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito assentamento m2 120
24 16,34 Execucgéao de pintura na cor branco em paredes e tetos m2 255,5
25 16,3,5 Execucgéao de pintura na cor branco em muros exteriores m2 250
6.4 Pavimentos
26 16,4,1 Fornecimento e assentamento de mosaico 30x30, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos os trabalhos e materiais m2 45,5
27 16,4,2 Fornecimento e assentamento de rodapé igual ao pavimento, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos ostrabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito | m 60
assentamento
6.5 Serralharias
6,5,1 Fornecimento e assentamento de vao em caixilharia de aluminio, incluindo todos os acessorios e vidros
28 16,51,1 Porta de entrada UN 1
29 16,512 Janela UN 1
6.6 Cobertura
30 |6,6,1 Remocéo e colocagéo de cobertura em painel sandwich, incluindo todos os trabalhos e materiais necessaarios vg 1
31 |6,6,2 Fornecimento e assentamento de painel de cobertura translicio vg 1
32 |6.7 Reparacéo, lixagem e pintura de portes e portas metélicas existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios m2 338,2
33 |6.8 Carga, transporte a local a indicar pela fiscalizagdo, descarga e acondicionamento no local de todo o material inerte depositado em estaleiro t 1080
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