
Município de Castelo Branco
Procedimento CPrevia E 104/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições

relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do
Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação vigente,
mobilização de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os
trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, inclui montagem de instalações e redes provisórias de água, saneamento e eletricidade,
instalações do pessoal e fiscalização, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de proteção e vedação da zona a intervencionar,
manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.
segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.

vg 1

 2 Execução de Muros de Contenção
2 2.1 Em alvenaria de pedra de granito, m2 120
 2.2 Em  contenção e separação de inertes, executado em peças de madeira maciça de pinho nórdico, ou equivalente, com 2,50x0,22x0,12 m (Sulipas), com apoios de acordo com

desenho de pormenor, com perfis metálicos HEA180, com acabamento antiferrugem  solidamente chumbados em sapata de betão armado, O preço inclui todos os trabalhos e
materiais necessários à completa execução do muro,

3 2,2,1 Fornecimento e colocação das peças de madeira (sulipas) UN 400
4 2,2,2 Fornecimento e colocação dos perfis metálicos kg 4115
5 2,2,3 Sapatas em betão armado C25/30 e Aço A400NR, incluindo cofragem, escavação para abertura de fundação, e remoção dos produtos sobrantes a vazadouro UN 47
 5 Pavimentação
6 5.1 Aterro com terras de empréstimo  ....... m3 300
7 5.2 Rebaixamento de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correcta execução UN 3
8 5.3 Execução de abertura de caixa para execução de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correcta execução. m2 4237,6
9 5.4 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, em uma camada com 0,15 m de espessura devidamente  compactada, regada e   com  meios 

mecânicos,  incluindo  todos  os  trabalhos necessários.
m2 4237,6

10 5.5 Fornecimento e aplicação de  rega  de colagem  à  taxa  de  0,8  Kg/m2,,  incluindo  todos  os  trabalhos necessários. m2 4237,6
11 5.6 Em betão betuminoso do tipo AC14 Surf 35/50 (BB),  com  0,05  m  de  espessura,  ,  incluindo  todos  os  trabalhos necessários. m2 4237,6
12 5.7 Fornecimento e assentamento lancil ou guia  de cimento incluindo fundação e  todos os trabalhos para sua correcta aplicação  e acabamento ml 295,7
13 5.8 Colocação de calçada existente de cubos de granito 11x11 cm m2 378
14 5.9 Colocação de Pavê hexagonal, vermelho m2 262
 6 Diversos
 6.1 Demolições / Escavações

15 6,1,1 Demolição de parede existente, incluindo escoramento da estrutura e remoção dos produtos sobrantes a vazadouro m2 27
16 6,1,2 Remoção de teto falso existente, incluindo transporte a vazadouro m2 45,5
17 6,1,3 Escavação em terreno de quaquer naturaeza, para abertura de sapatas incluindo transporte das terras sobrantes a vazadouro m3 1,2
 6.2 Betões /Betonilhas

18 6,2,1 Fornecimento e execução de betão de limpeza com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários m2 2
19 6,2,2 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 com aço A400 NR, incluindo cofragem, descofragem m3 2,01
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20 6,2,3 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização / enchimento, incluindo todos ao trabalhos e materiais necessários m2 21
 6.3 Paredes / Tetos

21 6,3,1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo em paredes simples (30x20x11) m2 3,2
22 6,3,2 Execução de reboco em paredes interiores de alvenaria de tijolo m2 6,4
23 6,3,3 Fornecimento e execução de tetos em gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento m2 120
24 6,3,4 Execução de pintura na cor branco em paredes e tetos m2 255,5
25 6,3,5 Execução de pintura na cor branco em muros exteriores m2 250
 6.4 Pavimentos

26 6,4,1 Fornecimento e assentamento de mosaico 30x30, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos os trabalhos e materiais m2 45,5
27 6,4,2 Fornecimento e assentamento de rodapé igual ao pavimento, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos ostrabalhos e materiais necessários ao seu perfeito

assentamento
m 60

 6.5 Serralharias
 6,5,1 Fornecimento e assentamento de vão em caixilharia de alumínio, incluindo todos os acessórios e vidros

28 6,5,1,1 Porta de entrada UN 1
29 6,5,1,2 Janela UN 1
 6.6 Cobertura

30 6,6,1 Remoção e colocação de cobertura em painel sandwich, incluindo todos os trabalhos e materiais necessaários vg 1
31 6,6,2 Fornecimento e assentamento de painel de cobertura translúcio vg 1
32 6.7 Reparação, lixagem e pintura de portões e portas metálicas existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 338,2
33 6.8 Carga, transporte a local a indicar pela fiscalização, descarga e acondicionamento no local de todo o material  inerte depositado em estaleiro t 1080
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