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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario
1 REQUALIFICACAO DO BLOCO C DA ESCOLA D. MARIA I, DE VILA NOVA DA BARQUINHA
11 ESTALEIRO
1 111 Montagem, construcdo e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de protegdo colectiva e individual, isolamento | vg 1 0 0,00
com vedacdo da zona de trabalho de forma a garantir a seguranga de pessoas bem como o normal funcionamento da institui¢céo,
fornecimento e fixacdo de todo o tipo de sinalizagdo de seguranga em toda a obra de acordo com a portaria n°® 959/2009 de 2108,
ocupacgédo da via publica (caso necessario) todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucéo, tudo conforme
legislagdo em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as especialidades, os
seguintes trabalhos:
Elaboragéo de telas finais de todas as especialidades; realizacdo de diligéncias com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e
certificacOes das instalagdes; execucdo de limpeza e desinfeccdo das instalagdes; formagdo, apresentagdo de projecto de estaleiro.
Todas as taxas e despesas inerentes a obra, séo da responsabilidade do empreiteiro.
2 1.1.2 Elaboragdo do plano de seguranca e salde do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, | vg 1 0 0,00
condicdes especificas e meios mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de
Outubro.(fichas de procedimento e seguranca), incluindo a gestéo de residuos de constru¢éo e demolicao de acordo com o Decreto-Lei
4672008 de 12 de Marco, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro especifico, bem como encargos inerentes
as taxas de deposito.
1.2 VAOS DE ALUMINIO - EXTERIORES
1.2.1 Remocao e transporte a vazadouro de todos os vaos existentes, bem como todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios. Ver desenho 01 a 04.
3 1211 VE1 (2,59x1,80) UN 13 0 0,00
4 1212 VE2 (2,59x1,74) UN 16 0 0,00
5 1.2.1.3 VE3 (3,21x3,00) UN 1 0 0,00
6 1214 VE4 (2,59x0,50) UN 2 0 0,00
7 1.2.15 VES5 (2,59x0,50) UN 8 0 0,00
1.2.2 Fornecimento e colocacdo de vaos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural tipo \\"Navarra - série de correr - N24.000 ONURB + série de batente/basculante
- N14.200 folha oculta\\" ou equivalente, com corte térmico, incluindo prumo central em aliminio anodizado a cor natural, com corte térmico, vidro duplo tipo \\"Saint Goubain\\\"
ou equivalente, - exterior - climaplus c/6mm diamant +caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite 1l planitherm XN Il F3, ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vaos
basculantes - fecho bascula; vaos correr - cremona tipo \\" Fch 556 - Navarra\\" ou equivalente, a cor do caixilho), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV,
dobradigcas a cor do caixilho, compassos, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos preparatérios e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento
(conforme mapa de vaos e restantes pecas escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificagoes.
8 1221 Véo 1 UN 13 0 0,00
9 |l1222 Vao 2 UN 16 0 0,00
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1.2.3 Fornecimento e colocacdo de véos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural, com ligagdes de perfis reforgadas para uso intensivo nas portas, tipo
\W'Navarra - série de batente/ fixo N18.200\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, temperado (exterior)+ laminado (interior) -
exterior -climaplus ¢/ 8mm diamant + caixa de ar 12mm + interior - 55.1 diamant/diamant, ¢/ PVB 0,38mm, ferragens, barra anti-panico tipo \\"Cruzfer - GU- BKS - push bar\\" ou
equivalente, em ago inox acetinado (nas 2 folhas- activa/passiva) com selector de fecho, fechadura, abertura de chave (int./ext.- folha activa), fechos, muleta em ago inox acetinado
pelo exterior (folha activa), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradicas a cor da caixilharia, batente de pavimento tipo \W"JNF- IN.13.005\\\" ou equivalente,
mola de pavimento com dobradicas e sistema de retencdo da porta a cor da caixilharia, tudo de acordo com sistema e do fornecedor, bem como todos os materiais, acessorios e
trabalhos preparatérios e complementares necesséarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos e restantes pegas desenhadas e escritas) incluindo respectivas
certificacdes.
10 [1.231 [VEo3 [uN | 1] 0] 0,00
1.2.4 Fornecimento e colocacédo de vaos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural, com prumo central (apenas no véo V4) em aluminio anodizado a cor natural
com corte térmico, tipo \W'tipo \W'Navarra - série basculante - N14.200 folha oculta\\\" ou equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\'Saint Goubain\\\" ou equivalente, -
exterior- climaplus c/6mm diamant + caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite Il planitherm XN Il F3 - incluindo ferragens, puxadores (vaos basculantes - fecho bascula)
borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradicas a cor da caixilharia,compassos, bem como todos os materiais, acessoérios e trabalhos preparatérios e
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos e restantes pecas escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante incluindo
respectivas certificagdes.
11 |1.24.1 Véo 4 UN 2 0 0,00
12 [1.242 Vao 5 UN 8 0 0,00
1.3 ESTORES
1.3.1 Manutencé&o/ reparacdo e limpeza de todos os estores exteriores existentes em pvc (vdos V1 e V2), incluindo substituicdo de réguas deterioradas, fitas, bem como reviséo/
substituicdo, caso necessério, de enroladores, eixos, suportes, calhas e restantes acessorios, todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessarios ao seu perfeito
funcionamento. Correspondente aos vaos:
13 (1.3.11 V1 UN 13 0 0,00
14 |1.3.1.2 V2 UN 16 0 0,00
1.4 DIVERSOS
15 (141 Remocgédo e transporte a vazadoro de parede diviséria e porta existente (indicada a amarelo no desenho n°01) incluindo reparagao | m2 19,5 0 0,00
necessaria de pavimento, paredes e tecto, todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
16 |1.4.2 Remocéo e transporte a vazadoro de luminarias de encastrar existentes na sala de actividades de maior dimensé&o do piso 1 (desenho | m2 15 0 0,00
n°02) incluindo reposicdo de 15 mddulos de tecto falso (idéntico ao existente) decorrente da referida remogao, todos os materiais e
trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
17 (143 Fornecimento e execucdo de pintura das placas do tecto falso e viga, da sala de actividades de maior dimensao, a tinta tipo \\"Cin - | m2 80 0 0,00
10-245 vinylclean\\\" cor branco mate ou equivalente, sobre primério, incluindo remocéo para pintura e reposi¢do das placas do tecto,
todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
1.4.4 Reparacéo de vergas, ombreiras e soleiras/ peitoris, decorrente da remocé&o dos vaos exteriores existentes, incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento. Correspondente aos vaos:
18 (1.4.41 V1 ml 161,5 0 0,00
19 (1442 V2 ml 195 0 0,00
20 (1443 V3 ml 13 0 0,00
21 (1444 V4 ml 15 0 0,00
22 (1445 V5 ml 50,5 0 0,00
2. INSTALAGOES TELECOMUNICAGOES E ASSOCIADAS
21 TUBOS
21.1 Fornecimento aplicacdo de tubagem embebida na parede/chédo incluindo abertura e tapamento de rogos, incluindo acessérios, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno
de encargos e condi¢8es técnicas especiais (travessias de paredes):
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23 [2111 [ERM25 [ml | 20| 0] 0,00
2.2 CABOS
221 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes e em caminho de cabos por calha pléastica, incluindo todas as ligagdes e acessorios
necessarios, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
24 (2211 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 2800 0 0,00
25 |2.2.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 20 0 0,00
26 |2.2.13 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 anti roedor estabelecida em tubagem existente de ligacéo do ATl ao PD1 ml 300 0 0,00
2214 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:
27 [2.2.1.41 [10 metros [uN | 1] 0] 0,00
2215 Cabo de quatro fibras multimodo ITU-T G.651 10-Ala pré-coneterizados com:
28 |2.2.15.1 |10 metros UN 1 0 0,00
29 (2216 HO7V-U 1G6mm? ml 20 0 0,00
30 [2.2.1.7 HO7V-U 1G2,5mm? ml 10 0 0,00
2.3 CAIXAS
231 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC salientes na parede, e aplicadas nos caminhos de cabos em calhas plasticas, de acordo com pecas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
31 [23.11 Caixas de aparelhagem encastradas ou colocadas lateralmente nas calhas plasticas para tomadas RJ45 cat.6 [UN | 151 | 0] 0,00
2.4 APARELHAGEM
241 Fornecimento e aplicacédo de aparelhos, para montagem encastrada ou lateralmente as calhas plasticas nas caixas, incluindo ligag6es e todos os acessorios para adaptacdo nas
caixas e de fixacao, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
32 [24.1.1 [Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 [uN | 151 0] 0,00
25 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armério bastidor, ligag8es, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra 6ptica e coaxial,
painéis multicc para RC-CC e R-CC composto por patch-painels, repartidor e derivadores, fichas F de compresséo para ligacdo as TT, repartidores e derivadores, painel para RC-PC
e R-PC composto por fichas \\'keystones\\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO e R-FO composto por alinhadores SC/APC e LC/PC, enroladores para fibra 6ptca, alinhadores, réguas,
patch-painéis, guias, pigtails, painéis organizadores, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos os acessorios, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
33 (251 PD1 UN 1 0 0,00
34 (252 PDO UN 1 0 0,00
35 253 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligag@o de equipamentos UN 152 0 0,00
36 |254 Patch cords em fibra 6ptica monomodo com 1m com fichas SC/APC para ligacéo de equipamentos UN 4 0 0,00
37 |255 Pigtails para fibra 6ptica monomodo com. UN 4 0 0,00
38 |25.6 Fusdes de fibra 6ptica monomodo UN 4 0 0,00
39 |257 Patch cords em fibra 6ptica multimodo com 1m com fichas SC/APC para ligacdo de equipamentos UN 8 0 0,00
2.6 UPS
2.6.1 Fornecimento e montagem de UPS em rack de 19\\\\\', incluindo todos os acessoérios e programacédo de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
40 [2.6.1.1 [UPS500VA [UN | 2] 0] 0,00
2.7 CAMINHO DE CABOS
271 Fornecimento e montagem de caminho de cabos incluindo todos os acessérios de ligacdo, unido, derivagédo e fixacdo, mecanicos e eléctricos de acordo com pecgas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
2.7.1.1 Calha plastica
41 12.7.1.1.1 |110x50 ml 25 0 0,00
42 12.7.1.1.2 |110x34 ml 90 0 0,00
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43 [2.7.1.1.3 J40x20 [ml | 5] 0] 0,00
2.8 SISTEMA DE CHAMADA DE SOCORRO
281 Fornecimento e montagem de cabos e condutores estabelecidos sobre o tecto falso e em caminho de cabosem calha p,lastica, incluindo ligagdes, de acordo com pecgas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
44 [2.81.1 [CABO ERMAX CAN/S-485 HFLS [ml | 30| 0] 0,00
2.8.2 Fornecimento e montagem de sistema de sinalizagdo por quadro de alvos, incluindo ligagGes, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lampadas, de acordo com pegas
escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
45 12.8.2.1 Quadro de alvos (Painel de sinaliza¢éo e desarme) UN 1 0 0,00
46 [2.8.2.2 Armadura sinalizadora UN 1 0 0,00
47 [2.8.2.3 Placa de desarme UN 1 0 0,00
48 [2.8.24 Botéo de presséo UN 1 0 0,00
49 ([2.8.25 Cordao e fixagéo ml 10 0 0,00
2.9 CERTIFICACOES
50 [29.1 Certificacdo de todas as instalagdes de telecomunicagdes, voz, dados e video bem como chamada de socorro incluindo taxas de | UN 1 0 0,00
vistorias.
2.10 DOCUMENTACAO E FORMACAO
51 [2.101 Instrucdes, formacdo e manuais de utilizacdo de todas as instalacdes [uN | 1] 0] 0,00
2.11 ENSAIOS
52 [2.11.1 Ensaios de todas as instalacdes [vg | 1] 0] 0,00
3. INSTALACOES ELECTRICAS E ASSOCIADAS
3.1 DISTRIBUICAO DE ENERGIA
3.11 Fornecimento/execugéo e instalagdo dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo méo de obra de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicGes técnicas especiais:
53 |3.1.1.1 QPO UN 1 0 0,00
54 (3.1.1.2 QP1 UN 1 0 0,00
55 [3.1.1.3 QVEAV UN 1 0 0,00
56 [3.1.1.4 QLAB UN 1 0 0,00
57 |3.1.15 QINF. UN 1 0 0,00
58 (3.1.1.6 QSA UN 1 0 0,00
59 |3.1.1.7 QSOC. UN 1 0 0,00
60 |3.1.1.8 PCI1/PCI2 UN 2 0 0,00
3.1.2 Tubagem embebida na parede e/ou ch&o incluindo abertura e tapamento de rocos/valas de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas
especiais:
61 [3.1.21 [ERM25 [ml | 10] 0] 0,00
3.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos existentes ou estabelecidos em caminho de cabos constituidos por calha plastica, incluindo ligagdes, de
acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢c8es técnicas especiais:
62 (3.1.3.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G16mm? ml 10 0 0,00
63 (3.1.3.2 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G6mm? ml 30 0 0,00
64 (3.1.3.3 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G4mm?2 ml 35 0 0,00
3.14 Fornecimento e montagem de sistema de terras de proteccéo, incluindo todos os acessoérios e ligacdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e
condicOes técnicas especiais:
65 [3.14.1 Ligador amovivel (caixa saliente) UN 1 0 0,00
66 |3.1.4.2 Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm UN 1 0 0,00
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67 [3.1.43 [HO7V-R 1G25mm? [ml | 20| 0] 0,00
3.2 ILUMINACAO INTERIOR E EXTERIOR
3.21 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bracadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessorios:
68 (3.2.1.1 VD20 ml 40 0 0,00
69 (3.2.1.2 ERM20 ml 40 0 0,00
3.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
3.2.21 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras e em caminho de cabos em calha plastica, acessorios de fixagdo, ligacdes, de acordo com pegas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condigdes técnicas especiais:
70 ]3.2.2.1.1 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 360 0 0,00
71 ]3.2.2.1.2 | XZ1/FXZ1(frt,zh) 2x1,5mm? ml 20 0 0,00
72 |3.2.2.1.3 |LIHH 4x1,5mm? (Interligacdo a PCI1/PCI2) ml 40 0 0,00
73 |3.2.2.1.4 |HO7V-R 1G25mm? (ligacéo ao electrodo nos pontos de luz exteriores) ml 40 0 0,00
3.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligagdes e todos os acessoérios para adaptagdo nas caixas, incluindo estas, de acordo com pecas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3.231 De embeber
74 13.2.3.1.1 |Comutador de lustre IP 20 UN 2 0 0,00
75 13.2.3.1.2 |Detectores de nivel de iluminagdo com capacidade de regulagao entre 100 e 500lux. UN 41 0 0,00
3.24 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes
técnicas especiais:
76 [3.24.1 L122 UN 52 0 0,00
77 |3.2.4.2 L1 22 c/ balastro DALI UN 19 0 0,00
78 (3.24.3 L133 UN 28 0 0,00
79 13.24.4 L1 33 c/ balastro DALI UN 16 0 0,00
80 (4.245 L1 36 UN 8 0 0,00
81 |3.24.6 L1 36 c/ balastro DALI UN 6 0 0,00
82 ([3.24.7 L218 UN 4 0 0,00
83 ([3.248 L2 23,5 UN 13 0 0,00
84 ([3.24.9 L2 30 UN 1 0 0,00
85 [3.24.10 ([L318 UN 4 0 0,00
86 [3.2.4.11 |Luminarias de exterior UN 8 0 0,00
87 |3.2.4.12 |Quadros para portinholas UN 8 0 0,00
88 |3.2.4.13 |Electrodo de terra com resisténcia de terra inferior a 100hm, para pontos de luz exteriores UN 8 0 0,00
3.3 ILUMINAGAO DE SEGURANGA
3.3.1 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessérios:
89 ([3.3.1.1 VD20 ml 20 0 0,00
90 (3.3.1.2 ERM20 ml 20 0 0,00
3.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
3.3.2.1 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bracadeiras e em caminho de cabos em calha plastica, acessorios de fixagdo, ligacdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas,
caderno de encargos e condi¢gdes técnicas especiais:
91 ([3.3.2.1.1 [XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm? ml 150 0 0,00
92 [3.3.2.1.2 [LIHH 2x1mm? ml 210 0 0,00
8838 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminagao, incluindo ligagdes bucins e ou boquilhas, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
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93 (3.3.3.1 Bloco auténomo B1NP UN 15 0 0,00
94 (3.3.3.2 Bloco auténomo B1P UN 11 0 0,00
3.4 TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS
3.4.1 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de rogos e estabelecida em bragadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessérios:
95 (3.4.1.1 VD20 ml 30 0 0,00
96 ([3.4.1.2 ERM20 ml 30 0 0,00
3.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
3421 Estabelecidos a vista sobre o tecto falso em bragadeiras, acessoé-rios de fixacdo, ligagdes, de acordo com pecgas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas
especiais:
97 [3.4.2.1.1 [XZ1/FXZA(frt,zh) 3G2,5mm?2 [ml | 350 0] 0,00
3.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligacdo, de aplicar na parede, incluindo ligacdes e todos os acessoérios para adaptacdo nas caixas, de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condicdes técnicas especiais:
3431 De embeber
98 [3.4.3.1.1 |Tomadas tipo \\"schuko\\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IK04, para instalar em caixa de aprelhagem existente. UN 60 0 0,00
99 |3.4.3.1.2 |Bloco de duas tomadas tipo \\"schuko\\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IKO4 para montagem em calha plastica, incluindo caixa UN 71 0 0,00
100 |3.4.3.1.3 |Tomadas tipo \\\"schuko\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IK04, para montagem em calha plastica, incluindo caixa UN 3 0 0,00
3.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessoérios de fixagdo, de acordo com pecas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condi¢des técnicas
especiais:
3.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de rogos)
101 [3.4.4.1.1 |Caixas de derivagdo terminais embebidas na parede ou solo, IP44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 20 0 0,00
3.5 CAIXAS DE DERIVACAO
351 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessérios de fixagédo, de acordo com pegas escritas, desenhadas, caderno de encargos e condigdes
técnicas especiais:
3511 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de rogos)
102 [3.5.1.1.1 |Caixas de derivacdo aplicadas em parede, tecto e sobre o tecto falso em nimero adequado ao ndmero de condutores/cabos a ligar, | UN 60 0 0,00
incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro ligador normalizado e acessérios
3.6 OUTROS
3.6.1 LIGACOES EQUIPOTENCIAIS SUPLEMENTARES
103 |3.6.1.1 Ligacdo a terra de toda estrutura metdlica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e | CJ 1 0 0,00
armarios metdlicos das salas de actividades e laboratdrio, aros das janelas metalicas das casas de banho e armarios metalicos fixos.
3.6.2 MODIFICAGAO DE APARELHO DE PROTECGAO
104 |3.6.2.1 Substituir aparelho de proteccdo existente no quadro geral da escola D. Maria Il de protec¢do ao bloco C, constituido por disjuntor [ UN 1 0 0,00
diferencial de 80A/0,3A, por disjuntor diferencial 80A/1A, incluindo desmontar o existente e instalacdo do novo aparelho, bem como
fornecimento dos aparelhos e todos os trabalhos acessorios.
3.7 CAMINHO DE CABOS
3.7.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos incluindo todos os acessoérios de ligagdo, unido, derivagéo e fixagdo, mecanicos e eléctricos de acordo com pegas escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condi¢cdes técnicas especiais:
3.71.1 Calha plastica
105 |3.7.1.1.1 |110x34 ml 60 0 0,00
106 |3.7.1.1.2 |50x20 ml 410 0 0,00
38 CERTIFICACOES
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107 [3.8.1 Certificacdo de instalagdes eléctricas , incluindo taxas de vistorias. [UN | 1] 0] 0,00
3.9 DOCUMENTACAO
108 [3.9.1 Instrucdes e manuais de utilizagao [UN | 1] 0] 0,00
3.10 ENSAIOS
109 [3.10.1 Ensaios de todas as instalagdes [UN | 1] 0] 0,00
4. REMODELAGAO DO JARDIM DE INFANCIA DE ATALAIA
4.1 ESTALEIRO
110 [4.11 Montagem, construcéo e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de protecéo colectiva e individual, isolamento | vg 1 0 0,00
com vedacdo da zona de trabalho de forma a garantir a seguranca de pessoas bem como o normal funcionamento da institui¢céo,
fornecimento e fixacdo de todo o tipo de sinalizagdo de seguranca em toda a obra de acordo com a portaria n® 959/2009 de 2108,
ocupacédo da via publica (caso necessario) todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execucéo, tudo conforme
legislacédo em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da
responsabilidade do empreiteiro, para todas as especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboragdo de telas finais de todas as especialidades; realizacdo de diligéncias com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e
certificacbes das instalacdes; execugcdo de limpeza e desinfec¢do das instalacdes; formacdo, apresentacdo de projecto de estaleiro.
Todas as taxas e despesas inerentes a obra, séo da responsabilidade do empreiteiro.
111 [4.1.2 Elaboragdo do plano de seguranca e saude do estaleiro, que devera ser desenvolvido pelo adjudicatario adaptando-o a sua estrutura, | vg 1 0 0,00
condicdes especificas e meios mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14° do Decreto-Lei n°273/2003 de 29 de
Outibro.(fichas de procedimento e seguranca), incluindo a gestéo de residuos de constru¢do e demolicdo de acordo com o Decreto-Lei
4672008 de 12 de Marco, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro especifico, bem como encargos inerentes
as taxas de deposito.
4.2 VAOS DE ALUMINIO
421 Remocdao e transporte a vazadouro de todos os vaos existentes, bem como todos os trabalhos preparatérios e complementares necessarios. Ver desenhos 01 e 02:
112 |4.2.11 VE1 (3,22x2,215) UN 1 0 0,00
113 |4.2.1.2 VE?2 (0,80x0,80) UN 4 0 0,00
114 |4.2.1.3 VE3 (1,60x1,60) UN 10 0 0,00
115 [4.2.1.4 VE4 (3,65x1,60) UN 1 0 0,00
116 [4.2.1.5 VES5 (1,10x2,215) UN 5 0 0,00
117 |4.2.1.6 vao semi-circular - VE6 (0,45x1,10) UN 1 0 0,00
422 Fornecimento e colocacgdo de véos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural tipo \\\"Navarra - série de correr - N24.000 ONURB + série de batente/basculante
- N14.200 folha oculta\\\" ou equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior - climaplus c/6mm diamant +caixa de ar 16mm +interior-
4mm vision-lite Il planitherm XN Il F3, ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vaos basculantes - cremona tipo \W'Fch 554-Navarra\\\" ou equivalente; vaos correr -
cremona tipo \\' Fch 556 - Navarra\\" ou equivalente, a cor do caixilho), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradi¢cas a cor do caixilho, compassos, bem
como todos os materiais, acessdrios e trabalhos preparatérios e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos e restantes pegas escritas e
desenhadas), de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificagcées.
118 |4.2.21 Véo 3 UN 10 0 0,00
119 |4.2.2.2 Véo 4 UN 1 0 0,00
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423 Fornecimento e colocacdo de véos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural, com ligagdes de perfis reforgadas para uso intensivo nas portas, tipo
\W'Navarra - série de batente/fixo N18.200\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, temperado (exterior)+ laminado (interior) -
exterior -climaplus ¢/ 8mm diamant + caixa de ar 12mm + interior - 55.1 diamant/diamant, c/ PVB 0,38mm, ferragens, muleta dupla \\\"Fch.555 - NAVARRA\\" ou equivalente na folha
activa, a cor do caixilho, fechos, fechaduras com abertura por ambas as faces, borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradicas a cor da caixilharia, batente de
pavimento tipo \W'JINF- IN.13.005\\\" ou equivalente, mola de pavimento com dobradicas e sistema de retencdo da porta & cor da caixilharia, tudo de acordo com sistema e do
fornecedor, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos preparatérios e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de véos e restantes
pecas desenhadas e escritas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificagdes.
120 |4.2.31 Vao 1 UN 1 0 0,00
121 |4.2.3.2 Véo 5 UN 5 0 0,00
4.2.4 Fornecimento e colocagdo de véaos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural, tipo \\'tipo \\'Navarra - série basculante - N14.200 folha oculta\\" ou
equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\'Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior- climaplus c/6mm diamant + caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite Il planitherm
XN Il F3 - incluindo ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vaos basculantes - cremona tipo \\'Fch 554-Navarra\\" ou equivalente, a cor do caixilho, colocada
lateralmente), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradicas a cor da caixilharia,compassos, pelicula translicida tipo\W'3M\\\" ou equivalente pela face
interior do vao, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos preparatorios e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos e
restantes pecas escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificacdes.
122 (4241 [VEo2 [UN | 4] 0] 0,00
425 Fornecimento e colocacdo de védos exteriores em aluminio com acabamento anodizado a cor natural, com ligagdes de perfis reforgadas para uso intensivo nas portas, tipo
\W'Navarra - série fixo N18.200\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\'Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior- climaplus ¢c/6mm diamant + caixa de ar 16mm
+interior- 4mm vision-lite Il planitherm XN Il F3 - borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos preparatoérios e
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos e restantes pecgas escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo
respectivas certificagoes.
123 [4251 [VvEo6 [UN | 4] 0] 0,00
4.3 ESTORES
43.1 Manutencéo/ reparagéo e limpeza de todos os estores exteriores existentes em pvc (vdos V3 a V5 - ¢/ excep¢do da porta da sala polivalente), incluindo substituicdo de réguas
deterioradas, fitas, bem como revisdo/ substituigdo, caso necessario, de enroladores, eixos, suportes, calhas e restantes acessorios, todos os trabalhos, materiais e fornecimentos
necessarios ao seu perfeito funcionamento. Correspondente aos véaos:
124 14311 V3 UN 10 0 0,00
125 [4.3.1.2 V4 UN 1 0 0,00
126 |4.3.1.3 V5 UN 4 0 0,00
4.4 PAVIMENTO
127 |4.4.1 Picagem de pavimento e remocgéo de betonilha e pavimento existente, preparagdo da base para assentamento de linleo.A base da|m2 200 0 0,00
betonilha deveréa estar bem firme ( traco 1/3 ), limpa, plana, regularizada e seca, ndo contendo humidade permanente superior a 3,5%
medida com o aparelho C.M. GERAT., aplicar o isolante tipo \W'EUROBLOCK 021- Forbo\\" ou equivalente, que resiste a niveis de
humidade néo superiores a 8% ou picos de 10%, em duas deméaos perpendiculares, o qual deve ser sempre aplicado sobre toda a base
da betonilha e subir nas paredes até a altura do rodapé. Antes da segunda camada polvilhar com areia silica para garantir a aderéncia da
massa de regularizacéo, ap6s a secagem deve ser retirada a areia remanescente, a regularizacédo da base a revestir deve ser efectuada
com autonivelante tipo \W'EUROPLAN 975- Forbo\\\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e todos os materiais
necessarios, para o seu perfeito acabamento, conforme projecto e fornecedor.
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128 |4.4.2 Fornecimento e aplicagdo do revestimento de chdo em rolo, do tipo W'MARMOLEUM CONCRETE - Ref? 3741/ Yellow Glow - NCS | m2 200 0 0,00
51050- G90Y - Forbo\\\" e W'MARMOLEUM CONCRETE - Ref2 3733/ Yellow Shimmer - NCS 553010- G60Y - Forbo\\\" ou equivalente,
com 2,5mm de espessura, permanentemente anti-estatico, biodegradavel, natural e com o acabamento de superficie tipo
W'TOPSHIELD?2 - Forbo\\" ou equivalente, com o peso total maximo de 2900g mI2; colar o revestimento em toda a sua extensao com
uma cola unilateral de dispers@o aquosa tipo W'EUROFLEX LINO PLUS 414 - Forbo\\\" ou equivalente, resistente a cadeiras de rodas e
posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs, as juntas deverdo ser soldadas a quente com corddo de soldadura uni ou
multicolorido condizente com o revestimento natural escolhido, incluindo todos os trabalhos preparatérios e todos os materiais
necessarios, para o seu perfeito acabamento, de acordo com desenho de pavimento (Desenho 12) conforme projecto. O pavimento
(linéleo) devera ficar perfeitamente nivelado com os pavimentos existentes adjacentes.
45 DIVERSOS
129 |[451 Fornecimento e montagem de rodapé em MDF hidréfugo com 0,10m de altura e 0,015m de espessura, aresta quebrada, alheta, para | ml 108 0 0,00
pintar a tinta de esmalte mate branco sobre primério,incluindo todos os trabalhos preparatérios e todos os materiais necessarios para o
seu perfeito acabamento, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
45.2 Reparacédo de vergas, ombreiras e soleiras/ peitoris, decorrente da remocéo dos vaos exteriores existentes, incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos
necessarios ao seu perfeito acabamento.
130 |4.5.2.1 V1 ml 11 0 0,00
131 |4.5.2.2 V2 ml 13 0 0,00
132 |4.5.2.3 V3 ml 64 0 0,00
133 |45.24 V4 ml 10,5 0 0,00
134 |4.5.25 V5 ml 37,5 0 0,00
135 |4.5.2.6 V6 ml 3,5 0 0,00
453 Fornecimento e montagem de portas dobraveis tipo modelo \\"Tesa a Libro - Adielle\\" - W'LEIKEN\\" ou equivalente, porta em MDF de 38mm de espessura lacado a cor branco
mate, com calha superior e rodizios na extremidade do vao, incluindo fechos/fechadura com abertura por ambas as faces, dobradicas, puxador embutido, tudo de acordo com
sistema e fornecedores, bem como todos os materiais, acessorios e trabalhos preparatorios e complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vaos
e restantes pegas desenhadas e escritas) tudo de acordo com o fornecedor e respectivas certificagfes, incluindo remocé&o e transporte a vazadoro das portas existentes bem como
reparacdo de vergas e ombreiras , incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento.
136 |4.5.3.1 Vil UN 1 0 0,00
137 |4.5.3.2 Vi2 UN 1 0 0,00
Total 0,00
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