
Município de Vila Nova da Barquinha
Procedimento CP/2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 REQUALIFICAÇÃO DO BLOCO C DA ESCOLA D. MARIA II, DE VILA NOVA DA BARQUINHA
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem, construção e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de proteção colectiva e individual, isolamento

com vedação da zona de trabalho de forma a garantir a segurança de pessoas bem como o normal funcionamento da instituição,
fornecimento e fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 2108,
ocupação da via pública (caso necessário)  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução, tudo conforme
legislação em vigor. Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da responsabilidade do empreiteiro, para todas as especialidades, os
seguintes trabalhos:
Elaboração de telas finais de todas as especialidades; realização de diligências com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e
certificações das instalações; execução de limpeza e desinfecção das instalações; formação, apresentação de projecto de estaleiro.
Todas as taxas e despesas inerentes à obra, são da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1 0 0,00

2 1.1.2 Elaboração do plano de segurança e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura,
condições especificas e meios mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de
Outubro.(fichas de procedimento e segurança), incluindo a gestão de residuos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei
4672008 de 12 de Março, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro especifico, bem como encargos inerentes
às taxas de depósito.

vg 1 0 0,00

 1.2 VÃOS DE ALUMÍNIO - EXTERIORES
 1.2.1 Remoção e transporte a vazadouro de todos os vãos existentes, bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários. Ver desenho 01 a 04.
3 1.2.1.1 VE1 (2,59x1,80) UN 13 0 0,00
4 1.2.1.2 VE2 (2,59x1,74) UN 16 0 0,00
5 1.2.1.3 VE3 (3,21x3,00) UN 1 0 0,00
6 1.2.1.4 VE4 (2,59x0,50) UN 2 0 0,00
7 1.2.1.5 VE5 (2,59x0,50) UN 8 0 0,00
 1.2.2 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural tipo \\\"Navarra - série de correr - N24.000 ONURB + série de batente/basculante

- N14.200 folha oculta\\\" ou equivalente, com corte térmico, incluindo prumo central em alúminio anodizado à cor natural, com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\"
ou equivalente, - exterior - climaplus c/6mm diamant +caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite II planitherm XN II F3, ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vãos
basculantes - fecho báscula; vãos correr - cremona tipo \\\" Fch 556 - Navarra\\\" ou equivalente, à cor do caixilho), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV,
dobradiças à cor do caixilho, compassos, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento
(conforme mapa de vãos e restantes peças escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificações.

8 1.2.2.1 Vão 1 UN 13 0 0,00
9 1.2.2.2 Vão 2 UN 16 0 0,00
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 1.2.3 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural, com ligações de perfis reforçadas para uso intensivo nas portas, tipo
\\\"Navarra - série de batente/ fixo N18.200\\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, temperado (exterior)+ laminado (interior) -
exterior -climaplus c/ 8mm diamant + caixa de ar 12mm + interior - 55.1 diamant/diamant, c/ PVB 0,38mm, ferragens, barra anti-pânico tipo \\\"Cruzfer - GU- BKS - push bar\\\" ou
equivalente, em aço inox acetinado (nas 2 folhas- activa/passiva) com selector de fecho, fechadura, abertura de chave (int./ext.- folha activa), fechos, muleta em aço inox acetinado
pelo exterior (folha activa), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradiças à cor da caixilharia, batente de pavimento tipo \\\"JNF- IN.13.005\\\" ou equivalente,
mola de pavimento com dobradiças e sistema de retenção da porta à cor da caixilharia, tudo de acordo com sistema e do fornecedor, bem como todos os materiais, acessórios e
trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e restantes peças desenhadas e escritas) incluindo respectivas
certificações.

10 1.2.3.1 Vão 3 UN 1 0 0,00
 1.2.4 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural, com prumo central  (apenas no vão V4) em aluminio anodizado à cor natural

com corte térmico, tipo \\\"tipo \\\"Navarra - série basculante - N14.200 folha oculta\\\" ou equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, -
exterior- climaplus c/6mm diamant + caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite II planitherm XN II F3 - incluindo ferragens, puxadores (vãos basculantes - fecho báscula)
borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradiças à cor da caixilharia,compassos, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e restantes peças escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante incluindo
respectivas certificações.

11 1.2.4.1 Vão 4 UN 2 0 0,00
12 1.2.4.2 Vão 5 UN 8 0 0,00
 1.3 ESTORES
 1.3.1 Manutenção/ reparação e limpeza de todos os estores exteriores existentes em pvc (vãos V1 e V2), incluindo substituição de réguas deterioradas, fitas, bem como revisão/

substituição, caso necessário, de enroladores, eixos, suportes, calhas e restantes acessórios, todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários ao seu perfeito
funcionamento. Correspondente aos vãos:

13 1.3.1.1 V1 UN 13 0 0,00
14 1.3.1.2 V2 UN 16 0 0,00
 1.4 DIVERSOS

15 1.4.1 Remoção e transporte a vazadoro de parede divisória e porta existente (indicada a amarelo no desenho nº01) incluindo reparação
necessária de pavimento, paredes e tecto, todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 19,5 0 0,00

16 1.4.2 Remoção e transporte a vazadoro de luminárias de encastrar existentes na sala de actividades de maior dimensão do piso 1 (desenho
nº02) incluindo reposição de 15 módulos de tecto falso (idêntico ao existente) decorrente da referida remoção, todos os materiais e
trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 15 0 0,00

17 1.4.3 Fornecimento e execução de pintura das placas do tecto falso e viga, da sala de actividades de maior dimensão, a tinta tipo \\\"Cin -
10-245 vinylclean\\\" cor branco mate ou equivalente, sobre primário, incluindo remoção para pintura e reposição das placas do tecto,
todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 80 0 0,00

 1.4.4 Reparação de vergas, ombreiras e soleiras/ peitoris, decorrente da remoção dos vãos exteriores existentes, incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos
necessários ao seu perfeito acabamento. Correspondente aos vãos:

18 1.4.4.1 V1 ml 161,5 0 0,00
19 1.4.4.2 V2 ml 195 0 0,00
20 1.4.4.3 V3 ml 13 0 0,00
21 1.4.4.4 V4 ml 15 0 0,00
22 1.4.4.5 V5 ml 50,5 0 0,00
 2. INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES E ASSOCIADAS
 2.1 TUBOS
 2.1.1 Fornecimento aplicação de tubagem embebida na parede/chão incluindo abertura e tapamento de roços, incluindo acessórios, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno

de encargos e condições técnicas especiais (travessias de paredes):
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23 2.1.1.1 ERM25 ml 20 0 0,00
 2.2 CABOS
 2.2.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos nas paredes e em caminho de cabos por calha plástica, incluindo todas as ligações e acessórios

necessários, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
24 2.2.1.1 UTP 4x2x 0,5 cat.6 ml 2800 0 0,00
25 2.2.1.2 Cabo coaxial tipo N48HV3 TK (LSZH) ml 20 0 0,00
26 2.2.1.3 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 anti roedor estabelecida em tubagem existente de ligação do ATI ao PD1 ml 300 0 0,00
 2.2.1.4 Cabo de duas fibras monomodo ITU-T G657 pré-coneterizados com:

27 2.2.1.4.1 10 metros UN 1 0 0,00
 2.2.1.5 Cabo de quatro fibras multimodo ITU-T G.651 10-A1a pré-coneterizados com:

28 2.2.1.5.1 10 metros UN 1 0 0,00
29 2.2.1.6 H07V-U 1G6mm² ml 20 0 0,00
30 2.2.1.7 H07V-U 1G2,5mm² ml 10 0 0,00
 2.3 CAIXAS
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC salientes na parede,   e aplicadas nos caminhos de cabos em calhas plásticas, de acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas especiais:
31 2.3.1.1 Caixas de aparelhagem encastradas ou colocadas lateralmente nas calhas plásticas para tomadas RJ45 cat.6 UN 151 0 0,00
 2.4 APARELHAGEM
 2.4.1 Fornecimento e aplicação de aparelhos, para montagem encastrada ou lateralmente às calhas plásticas nas caixas, incluindo ligações e todos os acessórios para adaptação nas

caixas e de fixação, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
32 2.4.1.1 Tomadas simples RJ45, Cat.6 IP20 UN 151 0 0,00
 2.5 Fornecimento e montagem de aparelhos de equipamento para voz e dados, incluindo armário bastidor, ligações, euipamentos passivos para pares de cobre, fibra óptica e coaxial,

painéis multicc para RC-CC e R-CC composto por patch-painels, repartidor e derivadores, fichas F de compressão para ligação às TT, repartidores e derivadores, painel para RC-PC
e R-PC composto por fichas \\\"keystones\\\" RJ45 cat.6, painel para RC-FO e R-FO composto por alinhadores SC/APC e LC/PC, enroladores para fibra óptca, alinhadores, réguas,
patch-painéis, guias, pigtails, painéis organizadores, barramento de terras, painel com tomadas eléctricas indicadas, todos os acessórios, de acordo com peças escritas,
desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:

33 2.5.1 PD1 UN 1 0 0,00
34 2.5.2 PD0 UN 1 0 0,00
35 2.5.3 Patch cords UTP cat.6 com 1m com ligadores RJ45 para ligação de equipamentos UN 152 0 0,00
36 2.5.4 Patch cords em fibra óptica monomodo com 1m com fichas SC/APC para ligação de equipamentos UN 4 0 0,00
37 2.5.5 Pigtails para fibra óptica monomodo com. UN 4 0 0,00
38 2.5.6 Fusões de fibra óptica monomodo UN 4 0 0,00
39 2.5.7 Patch cords em fibra óptica multimodo com 1m com fichas SC/APC para ligação de equipamentos UN 8 0 0,00
 2.6 UPS
 2.6.1 Fornecimento e montagem de UPS em rack de 19\\\'\\\', incluindo todos os acessórios e programação de acordo  com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições

técnicas especiais:
40 2.6.1.1 UPS 500VA UN 2 0 0,00
 2.7 CAMINHO DE CABOS
 2.7.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos incluindo todos os acessórios de ligação, união, derivação e fixação, mecânicos e eléctricos de acordo  com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
 2.7.1.1 Calha plástica

41 2.7.1.1.1 110x50 ml 25 0 0,00
42 2.7.1.1.2 110x34 ml 90 0 0,00
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43 2.7.1.1.3 40x20 ml 5 0 0,00
 2.8 SISTEMA DE CHAMADA DE SOCORRO
 2.8.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores estabelecidos sobre o tecto falso e em caminho de cabosem calha p,lástica,  incluindo ligações, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
44 2.8.1.1 CABO ERMAX CAN/S-485 HFLS ml 30 0 0,00
 2.8.2 Fornecimento e montagem de sistema de sinalização por quadro de alvos,  incluindo ligações, caixas de aparelhagem para encaixe dos aparelhos, lâmpadas, de acordo com peças

escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
45 2.8.2.1 Quadro de alvos (Painel de sinalização e desarme) UN 1 0 0,00
46 2.8.2.2 Armadura sinalizadora UN 1 0 0,00
47 2.8.2.3 Placa de desarme UN 1 0 0,00
48 2.8.2.4 Botão de pressão UN 1 0 0,00
49 2.8.2.5 Cordão e fixação ml 10 0 0,00
 2.9 CERTIFICAÇÕES

50 2.9.1 Certificação de todas as instalações de  telecomunicações, voz, dados e vídeo bem como chamada de socorro incluindo taxas de
vistorias.

UN 1 0 0,00

 2.10 DOCUMENTAÇÃO E FORMAÇÃO
51 2.10.1 Instruções, formação e manuais de utilização de todas as instalações UN 1 0 0,00
 2.11 ENSAIOS

52 2.11.1 Ensaios de todas as instalações vg 1 0 0,00
 3. INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E ASSOCIADAS
 3.1 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 3.1.1 Fornecimento/execução e instalação dos seguintes equipamentos e quadros eléctricos incluindo mão de obra de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:
53 3.1.1.1 QP0 UN 1 0 0,00
54 3.1.1.2 QP1 UN 1 0 0,00
55 3.1.1.3 QVEAV UN 1 0 0,00
56 3.1.1.4 QLAB UN 1 0 0,00
57 3.1.1.5 QINF. UN 1 0 0,00
58 3.1.1.6 QSA UN 1 0 0,00
59 3.1.1.7 QSOC. UN 1 0 0,00
60 3.1.1.8 PCI1/PCI2 UN 2 0 0,00
 3.1.2 Tubagem embebida na parede e/ou chão incluindo abertura e tapamento de roços/valas de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas

especiais:
61 3.1.2.1 ERM25 ml 10 0 0,00
 3.1.3 Fornecimento e montagem de cabos e condutores embebidos em tubos existentes ou estabelecidos em caminho de cabos constituídos por calha plástica,  incluindo ligações, de

acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
62 3.1.3.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G16mm² ml 10 0 0,00
63 3.1.3.2 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G6mm² ml 30 0 0,00
64 3.1.3.3 XZ1/FXZ1(frt,zh) 5G4mm² ml 35 0 0,00
 3.1.4 Fornecimento e montagem de sistema de terras de protecção, incluindo todos os acessórios e ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e

condições técnicas especiais:
65 3.1.4.1 Ligador amovível (caixa saliente) UN 1 0 0,00
66 3.1.4.2 Electrodo de terra com resistência de terra inferior a 10Ohm UN 1 0 0,00
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67 3.1.4.3 H07V-R 1G25mm² ml 20 0 0,00
 3.2 ILUMINAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR
 3.2.1 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de roços e estabelecida em braçadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessórios:

68 3.2.1.1 VD20 ml 40 0 0,00
69 3.2.1.2 ERM20 ml 40 0 0,00
 3.2.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
 3.2.2.1 Estabelecidos à vista sobre o tecto falso em braçadeiras e em caminho de cabos em calha plástica, acessórios de fixação,  ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas especiais:
70 3.2.2.1.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm² ml 360 0 0,00
71 3.2.2.1.2 XZ1/FXZ1(frt,zh) 2x1,5mm² ml 20 0 0,00
72 3.2.2.1.3 LIHH 4x1,5mm² (Interligação a PCI1/PCI2) ml 40 0 0,00
73 3.2.2.1.4 H07V-R 1G25mm² (ligação ao electrodo nos pontos de luz exteriores) ml 40 0 0,00
 3.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de comando, incluindo ligações e todos os acessórios para adaptação nas caixas, incluindo estas, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
 3.2.3.1 De embeber

74 3.2.3.1.1 Comutador de lustre IP 20 UN 2 0 0,00
75 3.2.3.1.2 Detectores de nível de iluminação com capacidade de regulação entre 100 e 500lux. UN 41 0 0,00
 3.2.4 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação, incluindo ligações bucins e ou boquilhas, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições

técnicas especiais:
76 3.2.4.1 L1 22 UN 52 0 0,00
77 3.2.4.2 L1 22 c/ balastro DALI UN 19 0 0,00
78 3.2.4.3 L1 33 UN 28 0 0,00
79 3.2.4.4 L1 33 c/ balastro DALI UN 16 0 0,00
80 4.2.4.5 L1 36 UN 8 0 0,00
81 3.2.4.6 L1 36 c/ balastro DALI UN 6 0 0,00
82 3.2.4.7 L2 18 UN 4 0 0,00
83 3.2.4.8 L2 23,5 UN 13 0 0,00
84 3.2.4.9 L2 30 UN 1 0 0,00
85 3.2.4.10 L3 18 UN 4 0 0,00
86 3.2.4.11 Luminárias de exterior UN 8 0 0,00
87 3.2.4.12 Quadros para portinholas UN 8 0 0,00
88 3.2.4.13 Electrodo de terra com resistência de terra inferior a 10Ohm, para pontos de luz exteriores UN 8 0 0,00
 3.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 3.3.1 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de roços e estabelecida em braçadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessórios:

89 3.3.1.1 VD20 ml 20 0 0,00
90 3.3.1.2 ERM20 ml 20 0 0,00
 3.3.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
 3.3.2.1 Estabelecidos à vista sobre o tecto falso em braçadeiras e em caminho de cabos em calha plástica, acessórios de fixação,  ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas,

caderno de encargos e condições técnicas especiais:
91 3.3.2.1.1 XZ/FXZ1(frt,zh) 3G1,5mm² ml 150 0 0,00
92 3.3.2.1.2 LIHH 2x1mm² ml 210 0 0,00
 3.3.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação, incluindo ligações bucins e ou boquilhas, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições

técnicas especiais:
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93 3.3.3.1 Bloco autónomo B1NP UN 15 0 0,00
94 3.3.3.2 Bloco autónomo B1P UN 11 0 0,00
 3.4 TOMADAS DE USOS GERAIS E EQUIPAMENTOS
 3.4.1 Tubagem embebida na parede (travessias), incluindo abertura e tapamento de roços e estabelecida em braçadeiras na laje sobre o tecto falso incluindo acessórios:

95 3.4.1.1 VD20 ml 30 0 0,00
96 3.4.1.2 ERM20 ml 30 0 0,00
 3.4.2 Fornecimento e montagem de cabos e condutores:
 3.4.2.1 Estabelecidos à vista sobre o tecto falso em braçadeiras, acessó-rios de fixação,  ligações, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas

especiais:
97 3.4.2.1.1 XZ1/FXZ1(frt,zh) 3G2,5mm² ml 350 0 0,00
 3.4.3 Fornecimento e montagem de aparelhos de ligação, de aplicar na parede, incluindo ligações e todos os acessórios para adaptação nas caixas, de acordo com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
 3.4.3.1 De embeber

98 3.4.3.1.1 Tomadas tipo \\\"schuko\\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IK04, para instalar em caixa de aprelhagem existente. UN 60 0 0,00
99 3.4.3.1.2 Bloco de duas tomadas tipo \\\"schuko\\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IK04 para montagem em calha plástica, incluindo caixa UN 71 0 0,00
100 3.4.3.1.3 Tomadas tipo \\\"schuko\\\" 2P+T 16A/250V, IP 30, IK04, para montagem em calha plástica, incluindo caixa UN 3 0 0,00

 3.4.4 Fornecimento e assentamento de caixas em PVC, incluindo acessórios de fixação, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas
especiais:

 3.4.4.1 Embebidas/Salientes(incluindo abertura e tapamento de roços)
101 3.4.4.1.1 Caixas de derivação terminais embebidas na parede ou solo,  IP44, incluindo placa de ligadores de intensidade de corrente adequada UN 20 0 0,00

 3.5 CAIXAS DE DERIVAÇÃO
 3.5.1 Fornecimento e assentamento de caixas resistente ao fogo IP55, incluindo acessórios de fixação, de acordo com peças escritas, desenhadas, caderno de encargos e condições

técnicas especiais:
 3.5.1.1 Embebidas (incluindo abertura e tapamento de roços)

102 3.5.1.1.1 Caixas de derivação aplicadas em parede, tecto e sobre o tecto falso em número adequado ao número de condutores/cabos a ligar,
incluindo placa de ligadores em porcelana ou outro ligador normalizado e acessórios

UN 60 0 0,00

 3.6 OUTROS
 3.6.1 LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS SUPLEMENTARES

103 3.6.1.1 Ligação à terra de toda estrutura metálica do tecto falso, incluindo condutores de equipotencialidade, bem como estrutura das bancadas e
armários metálicos das salas de actividades e laboratório, aros das janelas metálicas das casas de banho e armários metálicos fixos.

CJ 1 0 0,00

 3.6.2 MODIFICAÇÃO DE APARELHO DE PROTECÇÃO
104 3.6.2.1 Substituir aparelho de protecção existente no quadro geral da escola D. Maria II de protecção ao bloco C, constituido por disjuntor

diferencial de 80A/0,3A, por disjuntor diferencial 80A/1A, incluindo desmontar o existente e instalação do novo aparelho, bem como
fornecimento dos aparelhos e todos os trabalhos acessórios.

UN 1 0 0,00

 3.7 CAMINHO DE CABOS
 3.7.1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos incluindo todos os acessórios de ligação, união, derivação e fixação, mecânicos e eléctricos de acordo  com peças escritas,

desenhadas, caderno de encargos e condições técnicas especiais:
 3.7.1.1 Calha plástica

105 3.7.1.1.1 110x34 ml 60 0 0,00
106 3.7.1.1.2 50x20 ml 410 0 0,00

 3.8 CERTIFICAÇÕES
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107 3.8.1 Certificação de instalações eléctricas , incluindo taxas de vistorias. UN 1 0 0,00
 3.9 DOCUMENTAÇÃO

108 3.9.1 Instruções e manuais de utilização UN 1 0 0,00
 3.10 ENSAIOS

109 3.10.1 Ensaios de todas as instalações UN 1 0 0,00
 4. REMODELAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE ATALAIA
 4.1 ESTALEIRO

110 4.1.1 Montagem, construção e desmontagem de estaleiro , incluindo tapumes, andaimes, sistema de proteção colectiva e individual, isolamento
com vedação da zona de trabalho de forma a garantir a segurança de pessoas bem como o normal funcionamento da instituição,
fornecimento e fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 2108,
ocupação da via pública (caso necessário)  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução, tudo conforme
legislação em vigor.                                                                                                                Encontram-se ainda incluidos neste artigo e da
responsabilidade do empreiteiro, para todas as especialidades, os seguintes trabalhos:
Elaboração de telas finais de todas as especialidades; realização de diligências com as entidades e respectivas vistorias; ensaios e
certificações das instalações; execução de limpeza e desinfecção das instalações; formação, apresentação de projecto de estaleiro.
Todas as taxas e despesas inerentes à obra, são da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1 0 0,00

111 4.1.2 Elaboração do plano de segurança e saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura,
condições especificas e meios mobilizados para a, em comformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº273/2003 de 29 de
Outibro.(fichas de procedimento e segurança), incluindo a gestão de residuos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei
4672008 de 12 de Março, Provenientes de obras/ estaleiro, incluindo o transporte a vazadouro especifico, bem como encargos inerentes
às taxas de depósito.

vg 1 0 0,00

 4.2 VÃOS DE ALUMÍNIO
 4.2.1 Remoção e transporte a vazadouro de todos os vãos existentes, bem como todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários. Ver desenhos 01 e 02:

112 4.2.1.1 VE1 (3,22x2,215) UN 1 0 0,00
113 4.2.1.2 VE2 (0,80x0,80) UN 4 0 0,00
114 4.2.1.3 VE3 (1,60x1,60) UN 10 0 0,00
115 4.2.1.4 VE4 (3,65x1,60) UN 1 0 0,00
116 4.2.1.5 VE5 (1,10x2,215) UN 5 0 0,00
117 4.2.1.6 vão semi-circular -  VE6 (0,45x1,10) UN 1 0 0,00

 4.2.2 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural tipo \\\"Navarra - série de correr - N24.000 ONURB + série de batente/basculante
- N14.200 folha oculta\\\" ou equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior - climaplus c/6mm diamant +caixa de ar 16mm +interior-
4mm vision-lite II planitherm XN II F3, ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vãos basculantes - cremona tipo \\\"Fch 554-Navarra\\\" ou equivalente; vãos correr -
cremona tipo \\\" Fch 556 - Navarra\\\" ou equivalente, à cor do caixilho), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradiças à cor do caixilho, compassos, bem
como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e restantes peças escritas e
desenhadas), de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificações.

118 4.2.2.1 Vão 3 UN 10 0 0,00
119 4.2.2.2 Vão 4 UN 1 0 0,00
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 4.2.3 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural, com ligações de perfis reforçadas para uso intensivo nas portas, tipo
\\\"Navarra - série de batente/fixo N18.200\\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, temperado (exterior)+ laminado (interior) -
exterior -climaplus c/ 8mm diamant + caixa de ar 12mm + interior - 55.1 diamant/diamant, c/ PVB 0,38mm, ferragens, muleta dupla \\\"Fch.555 - NAVARRA\\\" ou equivalente na folha
activa, à cor do caixilho, fechos, fechaduras com abertura por ambas as faces, borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradiças à cor da caixilharia, batente de
pavimento tipo \\\"JNF- IN.13.005\\\" ou equivalente, mola de pavimento com dobradiças e sistema de retenção da porta à cor da caixilharia, tudo de acordo com sistema e do
fornecedor, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e restantes
peças desenhadas e escritas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificações.

120 4.2.3.1 Vão 1 UN 1 0 0,00
121 4.2.3.2 Vão 5 UN 5 0 0,00

 4.2.4 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural, tipo \\\"tipo \\\"Navarra - série basculante - N14.200 folha oculta\\\" ou
equivalente, com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior- climaplus c/6mm diamant + caixa de ar 16mm +interior- 4mm vision-lite II planitherm
XN II F3 - incluindo ferragens, puxadores (de acordo com o fornecedor: vãos basculantes - cremona tipo \\\"Fch 554-Navarra\\\" ou equivalente, à cor do caixilho, colocada
lateralmente), borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, dobradiças à cor da caixilharia,compassos, pelicula translúcida tipo\\\"3M\\\" ou equivalente pela face
interior do vão, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e
restantes peças escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo respectivas certificações.

122 4.2.4.1 Vão 2 UN 4 0 0,00
 4.2.5 Fornecimento e colocação de vãos exteriores em aluminio com acabamento anodizado à cor natural, com ligações de perfis reforçadas para uso intensivo nas portas, tipo

\\\"Navarra - série fixo N18.200\\\" ou equivalente com corte térmico, vidro duplo tipo \\\"Saint Goubain\\\" ou equivalente, - exterior- climaplus c/6mm diamant + caixa de ar 16mm
+interior- 4mm vision-lite II planitherm XN II F3 - borrachas, vedantes, selagem a silicone resistente ao UV, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e
complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos e restantes peças escritas e desenhadas) de acordo com o fornecedor e fabricante, incluindo
respectivas certificações.

123 4.2.5.1 Vão 6 UN 4 0 0,00
 4.3 ESTORES
 4.3.1 Manutenção/ reparação e limpeza de todos os estores exteriores existentes em pvc (vãos V3 a V5 - c/ excepção da porta da sala polivalente), incluindo substituição de réguas

deterioradas, fitas, bem como revisão/ substituição, caso necessário, de enroladores, eixos, suportes, calhas e restantes acessórios, todos os trabalhos, materiais e fornecimentos
necessários ao seu perfeito funcionamento. Correspondente aos vãos:

124 4.3.1.1 V3 UN 10 0 0,00
125 4.3.1.2 V4 UN 1 0 0,00
126 4.3.1.3 V5 UN 4 0 0,00

 4.4 PAVIMENTO
127 4.4.1 Picagem de pavimento e remoção de betonilha e pavimento existente, preparação da base para assentamento de linóleo.A base da

betonilha deverá estar bem firme ( traço 1/3 ), limpa, plana, regularizada e seca, não contendo humidade permanente superior a 3,5%
medida com o aparelho C.M. GERÄT., aplicar o isolante tipo \\\"EUROBLOCK 021- Forbo\\\" ou equivalente, que resiste a níveis de
humidade não superiores a 8% ou picos de 10%, em duas demãos perpendiculares, o qual deve ser sempre aplicado sobre toda a base
da betonilha e subir nas paredes até à altura do rodapé. Antes da segunda camada polvilhar com areia sílica para garantir a aderência da
massa de regularização, após a secagem deve ser retirada a areia remanescente, a regularização da base a revestir deve ser efectuada
com autonivelante tipo \\\"EUROPLAN 975- Forbo\\\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatórios e todos os materiais
necessários, para o seu  perfeito acabamento, conforme projecto e fornecedor.

m2 200 0 0,00
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128 4.4.2 Fornecimento e aplicação do revestimento de chão em rolo, do tipo \\\"MARMOLEUM CONCRETE - Refª 3741/ Yellow Glow - NCS
51050- G90Y - Forbo\\\" e \\\"MARMOLEUM CONCRETE - Refª 3733/ Yellow Shimmer - NCS 553010- G60Y - Forbo\\\" ou equivalente,
com 2,5mm de espessura, permanentemente anti-estático, biodegradável, natural e com o acabamento de superfície tipo
\\\"TOPSHIELD2 - Forbo\\\" ou equivalente, com o peso total máximo de 2900g ml2; colar o revestimento em toda a sua extensão com
uma cola unilateral de dispersão aquosa tipo \\\"EUROFLEX LINO PLUS 414 - Forbo\\\" ou equivalente, resistente a cadeiras de rodas e
posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs, as juntas deverão ser soldadas a quente com cordão de soldadura uni ou
multicolorido condizente com o revestimento natural escolhido, incluindo todos os trabalhos preparatórios e todos os materiais
necessários, para o seu  perfeito acabamento, de acordo com desenho de pavimento (Desenho 12) conforme projecto. O pavimento
(linóleo) deverá ficar perfeitamente nivelado com os pavimentos existentes adjacentes.

m2 200 0 0,00

 4.5 DIVERSOS
129 4.5.1 Fornecimento e montagem de rodapé em MDF hidrófugo com 0,10m de altura e 0,015m de espessura, aresta quebrada, alheta, para

pintar a tinta de esmalte mate branco sobre primário,incluindo todos os trabalhos preparatórios e todos os materiais necessários para o
seu  perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 108 0 0,00

 4.5.2 Reparação de vergas, ombreiras e soleiras/ peitoris, decorrente da remoção dos vãos exteriores existentes, incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos
necessários ao seu perfeito acabamento.

130 4.5.2.1 V1 ml 11 0 0,00
131 4.5.2.2 V2 ml 13 0 0,00
132 4.5.2.3 V3 ml 64 0 0,00
133 4.5.2.4 V4 ml 10,5 0 0,00
134 4.5.2.5 V5 ml 37,5 0 0,00
135 4.5.2.6 V6 ml 3,5 0 0,00

 4.5.3 Fornecimento e montagem de portas dobráveis tipo modelo \\\"Tesa a Libro - Adielle\\\" - \\\"LEIKEN\\\" ou equivalente, porta em MDF de 38mm de espessura lacado à cor branco
mate, com calha superior e rodizios na extremidade do vão, incluindo fechos/fechadura com abertura por ambas as faces, dobradiças, puxador embutido, tudo de acordo com
sistema e fornecedores, bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos preparatórios e complementares necessários ao seu perfeito funcionamento (conforme mapa de vãos
e restantes peças desenhadas e escritas) tudo de acordo com o fornecedor e respectivas certificações, incluindo remoção e transporte a vazadoro das portas existentes bem como
reparação de vergas e ombreiras , incluindo betumagem, pintura, bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

136 4.5.3.1 Vi1 UN 1 0 0,00
137 4.5.3.2 Vi2 UN 1 0 0,00

Total 0,00
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