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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
DVO TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS DA EMPREITADA

1 DVO01 Montagem de estaleiro, incluindo as instalagcdes necessarias ao seu adequado funcionamento, de acordo com o Projecto a apresentar pelo concorrente, e todos os | vg 1
trabalhos associados.

2 DV02 Manutencéo do estaleiro durante a execucéo da obra, incluindo todos os trabalhos associados. més 12

5 DV03 Desmontagem de estaleiro incluindo remogao de todos os materiais e recuperacéo da zona ocupada e todos os trabalhos associados. vg 1

4 DV04 Reviséo da Solucéo Base e elaboracao do Projecto de Execucéo incluindo desenhos em 3D. vg 1

5 DVO05 Elaboragdo do Projeto de Seguranga, plano de evacuagao e seguranga contra incéndios, incluindo a implementacao das medidas que venham a ser definidas no projeto |vg 1

6 DVO06 Elaboragdo do Projeto de acessiibilidades, incluindo a implementacao das medidas que venham a ser definidas no projeto vg 1

7 DVO7 Sinalizagao das frentes de trabalhos. vg 1

8 DVO08 Implementacgdo do Plano de Seguranca e Saude (PSS) e Desenvolvimento do PSS em fase de obra, de acordo com o disposto no PSS, nas Condicdes Técnicas Gerais | vg 1
e nas CondicOes Técnicas Especiais.

9 DV09 Elaboragdo e implementacéo do Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo, de acordo com o disposto nas Condi¢des Técnicas Gerais e nas Condicoes | vg 1
Técnicas Especiais.

10 (Dvio Elaboragédo e implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental, de acordo com o disposto nas Condi¢des Técnicas Gerais e nas Condi¢des Técnicas Especiais. vg 1

11 (Dvii Execucdo e implementacdo do Plano de Desvios, Reposicdo e/ou Substituicdo de Servicos Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo |vg 1
nomeadamente o levantamento e identificacdo de todas as infra-estruturas existentes quer a superficie, quer no subsolo, o reconhecimento da sua posi¢éo planimétrica e
altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios e complementares, a submeter a aprovacéo do Dono de Obra.

12 |DV12 Execugéo de levantamento topografico de pormenor para piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios a|vg 1
execucgdo dos trabalhos

13 (DV13 Elaboragédo e apresentagdo de \"telas finais\" e fornecimento de desenhos 3D das obras executadas em suporte informatico e copias em papel, tendo por base o projecto | UN 5
de execucgdo e o constante no Caderno de Encargos.

14 (DV14 Execucdo da Adaptagdo /Complemento da Compilagdo Técnica (CT) durante a execugdo da empreitada de acordo com o disposto na CT, nas Condig6es Técnicas | vg 1
Gerais e nas Condi¢des Técnicas Especiais.

15 |DV15 Elaboracgéo e fornecimento de manuais de instrucdes de funcionamento e manutengao, de acordo com o CE vg 1

16 |DV16 Execucgéo de ensaios de pressao das condutas intervencionadas de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1

17 |DV17 Execucéo de ensaios de estanquidade aos reservatdrios/tanques intervencionados segundo o definido em CE vg 1

18 (Dvis Execucgéo de ensaios de carga aos equipamentos de elevagéo fornecidos/intervencionados segundo o definido em CE vg 1

19 (DV19 Execucéo de testes de aceitacao das instalagfes electricas e automacao segundo o definido em CE vg 1

20 |Dv20 Execucéo de testes de recepgédo no local as instalagdes electricas e automacgéo segundo o definido em CE vg 1

21 |Dv21 Lavagem e desinfec¢do das condutas intervencionadas de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1

22 |Dv22 Lavagem e desinfecgdo dos reservatérios/tanques intervencionados de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1

23 |Dv23 Realizagdo de sondagens, por escavacdo manual e abertura de pogos para verificagdo da localizagcdo exacta das condutas existentes para efeito das intervencdes a | vg 1
realziar, incluindo todos os equipamentos, trabalhos e acess6rios necessarios.

24 |DV24 Formacéo e treino do pessoal de exploragéo, de acordo com o CE vg 1

25 |DV25 Certificacao, licenciamento e calibragdo de reservatérios em presséo, meios de elevagéo e equipamentos de medicao vg 1
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26 |DV26 Programacéo dos autématos, o fornecimento de todo o software para a sua programacdo e a entrega do programa de cada automato e do respectivo cadigo fonte, em | vg 1
suporte informatico, incluindo lista de variaveis e fluxogramas dos algoritmos implementados, devidamente comentados;
27 |Dv27 Elaboragéo de relatérios fotograficos, de acordo com a clausula 5.2.6.1 do CE vg 1
28 |Dv28 Fotografias aéreas do local de implantacédo da ETA, conforme CE vg 1
29 |DV29 Execucéo da filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da Obra, entregando a fiscalizacéo até a data da recepcao provisoria, dois filmes video | vg 1
(trés exemplares de cada) com montagem e locugdo, sendo um registo com maior duragao néo inferior a 2 horas, e um filme de sintese com a duracéo de 15 minutos
30 |DV30 Execucgéo de pecas escritas e desenhadas referentes a pormenor de todas as instalacdes elétricas, quadros elétricos, automagéo e comunicagdes. vg 1
31 |Dv31i Ensaios finais e comissionamentos vg 1
32 |DV32 Fornecimento de placa em chapa de ferro polido espessura 2, dimensdo 330x1500mm cor azul com incricdo a cor branca a definir incluindo 2 postes em chapa zincada | UN 2
com 60mm de 1,50m de altura assim como fixa¢éo destes ao pavimento, cujas maguetes serdo executadas de acordo com indicagées do Dono da Obra.
33 |DV33 Fornecimento e instalacdo de placas de identificacdo da Empreitada com a designacdo da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicagéo de [ UN 2
comparticipacdo da Comunidade Europeia, incluindo estrutura de fixagéo e aplicacéo e todos os trabalhos associados, com as dimensdes minimas de 2.5 m x 2,0 m, a
cores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicagdes do Dono da Obra.
34 |DV34 Fornecimento e instalagdo de placas de identificacdo e todos os trabalhos associados em chapa inox 306 com dimensfes 1140x1140mm e espessura 3mm, placa | UN 1
acrilica 1000x1000mm de 15mm de espessura e vinil autocolante branco com impressédo digital contracolado na placa acrilica, incluindo respectivas fixacbes e
espassadores, cujas maquetes serdo executadas de acordo com indicag6es do Dono da Obra.
35 |DV35 Fornecimento e montagem de manga de indicacao de direcéo de vento UN 1
36 |DV36 Execucédo de todos os restantes trabalhos previstos no ponto 5.2.6. e 5.2.7. do Caderno de Encargos vg 1
37 |DV37 Acompanhamento arqueologico de todos os movimentos de terras, em todas as frentes de trabalho, incluindo a realizacéo de relatérios mensais. vg 1
38 |DVv38 Realizagdo de escavagdes arqueoldgicas com recurso a meios manuais m2 1
39 |ARO1 Coordenagao Técnica no Periodo de Pré-Arranque, incluindo custos com méao de obra, reagentes, agua e energia. vg 1
40 |ARO02 Utilidades no periodo de Comissionamento e Pré-Arranque, cf. clausula 41.5.1 do Caderno de Encargos vg 1
41 | ARO3 Coordenagao Técnica no periodo de Arranque vg 1
42 | ARO4 Controlo analitico no periodo de Arranque, incluindo custos com méo de obra, reagentes, dgua e energia. vg 1
43 | ARO5 Utilidades no periodo de Arranque, cf. clausula 41.5.1 do Caderno de Encargos vg 1
CCO0 TRABALHOS DE CONSTRUGAO CiVIL
CCo1 Reabilitacao da captagéo
44 |CCO01.1 Execucédo de plataforma de captacédo em jangada, incluindo estruturas, tubagem, revestimentos, impermeabilizacGes, pinturas e serralharia metalica e todos os restantes | vg 1
trabalhos para a sua correcta execucao. (descri¢cdo, medigcdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posicao).
45 | CCO01.2 Execucéo das condutas de aducao entre a plataforma de captacdo em jangada e a torre de equilibrio, incluindo estruturas, tubagem, revestimentos, impermeabilizacoes, | vg 1
pinturas e serralharia metalica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugéo. (descricdo, medi¢cGes e pregos unitarios e preco global do conjunto da
posicéo).
CCo02 Reabilitacdo da flotagédo
46 ([CcC02.1 Intervencdes nos flotadores, incluindo estruturas, revestimentos, impermeabilizagdes, pinturas, serralharia metalica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta | vg 1
execucao. (descricdo, medicdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posicao).
47 |CC02.2 Trabalhos de apoio a substituicdo/mudanca dos equipamentos do sistema de pressurizagdo e inje¢do de ar, incluindo circuitos, valvulas e acessoérios. (descrigéo, | vg 1
medicGes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posigéo).
CCo3 Reabilitacdo da filtragdo em areia
48 | CC03.1 Remocédo das camadas filtrantes existentes e acondicionamento local (descri¢do, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo). vg 1
49 ([CC03.2 Substitui¢cdo dos fundos falsos, incluindo ralos de filtracdo e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execucao. (descricdo, medi¢cdes e precos unitarios e precgo | vg 1
global do conjunto da posicéo).
50 |CCO03.3 Tratamento anticorrosivo interior e exterior dos filtros e todos o0s restantes trabalhos para a sua correcta execucéo. (descricdo, medigdes e pregos unitarios e prego | vg 1

global do conjunto da posig&o).
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51 |CC03.4 Pintura exterior e interior dos filtros e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugéo. (descricdo, medi¢Ges e precos unitarios e preco global do conjunto da | vg
posicao).

52 |CC03.5 Execuc¢éo de cobertura em chapa metalica perfilada, incluindo todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugdo. (descricdo, medicdes e precos unitarios e | vg
preco global do conjunto da posicao).

53 |CCO03.6 Trabalhos de apoio a substituicdo dos equipamentos, circuitos, valvulas e acessorios. (descricdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicao). vg
CCo4 Reabilitagcao da etapa de afinacdo (O3 + CAG)
54 |CC04.1 Remocédo das camadas filtrantes existentes e acondicionamento local (descri¢cdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢ao). vg

55 |CC04.2 Demolicdo das caleiras de recolha de aguas sujas de lavagem, placas e vigas de suporte do meio filtrante, incluindo remocéao e transporte a destino final autorizado dos | vg
residuos de demolicdo. (descrigdo, medicBes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posicéo).

56 |CC04.3 Remocéo do equipamento a substituir, designadamente valvulas de regulagdo de nivel, transmissores de nivel, tubagens, valvulas e acessoérios, incluindo transporte a | vg
destino final autorizado dos equipamentos. (descricdo, medi¢des e precos unitarios e preco global do conjunto da posicao).

57 |CC04.4 Trabalhos de preparacéo de superficie das paredes e lage interiores dos filtros incluindo:- Limpeza e decapagem geral das paredes e lage para remogéo de toda a|vg
sujidade, restos de tinta e outros contaminantes, incluindo remogéo e transporte a destino final autorizado dos residuos;- Recuperacéo das armaduras expostas, através
de decapagem, com posterior aplicagédo de primario anticorrosivo epoxidico, sem solventes, 2 componentes, curado com poliamida, tolerante a superficies himidas e as
condi¢cdes de superficie, com uma espessura de 125 microns; - Tratamento de fissuras com argamassa tixotropica, reforcada com fibras de poliamida (descricéo,
medicOes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posigcéo)

58 |CC04.5 Trabalhos de acabamento das superficies interiores dos filtros com aplicacdo de acabamento interior, em cor branca, com produto compativel com agua potavel, com | vg
tinta & base de um composto de resinas acrilicas modificadas em 2 deméos. (descri¢cdo, medi¢des e pre¢os unitarios e preco global do conjunto da posi¢éo).

59 |CC04.6 Fornecimento e colocacdo de novo meio filtrante. (descricdo, medig8es e pre¢os unitarios e preco global do conjunto da posigéo). vg

60 |CC04.7 Fornecimento, e colocagdo de camada de suporte para o leito filtrante, composto por trés camadas de gravilha com diametros diferentes, variavel entre 6-20 mm. | vg
(descrigao, medicGes e pregos unitarios e preco global do conjunto da posicao). (se aplicavel)

61 |CC04.8 Intervencdo na caleira de alimentagdo de agua aos filtros, para eliminacdo de zonas mortas e garantir a reparticdo equitativa de &agua, incluindo estruturas, | vg
revestimentos, impermeabilizag6es, pinturas, serralharia metdlica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugéo. (descri¢cdo, medigdes e pregos unitarios e
preco global do conjunto da posicao).

62 |CC04.9 Execucéo de bypass a ozonizacado intermédia, incluindo tubagens, vélvulas, aceesorios, estruturas, revestimentos, impermeabilizacdes, pinturas, serralharia metélica e | vg
todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugdo. (descricdo, medi¢Ges e precos unitarios e preco global do conjunto da posi¢ao).

63 |CC04.10 |Execucado de descarga de emergéncia aos filtros CAG, incluindo tubagens, vélvulas, aceesorios, estruturas, revestimentos, impermeabilizagées, pinturas, serralharia | vg
metélica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugao. (descricdo, medigdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posigao).

64 |CCO04.11 |Selagem de passa muros, substituicio de existentes e execucdo de novos passa muros em conformidade com o Anexo VII do Caderno de Encargos, incluindo | vg
estruturas, revestimentos, impermeabilizagGes, pinturas, serralharia metalica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugao. (descricao, medigées e precos
unitarios e preco global do conjunto da posigao).

65 |CC04.12 |Execucao de cobertura em chapa metalica perfilada, incluindo todos os restantes trabalhos para a sua correcta execugao. (descricdo, medigBes e pregos unitarios e | vg
preco global do conjunto da posi¢ao).

66 |CC04.13 [Execucao de Guarda Corpos em PRFV com 1,10m de altura, incluindo rodapé e acessoérios de fixagdo em aco inox AlISI 304, na camara de ozonizagao intermédia e | vg
caleira de alimentacgao aos filtros (descricdo, medicdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posicao).

CCO05 Reabilitacdo da EE de Forca

67 |CCO05.1 Adaptacédo do atual edificio para construcéo de sala independente de bombagem para Forca, incluindo estruturas, tubagem, revestimentos, impermeabilizagdes, pinturas | vg
e serralharia metalica e todos os restantes trabalhos para a sua correcta execucao. (descri¢éo, medigcdes e precos unitarios e prego global do conjunto da posicao).

CCo06 Reabilitacdo dos edificios da ETA

68 |CCO06.1 Beneficiacdo e remodelacéo do edificio principal, incluindo reformulacdo do laboratério e copa e sala de operagdo e manutencdo, em conformidade com o definido no | vg
Anexo VIl do Caderno de Encargos. (descri¢cdo, medicdes e precos unitarios e preco global do conjunto da posicéo)

69 |CCO06.2 Beneficiagdo e Pintura exterior e interior dos edificios da ETA, em conformidade com o definido no Anexo VII do Caderno de Encargos. (descricdo, medigdes e precos | vg
unitarios e preco global do conjunto da posigéao)
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Ccco7 Ponto de carregamento rapido de viaturas

70 |CCO07.1 Fornecimento e instalagdo de um ponto de carregamento rapido de viatura elétrica, em local a definir em conjunto com o Dono de Obra. (descrigdo, medigbes e precos | vg
unitérios e preco global do conjunto da posigao)

EQO EQUIPAMENTO MECANICO E ELECTROMECANICO

71 |EQO1 Fornecimento e montagem dos grupos elevatdrios da captacdo em jangada, equipados com variador de frequéncia, incluindo valvula modeladora anelar a chegada a | vg
ETA, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios para o correcto funcionamento dos equipamentos. (equipamentos e acessorios e respectivos pregos
unitarios) (indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

72 | EQO2 Fornecimento e montagem do equipamento de injecdo associado a etapa de flotagdo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a interligagdo com os | vg
elementos existentes. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

73 |EQO3 Fornecimento e montagem dos compressores de lavagem dos filtros de areia incluindo, valvulas, caudalimetros e todos os trabalhos e acessérios necessarios para o | vg
correcto funcionamento da operagao. (equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios) (indicagédo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da
posicéo)

74 | EQO4 Fornecimento e montagem das bombas de lavagem dos filtros de areia incluindo, valvulas, acessorios, caudalimetros e todos os trabalhos e acessorios necessarios para | vg
o correcto funcionamento da operagéo. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagao do preco global de fornecimento e montagem do conjunto
da posi¢éo)

75 |EQO5 Fornecimento e montagem do compressor de ar para comando das valvulas dos filtros de areia incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios para o correcto | vg
funcionamento do equipamento. (equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios) (indicacdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da
posicgao)

76 | EQO6 Fornecimento e montagem das valvulas associadas ao comando dos filtros de areia incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para o correcto funcionamento | vg
do equipamento. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagao do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posicao)

77 |EQO7 Fornecimento e montagem de turbidimetros associados a etapa de filtragdo em areia, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a interligagdo com os | UN
elementos existentes. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posic¢&o)

78 |EQO8 Fornecimento e montagem de manémetros diferenciais de perda de carga, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a interligacdo com os elementos | UN
existentes. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigéao)

79 | EQO09 Fornecimento e montagem das valvulas de purga de fundo dos filtros de areia. vg
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)
(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

80 |EQ10 Fornecimento e montagem dos circuitos de alimentacdo de agua aos filtros de areia, nos trogos a vista, incluindo valvulas de regulagdo automatica e caudalimetros | vg
eletromagnéticos.

(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)

(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

81 |EQ11 Fornecimento e montagem dos elementos para realizagdo dos fundos falsos, composto por placas de suporte em PEAD, juntas, acessorios de montagem, coletores, | vg
unides entre blocos e todos os acessorios

necessarios a sua correcta montagem e funcionamento.

(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios)

(indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

82 |EQ12 Execucdo de elementos para a alimentacédo de ar e agua de lavagem dos filiros CAG e recolha de agua filtrada em aco inox AISI 304, incluindo todos os trabalhos e | vg
acessorios necessarios a interligagdo com os elementos existentes.
(equipamentos e acessorios e respectivos pre¢os unitarios)

(indicacéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

83 |EQ13 Fornecimento e montagem das bombas de lavagem dos filtros de CAG incluindo variador de frequéncia, valvulas, acessorios, caudalimetros e todos os trabalhos e | vg
acessOrios necessarios para o correcto funcionamento da operagdo. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicacdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢&o)
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84 |EQ14 Transmissores de pressao (0-1 bar), para protecdo dos fundos falsos dos filtros de CAG, com alarme e paragem dos grupos de lavagem, incluindo todos os trabalhos e | UN

acessorios necessarios a interligacdo com os elementos existentes. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagcdo do preco global de
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

85 |EQ15 Fornecimento e montagem das valvulas de regulagéo de nivel dos filtros CAG, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a interligagdo com os elementos | UN
existentes. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

86 |EQ16 Fornecimento e montagem dos transmissores de nivel ultrasonicos, incluindo todos os trabalhos e acessdérios necessarios a interligacdo com os elementos existentes. | UN
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigao)

87 |EQ17 Fornecimento e montagem das valvulas de purga de fundo dos filtros, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a interligacdo com os elementos existentes. | UN
(equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigéo)

88 |EQ18 Execucéo das caleiras transversais de recolha de aguas sujas de lavagem, em aco inox AlSI 304, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios a interligagéo | vg
com os elementos existentes. (equipamentos e acessOrios e respectivos precos unitarios) (indicacdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da
posicéo)

89 |EQ19 Fornecimento e montagem dos grupos elevatérios da EE de Forca, incluindo todos os trabalhos e acessorios necesséarios para o correcto funcionamento dos |vg
equipamentos. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)

90 |EQ20 Fornecimento e montagem dos equipamentos associados a detecéo e neutralizagdo de fugas de cloro, incluindo detectores, ventiladores, torre de neutralizagdo, bombas | vg

de recirculagéo, reservatério de soda caustica e todos os trabalhos necessarios para o correcto funcionamento da operagdo. (equipamentos e acessorios e respectivos
precos unitarios) (indicagdo do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posigéo)

IEO INSTALAGCOES ELECTRICAS, INSTRUMENTAGAO E AUTOMAGAO
91 |IEO1 Cabos de poténcia na ligacédo entre a captagao e a torre vg 1
92 |IEO2 Reforgo/substituicdo dos cabos de poténcia entre a torre e a ETA vg 1
93 |IEO3 Intervencdes no sistema de automagcao e superviséo da flotacdo, dos filtros de areia e filtros CAG vg 1
94 |IEO4 Intervengdes no quadro eléctrico da captagdo. (equipamentos e acessorios e respectivos pregos unitarios) (indicagcdo do preco global de fornecimento e montagem do | vg 1
conjunto da posicao)
95 |IEO5 Fornecimento e montagem do quadro eléctrico da filtracdo em areia. (equipamentos e acessoérios e respectivos precos unitarios) (indicagdo do preco global de |vg
fornecimento e montagem do conjunto da posi¢ao)
96 |IEO6 Intervencdes no quadro eléctrico da EE de Forca. (equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios) (indicagéo do preco global de fornecimento e montagem do | vg

conjunto da posigao)
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