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| — DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - OBJETO DO PROCEDIMENTO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de consulta prévia para a realizacdo da empreitada denominada: “MOBILIARIO, PROTECOES
SOLARES INTERIORES, SINALIZAGAO EXTERIOR, DIVERSOS PARA A REMODELAGAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL AMATO
LusiITANO”.

2. Ostrabalhosincluidos na empreitada objeto do contrato a celebrar, no &mbito do presente procedimento,
enquadram-se e correspondem ao investimento a realizar ao abrigo da seguinte candidatura apresentada
pela ULSCB, E.P.E. ao PROGRAMA CENTRO 2020:

—Caédigo Universal de Operagdao: CENTRO-05-4842-FEDER-000028
—N.2 da Candidatura: 9434
—Titulo da Operacdo: Remodela¢cdao e Ampliagdo do Hospital Amato Lusitano.
Clausula 2.2 - ENTIDADE ADJUDICANTE
A entidade adjudicante é a UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E, com o NIF 509 309 844 e
sita na Avenida Pedro Alvares Cabral, 6000-084 CASTELO BRANCO, com os seguintes contactos: Website:

www.ulsch.min-saude.pt; Email: concursos@ulscb.min-saude.pt; Telefone: (351) 272 000 270/104; Fax: (351)

272000 121 e PLATAFORMA ELETRONICA DE COMPRAS PUBLICAS www.acingov.pt, disponibilizada pela ACIN

— iCloud Solutions, adiante designada por Entidade Adjudicante, ULSCB ou dona da empreitada.

Clausula 3.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1. Aexecugdo do contrato obedece:

1.1. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

1.2. Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP») e
respetivas altera¢des, na sua atual redacao;

1.3. Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

1.4. A Lein.241/2015, de 3 de junho, que aprova o novo regime da atividade da construcdo e regula as
atividades de empreiteiro de obras publicas e particulares;

1.5. A restante legislacio e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
instalacdo/montagem, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

1.6. As regras da arte.
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2. Paraefeitos do disposto em 1.1 do niimero anterior., consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo

do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cédigo

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados e expressamente
aceites pela ULSCB, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

O Caderno de Encargos e o projeto de execucdo que o integra;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 4.2 - REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos na clausula anterior, de 2.2 a 2.6

do niimero 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto

a definicdo das condig¢des juridicas e o segundo em tudo o que respeita as condi¢bes técnicas de execugao

da empreitada e a defini¢cao da prépria empreitada.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execugao:

3.1

3.2.

3.3.

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da empreitada e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da remissado direta que
estes elementos fizerem para outras pegas;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecgas do projeto de

execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 2.2 a 2.6. da cldusula anterior e o

clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o

disposto no artigo 99.2 e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2, ambos do CCP.
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Clausula 5.2 - AGRUPAMENTOS
No presente procedimento ndo ha lugar a constituicdo de agrupamentos de pessoas singulares ou

coletivas.

Clausula 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS
1. As duvidas sobre aspectos relacionados com a obra, ndo suscetiveis de ser suscitados em fase anterior a
consignacdo, que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao Diretor da fiscalizacdo da empreitada, antes do inicio da execuc¢do da actividade a que os
trabalhos respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao da actividade a que os trabalhos
respeitam, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao Diretor da fiscalizacdo da empreitada,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentac¢do antes do inicio daquela execucao.
3. As duvidas sobre outros aspectos relacionados com a execucdo do contrato, devem ser dirigidas ao Gestor
do Contrato, em tempo e prazo, que nao perturbe o normal desenvolvimento e execucdo dos trabalhos.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a execucdo dos trabalhos de

desinstalacdo e reinstalagdo/montagem das partes da empreitada em que o erro se tenha refletido.

Clausula 7.2 - PROJETO
1. O projeto de execuc¢do a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no Anexo A ao
presente caderno de encargos, e que constitui parte integrante deste, sendo composto por:
» Memoria descritiva;
Lista de espécies de trabalhos e mapa de quantidades;
Pecas escritas e pegas desenhadas;

Plano de Seguranca e Saude;

YV V V V

Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo.

2. Poderd o empreiteiro no decorrer da obra propor a aprovagdo da ULSCB a alteracdo de solugdes de obra
preconizadas, apresentando para tal efeito, através do Diretor da Fiscalizacdo, com conhecimento para o
Gestor do Contrato, as correspondentes memdrias descritivas com as respetivas pecas escritas e/ou

desenhadas justificativas.
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Il — OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Clausula 8.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Empreiteiro é responsavel:
1.1. Perante a ULSCB, pela preparacdao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagcdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e

saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo gque acompanham o projeto de

execucao;
1.2. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos

necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do plano de seguranca e saude.

2. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da empreitada e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,
compete ao Empreiteiro.

3. O Empreiteiro devera apresentar ao Diretor da fiscalizagdo da empreitada os pedidos de aprovagao de
todos os materiais que prevé que venham a ser aplicados em empreitada, com antecedéncia suficiente para

garantir o cumprimento dos planeamentos da empreitada.

Clausula 9.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
1. O Plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execuc¢do da obra, a fixacdo da sequéncia e
dos prazos parciais de execucdo de cada uma das espécies de trabalhos previstas e a especificacdo dos meios
com que o empreiteiro se propde executa-las.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebragdo do contrato, a ULSCB pode apresentar ao
Empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
3. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo deve o
Empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado, observando na sua elaborac¢do a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.
4. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragao do prego contratual nem a alteragdo do prazo

de conclusdo da empreitada, nem alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante
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do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final
de consignagao.
5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
5.1. Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
assinalando as actividades que constituem o caminho critico da empreitada, distinguindo as fases
gue porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
5.2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-empreitada necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
5.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;
5.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizacdo da empreitada.
6. O Cronograma Financeiro e o plano de pagamentos devem conter os valores globais correspondentes a
periodicidade definida para os pagamentos subdividido pelas componentes da execucdo dos trabalhos, com
a previsdao quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pela ULSCB, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 10.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. A ULSCB pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2. No caso previsto no nimero anterior, o Empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3. Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao Empreiteiro, deve este apresentar a ULSCB um
plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da empreitada ou dos respetivos

prazos parcelares, a ULSCB pode notificar o Empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano
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de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso
verificado.
6. O plano de trabalhos modificado apresentado pelo Empreiteiro pode ser aceite pelo dono da empreitada
desde que dele ndo resulte prejuizo para a empreitada ou prorrogacao dos prazos de execugao.
7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

Cronograma Financeiro e plano de pagamentos.

Clausula 11.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA
1. O Empreiteiro obriga-se a:

1.1. Iniciar a execu¢do da empreitada na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que a ULSCB comunique ao Empreiteiro a aprovagdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

1.3. Concluir a execucdo da empreitada e solicitar a realizacdo de vistoria da empreitada para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 60 (SESSENTA) DIAS SEGUIDOS a contar da data da sua consignacdo
ou da data em que a ULSCB comunique ao Empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude,
caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢o de meios de agdao e de reorganizacao da empreitada necessdrias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior,
pode a ULSCB exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizacdo.

4. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o Empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da
empreitada sera prorrogado nos seguintes termos:

4.1. Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
gue se encontrem no Plano de Trabalhos no caminho critico da empreitada, proporcionalmente ao
que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do constantes do plano de trabalhos
aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

- Pagina9de41 -
CADERNO DE ENCARGOS


https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21
https://www.sns.gov.pt/sns-mais/

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E.
SERVICO DE COMPRAS E LOGiSTICA | AREA DE CONTRATACAO PUBLICA

Cofinanciado por.

REPUBLICA SERVICO NACIONAL Unidade Local de Saude
CENTRUB% !JE%MZO nmm gg PORTEOUEA 0 ‘ SNSDESAUDE f§y”§DAT>E Xfﬂ(meo Branco, EPE

ks SALDE

CONSULTA PREVIA N.2 27000422
MOBILIARIO, PROTECOES SOLARES INTERIORES, SINALIZACAO EXTERIOR, DIVERSOS PARA A REMODELACAO E AMPLIACAO DO HAL

4.2. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre a
ULSCB e o Empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao e a sua conexao ou
interferéncia com actividades do caminho critico da empreitada.

5. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na Clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdao dos trabalhos ndao imputavel ao Empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da empreitada

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 12.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O Empreiteiro informa mensalmente e em simultaneo, o Diretor da Fiscalizacdo da Empreitada e o Gestor
do Contrato dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, a ULSCB ou o Diretor da fiscalizacdo da empreitada notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o Empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusdo da empreitada dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
na Clausula 10.2 n.2 4.
4. No caso de se verificarem atrasos na execuc¢do de trabalhos em relagao ao plano de trabalhos em vigor,
imputdveis ao Empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios
de agdo e de reorganizacao da empreitada necessdrias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo

de execucgdo, sob pena, nomeadamente da aplicacdo do n.2 2 do artigo 404.2 do CCP.

Clausula 13.2 - CAucAO
1. Considerando que o preco contratual é inferior a 500.000,00€ (quinhentos mil euros), ao abrigo do
disposto na alinea a) do n.2 2 do artigo 882 do CCP nao é exigida ao Empreiteiro a prestacdo de caucgdo.
2. Ao abrigo do disposto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a ULSCB reserva-se a faculdade de, se o considerar

conveniente, proceder a retengdo de até 10% (dez por cento) do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 14.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:
1.1. A reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis,
sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de

execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
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fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das empreitadas, materiais,
elementos de solucdo de instalacdo ou construcdo e equipamentos;

1.2. Tudo o que for necessario para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo Contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras da arte e de harmonia com as especificacdes técnicas e de
acordo com as condicdes expressas no caderno de encargos e com as disposicoes legais aplicaveis;

1.3. O reforco dos meios de acao necessarios para recuperacao de atrasos;

1.4. As medidas necessdrias para evitar ou reduzir, quanto possivel, incomodos aos utentes,
funcionarios, usudrios ou passantes;

1.5. A manutencdo e reparacdao das vias de comunicagdo publicas ou privadas que hajam sido
comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos da empreitada;

1.6. As operacdes de limpeza final.

2. E, ainda, obrigacdo do Empreiteiro efetuar as diligéncias junto das entidades responsaveis pelos servicos
afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem necessarias, de modo a que a empreitada decorra
em conformidade com o Projeto de Execugao.

3. O Empreiteiro é o Unico responsavel por todos os acidentes ou danos, quer pessoais quer materiais, que
os trabalhos de execucdo da empreitada ou as ac¢des dos seus agentes ou operarios, subempreiteiros,
tarefeiros, fornecedores e montadores possam causar, tanto ao pessoal como a terceiros e a outras empresas
que trabalhem na mesma empreitada, bem como a ULSCB e seus funcionarios ou utentes.

4. Quanto a prazos de comunicagao de acidentes, o Empreiteiro obriga-se a informar, por escrito, a o Diretor
da fiscalizagdo e o Coordenador de Seguranga em Empreitada, no mais curto lapso de tempo possivel a
ocorréncia de qualquer acidente de trabalho de que resulte a morte ou a lesdo traumatolégica de qualquer

pessoa em servico nas empreitadas.

Clausula 15.2 - MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS DO CONTRATO
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execu¢do da empreitada por facto imputavel ao
Empreiteiro, a ULSCB pode aplicar uma sangdo, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%e. (dois
por mil) do prego contratual inicial.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da empreitada por facto imputavel
ao Empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1 da presente Clausula., sendo o montante da san¢do contratual
ai prevista reduzido a metade.
3. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da empreitada quando recupere o atraso na
execuc¢do dos trabalhos e a empreitada seja concluida dentro do prazo de execug¢do do contrato.
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4. No caso em que houver lugar, caso o Empreiteiro ndo apresente o plano de trabalhos ajustado ou o
apresente em desconformidade com o previsto na Clausula 9.2, a ULSCB pode aplicar uma sanc¢do de 1%o
(um por mil) do preco contratual inicial por cada dia de atraso até a entrega e ou correcdo das
desconformidades.

5. Em caso de ndo cumprimento do prazo estabelecido no n.2 4 da Clausula 10.2 para apresentagdo de um
plano de trabalhos modificado, o dono de obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 1 %o do preco contratual inicial.

Clausula 16.2 - ATOS DE TERCEIROS

1. Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execucdo da empreitada em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve no mais curto espago de tempo, mas nunca em prazo superior a 5 (cinco) dias a
contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, O Diretor da fiscalizacdo da
empreitada e o Gestor do Contrato, a fim de a ULSCB ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo Empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes, o Empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos
trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor da fiscalizacdo da empreitada para que este

possa tomar as providéncias que julgue necessarias.

Clausula 17.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
1. A empreitada deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos, projeto de execu¢do, e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas a adotar, o Empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da Clausula 3.2 deste caderno
de encargos.
3. O Empreiteiro pode propor por escrito a ULSCB, através do Diretor da fiscalizacdo e mediante prévia
consulta ao autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengao das carateristicas
finais especificadas para a empreitada.
4. O Empreiteiro devera possuir Alvara de Empreiteiro ou certificado emitido pelo Instituto dos Mercados

Publicos do Imobilidrio e da Construgdo (IMPIC) que deve conter as seguintes classificagcGes, de acordo com
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a Lei n.2 41/2015 de 3 de junho, em classe que cubra o valor total da obra, e que deve conter as seguintes
classificacoes:
> Da 1.2 Categoria (Edificios e Patriménio Construido), na classe correspondente a parte dos
trabalhos a que respeitem:
e Da 1.2 subcategoria (Estruturas e elementos de betdo);
e Da 4.2 subcategoria (Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias);
e Da 5.2 subcategoria (Estuques, pinturas e outros revestimentos);
e Da 6.2 subcategoria (Carpintarias);
» Da 5.2 Categoria (Outros trabalhos), na classe correspondente a parte dos trabalhos a que
respeitem:
e Da 1.2 subcategoria (Demoli¢des);
e Da 12.2 subcategoria (Andaimes e outras estruturas provisorias).
5. A ULSCB pode solicitar ao Empreiteiro, sempre que o entender, a apresentacao de quaisquer documentos
comprovativos da titularidade das habilitacGes legalmente exigidas para a empreitada objeto do contrato a
celebrar, fixando-lhe prazo para o efeito.
6. Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protec¢do e seguranca especificados neste
caderno de encargos e projeto de execugao que o integra.
7. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no caderno de encargos e
projeto de execugdo, o Empreiteiro avisara de imediato o Diretor da fiscalizagdo e o gestor de contrato,

propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

Clausula 18.2 - TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1. O Empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execugao da empreitada, designadamente:

1.1. Os trabalhos de montagem, desmontagem, construgao de estaleiro, vias internas de circulagao e
tudo o mais necessario a esses trabalhos;

1.2. Os trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho;

1.3. Os trabalhos de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, caso aplicavel,

1.4. O transporte e remocdo, para fora do local da empreitada ou para locais especificamente indicados
neste caderno de encargos, dos residuos de limpeza e residuos decorrentes da execugdo dos

trabalhos de construgao civil;
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1.5. A reposi¢ao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢gdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da empreitada, assegurando o bom
aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

2. O estaleiro obedecerd ao que se encontre estabelecido na legislacdo em vigor e neste caderno de
encargos, sendo que a planta definitiva do estaleiro deve ser submetida a aprovacdao do Diretor da
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da consignacao.

3. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada
do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacado aplicavel.

4. Aidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da empreitada devem respeitar
a legislagdo em vigor, nomeadamente, as mencdes referidas no artigo 348.2 do CCP.

5. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou
retirada dos que ndo se encontrem conformes.

6. Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios ou acessorios referidos
no numero anterior serdo suportados pelo Empreiteiro.

7. A preparacao e o planeamento da execucdo da empreitada sdo da responsabilidade do Empreiteiro e
compreendem, além dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios previstos no artigo 350.2 do CCP e no niimero
1 da presente clausula, os seguintes:

7.1. O desenvolvimento, especificagdo e entrega do Plano de Seguran¢ca e Saude da fase de
empreitada, de acordo com o artigo 11.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro que
devera ser apresentado no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do
contrato;

7.2. A apresentacdo por escrito, pelo Empreiteiro a ULSCB de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

7.3. O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos a adotar na realizacao dos trabalhos, incluindo
os planos de monitorizagdo e prevengao;

7.4. A apresentacdo pelo Empreiteiro dos pormenores de execugdo e dos elementos necessarios a boa
execucgdo dos trabalhos, bem como os planos de estaleiro (geral e parciais);

7.5. A elaboragdo e apresentagdo pelo Empreiteiro do plano ajustado de pagamentos;

7.6. A apresentacdo pelo Empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da empreitada, nos termos e prazos previstos no artigo 378.2 do CCP;

7.7. A elaboracgdo e apresentagao pelo Empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no

n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
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8. A ULSCB aprovarj, se estiverem conformes, os documentos apresentados pelo empreiteiro e referidos no
n.2 7 da presente cldusula em prazo que ndo comprometa o normal desenvolvimento do Plano de Trabalhos.
9. A ULSCB prestara os esclarecimentos das duvidas previstas no numero 7.2. da presente clausula, no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da sua rececdo das mesmas.
10.0s atos previstos nos numeros anteriores deverdao obedecer as formalidades previstas no CCP e demais

legislacdo aplicavel.

Clausula 19.2 - LOCAIS E INSTALACOES CEDIDOS PARA A EXECUCAO DA EMPREITADA
Os locais e, eventualmente, as instalacGes que a ULSCB ponha a disposicdo do Empreiteiro devem ser

exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execugdo dos trabalhos.

Clausula 20.2 - DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, REPARACOES E REPOSICOES
1. O Empreiteiro procedera a desmontagem do estaleiro e tera concluido a remogdo de andaimes, entulhos
e materiais no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da conclusdo da empreitada.
2. Todos os trabalhos de reparagdo afetadas pela execugdo da empreitada devem ficar concluidos no prazo

de 15 (quinze) dias contados a partir da conclusdo da empreitada.

Clausula 21.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuizo do disposto em lei especial e conforme estipulado no artigo 348.2 do CCP, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da empreitada, do dono da empreitada e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de empreitadas
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP.
2. O painel referido no numero anterior, é sujeito a aprovac¢ao pela Fiscalizagao e sera colocado até ao inicio
dos trabalhos.
3. O Empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da empreitada e um exemplar do caderno de encargos com o respetivo projeto de execucdo, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.
4. O Empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
5. No estaleiro de apoio da empreitada devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 22.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA
1. Constitui encargo do Empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados neste
caderno de encargos.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nao definidos no caderno de encargos o
Empreiteiro avisard a ULSCB, propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até
decisdao daquela.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, a ULSCB procedera
aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
4. O empreiteiro deve tomar as providencias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por eventos naturais, como sejam, entre outras, inundagées decorrentes de

chuvas.

Clausula 23.2 - ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS E DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1. Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizacdo das madquinas, aparelhos, utensilios,
ferramentas, andaimes, os equipamentos e materiais e elementos de construcdo a empregar na empreitada
e todo o material indispensavel a boa execucao dos trabalhos.
2. Os equipamentos, materiais ou elementos de constru¢ao a que se refere o nimero anterior devem
satisfazer, quer quanto as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido na
Legislagdo e regulamentos de segurancga aplicaveis.
3. Os equipamentos e materiais e elementos de construgdo a empregar na empreitada terdao a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto de execugao e nos restantes
documentos que integram o contrato, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
4. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o
Empreiteiro ndo poderd empregar materiais, equipamentos ou elementos de construcdo que ndo
correspondam as caracteristicas da empreitada ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em empreitadas que se destinem a idéntica utilizagdo.
5. No caso de duvida quanto aos materiais e equipamentos ou elementos de construgcdo a empregar nos
termos dos niumeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
6. Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o Empreiteiro propord, por escrito, ao Diretor da fiscalizagao
a aprovagao dos equipamentos, materiais ou elementos de construgdo. Esta proposta devera ser

apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo
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que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos, nem o prazo em
qgue a ULSCB se deva pronunciar.

7. Se a ULSCB ndo se pronunciar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta, o empreiteiro utilizara os
materiais e equipamentos e materiais de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

8. O regime de responsabilidade por algum aumento que se verifique resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares ou trabalhos a menos.

Clausula 24.2 - MATERIAIS E PERTENCENTES A ULSCB
1. Se a ULSCB, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma,
materiais que lhe pertencam ou provenientes de outras empreitadas, o Empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o Empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 25.2 - CARATERISTICAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,
o Empreiteiro submeté-los-a por escrito a aprovagdo da ULSCB.
2. Sempre que a ULSCB ou o Empreiteiro o julguem necessdrio, este ultimo apresentard amostras de
materiais ou elementos de construgdo, as quais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo da empreitada,
servirdo de padrao.
3. As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela Fiscalizacdo, de
certificados de origem e de anadlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.
4. Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida
do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e, em qualquer caso, de modo
que as diligéncias de aprovacgao nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.
5. A existéncia do padrao nao dispensara, todavia, a aprovacdo dos materiais entradas no estaleiro.
6. As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem aplicadas na empreitada.
7. O empreiteiro é obrigado a fornecer a ULSCB as amostras de materiais e equipamentos que este |he

solicitar.
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8. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
gue sejam contratualmente impostas.

9. Salvo disposicdao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta da ULSCB.

Clausula 26.2 - AMOSTRAS E ENSAIOS
1. Dos materiais e elementos de construcao recolher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos
termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas
ao Empreiteiro, a outra a ULSCB e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.
2. As amostras serdo feitas na presencga da Fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer
todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas opera¢Ges obedecerdo as regras estabelecidas neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicdveis ou, na sua omissdo, as que
forem definidas por acordo prévio.
3. Os encargos com a apresentacdo das amostras encontram-se incluidos nos valores atribuidos pelo
Empreiteiro a cada uma das atividades previstas no mapa de quantidades de trabalho.
4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
5. Os ensaios a realizar na empreitada ou em partes da empreitada para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.
6. Quando a ULSCB tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
7. Em todas as hipdteses em que a rejeicao de materiais tiver cardter meramente provisério e ndo for possivel
estabelecer acordo entre a ULSCB e o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.
8. Sempre que os materiais ou equipamentos forem rejeitados definitivamente, serdo da conta do
Empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovacao, a ULSCB suportara as
despesas relativas aos ensaios a que tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira
amostra.
9. Na aceitag¢do ou rejeicdo de materiais ou equipamentos, de acordo com o resultado dos ensaios efetuados,
observar-se-3o as regras de decisdo estabelecidas para cada material neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo

antes da realizagdo dos ensaios.
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Clausula 27.2 - APROVACAO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
1. Os materiais, equipamentos ou elementos de construcdo, ndo poderao ser aplicados na empreitada senao
depois de aprovados pela Fiscalizacao.
2. A aprovacao dos materiais, elementos de solucdo, e equipamentos a instalar resulta da verificacdo de que
as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.
3. A aprovacdo ou rejeicao dos materiais elementos de constru¢do, ou equipamentos a instalar deverd ter
lugar nos 8 (oito) dias subsequentes a data em que o Diretor da Fiscalizagao foi notificado, por escrito, da
sua entrada no estaleiro.

4. Para efeitos do ponto antecedente é dever do empreiteiro notificar por escrito o Diretor da fiscalizacdo

com a antecedéncia necessdria ao cumprimento desse prazo.

5. No momento da aprovacdo dos materiais, elementos de construcdo ou equipamentos a instalar proceder-

se-a a sua perfeita identificacao.

Clausula 28.2 - CASOS ESPECIAIS

1. Os materiais, elementos de construcdo ou equipamentos sujeitos a homologacdo ou classificacao
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologacdo ou
classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste
caderno de encargos.

2. Para os materiais, elementos de construgdo, ou equipamentos sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdao exigidos ensaios de rece¢do relativamente as caracteristicas controladas quando o
Empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratdrio; ndo se dispensard, contudo,
a verificagcdo de outras caracteristicas.

3. A Fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais, devendo o
Empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e facilidades necessdrias. A aprovagao so ser3,
todavia, efetuada depois da entrada na empreitada dos equipamentos ou materiais ou elementos de

construcdo referidos.

Clausula 29.2 - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1. O Empreiteiro deverd possuir as quantidades de materiais, elementos de constru¢dao e equipamentos
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagao das diligéncias de aprovagao necessarias.
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2. Os materiais, elementos de construcdo ou equipamentos deverdao ser armazenados ou depositados,
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cdes adequadas de acesso e
circulacao.
3. O Empreiteiro assegurard a conservacdo dos materiais, elementos de construcao ou equipamentos a
instalar durante o seu armazenamento.
4. Os materiais deteriordveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdao obrigatoriamente depositados em
armazéns fechados que oferecam seguranca e prote¢ao contra as intempéries e humidade do solo.
5. Os materiais que se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos,

nos termos da cldusula seguinte.

Clausula 30.2 - REMOGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1. A remogao dos materiais e elementos de construgdo devera respeitar o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo que integra este caderno de encargos.
2. Os materiais rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente identificados e separados dos
restantes.
3. Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da empreitada estabelecer, de acordo com as circunstancias.
4. Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obriga¢des estabelecidas nos nimeros anteriores
podera a Fiscalizagdao fazer transportar os materiais e elementos de constru¢do em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento
da decisdo.
5. O Empreiteiro, no final da empreitada, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais,
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua
execuc¢do, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da data de conclusdo da empreitada.
6. Se até a data marcada para a rececdo proviséria da empreitada, o Empreiteiro ndo tiver procedido as
remocodes, poderd a ULSCB mandar executa-las por conta do Empreiteiro. Todos os materiais, elementos de
construgdo e equipamentos que eventualmente existam nas areas a desocupar serdo removidos para
depdsitos por conta do Empreiteiro, ficando este sujeito ao pagamento da multa. Caso a ULSCB entenda nado
fazer as remogdes em causa procedera a guarda das instalagdes por remover, impedindo o acesso do
Empreiteiro aos materiais ou equipamento que eventualmente ai tenham sido deixados.
7. Dentro dos prazos que a Fiscalizagdo marcar, o Empreiteiro tera de remover do local dos trabalhos todos

os produtos resultantes de limpeza geral.
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Clausula 31.2 - RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS, ELEMENTO DE CONSTRUGAO E EQUIPAMENTOS
1. Se for negada a aprovacdao dos materiais, elementos de construcdo e equipamentos, e o Empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Oes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar a ULSCB
reclamagdo fundamentada e por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se a ULSCB nao notificar o Empreiteiro da respetiva decisdao nos 15
(quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pela ULSCB ao

Empreiteiro.

Clausula 32.2 - EFEITOS DA APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
1. Uma vez aprovados os materiais, elementos de construcdo e equipamentos a instalar, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcao podera o Empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais, elementos de construcdo e equipamentos a instalar resultar

de causa imputdvel ao Empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 33.2 - APLICAGAO E INSTALAGAO DOS MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS
Os materiais, elementos de construgdo e equipamentos devem ser aplicados e instalados pelo Empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas e contratadas,
seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo Empreiteiro e aprovados por escrito pela ULSCB.

Clausula 34.2 - SUBSTITUICAO DE MATERIAIS, ELEMENTOS DE CONSTRUGAO E EQUIPAMENTOS
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais, elementos de construcao e equipamentos que:

1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

1.2. N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas e
estabelecidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2. A remogdo e substituicdo dos materiais, elementos de constru¢do e equipamentos serdo da

responsabilidade do Empreiteiro.
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3. Se o Empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1. desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 35.2 - DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO NAO DESTINADOS A EMPREITADA
O Empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo da ULSCB, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 36.2 - TRABALHOS COMPLEMENTARES
1. O Empreiteiro deve comunicar ao Diretor da Fiscalizacdo da Empreitada e ao Gestor do Contrato a
identificacdo de quaisquer erros ou omissées dos elementos da solugdo da empreitada por que se rege a
execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacGes recebidas.
2. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
cuja detecdo era exigivel na fase da formacgdo do contrato, nos termos do artigo 502 do CCP, exceto pelos
que hajam sido identificados pelos interessados, mas ndao tenham sido expressamente aceites pela ULSCB.
3. Sem prejuizo do disposto no ponto antecedente, deve o Empreiteiro, no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data da consignacao total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de
erros ou omissoes do Caderno de Encargos, so detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.
4. O Empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formagdo do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero 3 da presente Clausula, também n3o tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel essa detegdo.
5. O Empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que |he sejam ordenados
por escrito pela ULSCB, que deve entregar ao Empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.
6. A ULSCB pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao Empreiteiro, caso a mudanga de
cocontratante:

6.1. Ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente, em funcdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou a interoperacionalidade com equipamentos, servicos ou instalagdes
existentes, e,

6.2. Provoque um aumento considerdvel de custos para o dono de obra;

7. Ovalor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego contratual

inicial.
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Clausula 37.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o Empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva
e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢gdes ao projeto propostas pelo

Empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela ULSCB.

Clausula 38.2 - MEDICOES

1. As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pela ULSCB sdo feitas no local da empreitada com a colaborag¢do do
Empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

3.1. As normas definidas no projeto de execugdo;

3.2. As normas oficiais de medi¢ao que se encontrem em vigor;

3.3. As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil na versdao mais atualizada;

3.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a ULSCB e o

Empreiteiro.

Clausula 39.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execucao da empreitada de materiais, de equipamentos ou de processos de instalacdo ou construgdo e
montagem a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial., salvo no que respeite a materiais que sejam fornecidos pela ULSCB.
2. No caso de a ULSCB ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no niumero anterior, o Empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,

deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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3. O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a processos de instalacdo e
montagem, ou de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso
de direitos de propriedade industrial quando a ULSCB nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nado iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Diretor da fiscalizacdo da empreitada,

guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 40.2 - EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA EMPREITADA
1. A ULSCB reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma empreitada, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato,
ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados com o Adjudicatario.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo da
empreitada, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o Empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1 da presente Clausula, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo
daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execu¢ao da empreitada ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.2 1 da presente Clausula, o Empreiteiro podera reclamar a reposi¢cao do

equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP.

Clausula 41.2 - OBRIGACOES GERAIS

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da ULSCB, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes da ULSCB, do Empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o Empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-empreitada aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano em vigor.

Clausula 42.2 - HORARIO DE TRABALHO
1. O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a Fiscalizacdo da Empreitada.
2. O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo hordrio, devera respeitar
escrupulosamente o disposto em matéria de producdo de ruido.
3. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos sé poderao ter lugar desde que a urgéncia da
execucdo das empreitadas ou outras circunstancias especiais o exijam e a ULSCB o autorize.
4. Qualquer alteragdo ao horario normal de trabalho que o Empreiteiro pretenda efetuar devera ser proposta

a Fiscalizagdo, por escrito, com a necessdaria antecedéncia.

Clausula 43.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na empreitada, bem como
a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da empreitada, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacoes.
2. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na empreitada e a prestar -lhe a assisténcia médica
de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacOes estabelecidas nos numeros
anteriores, o Diretor da fiscalizacdo da empreitada pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do Empreiteiro.
4. O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante a fiscalizacdo da empreitada, pela observancia das
obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na empreitada e as
pessoas intervenientes tempordaria ou permanentemente no estaleiro da empreitada, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.
5. O Empreiteiro é responsdvel pela coordenagdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta a
natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma coopera¢do adequada no

sentido da prote¢do da seguranca e saude.

- Pagina 25 de 41 -
CADERNO DE ENCARGOS


https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21
https://www.sns.gov.pt/sns-mais/

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E.
SERVICO DE COMPRAS E LOGiSTICA | AREA DE CONTRATACAO PUBLICA

Cofinanciado por.

REPUBLICA SERVICO NACIONAL Unidade Local de Saude
CENTRUB% !JE%MZO nmm gg PORTEOUEA 0 ‘ SNSDESAUDE f§y”§DAT>E Xfﬂ(meo Branco, EPE

ks SALDE

CONSULTA PREVIA N.2 27000422
MOBILIARIO, PROTEGOES SOLARES INTERIORES, SINALIZACAO EXTERIOR, DIVERSOS PARA A REMODELAGAO E AMPLIACAO DO HAL

6. A ULSCB poderd, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema de Seguranca implementado
pelo Empreiteiro.

7. O ndo cumprimento por parte do Empreiteiro da legislacdo aplicdvel sobre seguranca, higiene e satde no
trabalho, e bem assim do estabelecido no presente grupo de clausulas, no Plano de Seguranca e Saude,
incluindo o0 ndo cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos de qualquer documento referido relativo
a seguranca e saude no trabalho, podera determinar a comunicacao ao IMPIC dessa ocorréncia, ao abrigo do
nimero 1 do artigo 30.2 da Lei n.2 41/2015, de 3 de junho, para efeitos nomeadamente da aplicagdo do
disposto no artigo 342 do mesmo Decreto-Lei (levantamento de auto de noticia), sem prejuizo de outras

acles que a ULSCB venha a estabelecer contratual ou legalmente admissiveis.

Clausula 44.2 - PRECO BASE
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do contrato a
celebrar, o precgo base é de 138 000,00€ (cento e trinta e oito mil euros) acrescido de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor.
2. O prego base indicado no niumero antecedente foi fixado em fungdo da estimativa orgamental constante

do projeto de execucao.

Clausula 45.2 - CONDICOES DE PAGAMENTO
1. Os pagamentos a efetuar pela ULSCB tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula 37.2 (Medi¢6es) deste caderno de
encargos.
2. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentagdo da respetiva
fatura.
3. Os autos de medic¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo pelo
Diretor da fiscalizagdo da empreitada.
4. As faturas deverdo ser enviadas via correio eletrdnico, diretamente ao Servico de Gestdo Financeira da
ULSCB, para o endereco conf_fact@ulscb.min-saude.pt, devendo mencionar obrigatoriamente o nimero da
nota de encomenda enviado pela ULSCB, o nimero do procedimento e ser acompanhadas de todos os
elementos descritivos e justificativos que permitam a sua conferéncia e validagdo, e dos correspondentes
indices utilizados e do cdlculo justificativo do valor obtido.
5. Apenas na impossibilidade de processamento de faturas digitais, as mesmas deverao ser dirigidas a

referida Unidade, para a morada sita na Avenida Pedro Alvares Cabral, 6000-084 CASTELO BRANCO.
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6. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor da fiscalizacdo da empreitada condicionada a
efetiva realizacao daqueles.
7. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor da fiscalizacao
da empreitada e o Empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
Empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor da fiscalizagdo da
empreitada e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
8. O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 2. da Presente
Clausula no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
Diretor da fiscalizacdo da empreitada, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,
mas que constavam da primeira fatura emitida.
9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2
do CCP.
10. Nao ha lugar a concessao de adiantamentos.
11. Os trabalhos complementares deverdo ser contabilizados no auto de medicdo correspondente ao més
em que a decisdo foi tomada, de modo a possibilitar a verificagdo permanente da variagdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 46.2 - MORA NO PAGAMENTO
Em caso de atraso da ULSCB no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
Empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao abonados ao Empreiteiro, independentemente de este

os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

Clausula 47.2 - REVISAO DE PRECOS

N&o ha lugar a revisdo de precos.

Clausula 48.2 - SEGUROS
1. O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagado aplicavel,
devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignacgao.
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2. O Empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas no presente caderno de encargos,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. AULSCB pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos no presente caderno de encargos ou na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
Empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, a ULSCB reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O Empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececdo provisoria da
empreitada ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a empreitada ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

8. Sempre que ocorra um sinistro participado a seguradora, sera obrigatdria a reposicdao automatica de
capital em todas as apdlices e rubricas seguras que o vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das
indemnizagdes liquidadas ou previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobre prémio respetivo

e a seguradora a aceitar essa reposicao.

Clausula 49.2 - AMBITO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1. O Empreiteiro subscreverd em seu proprio nome, da ULSCB e de todos os seus subempreiteiros, uma
apodlice de Seguro de Construcdo e/ou Montagens tipo CAR (Contractor’s All Risks), que englobara todos os
trabalhos provisdrios e definitivos de instalagcdo, construcdo e montagens respeitantes ao Contrato. A apdlice
em referéncia contemplara os danos a empreitada e a responsabilidade civil, adiante indicadas.

2. Estas apdlices deverdo conter uma condi¢do especial no sentido de que nenhuma indemnizacdo sera
liguidada pela seguradora relativamente aos Danos a Empreitada, sem o prévio conhecimento da ULSCB.

3. As apdlices de seguros acima referidas deverao ser subscritas pelo Empreiteiro, a suas expensas, sendo
permitida a adogao do regime de franquias, dedutiveis por cada sinistro, as quais ficardo sempre a cargo do
Empreiteiro, mas cujo nivel quantitativo deve obter o acordo prévio da ULSCB, que ndo suportara qualquer

franquia de sua conta.
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4. A subscricdo destas apolices de seguro ndo invalida nem limita as responsabilidades assumidas
contratualmente entre as partes e também nao impede a efetivacdo de outros tipos de garantias de seguro,
consideradas obrigatdrias ou nao, e que os diversos intervenientes na empreitada terdao de exibir, através
das apdlices respetivas.
5. Em caso de sinistro, serdo indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes de acidentes de
construcdo e/ou montagem, durante o periodo de execucdo dos trabalhos e mais 2 (dois) anos contados a
partir da data de rececdo provisdria dos trabalhos.
6. A apdlice incluira, além de todos os riscos habituais préprios desta modalidade de seguro técnico, as
seguintes garantias adicionais:

6.1. Despesas com remocao de residuos, em caso de sinistro;

6.2. Danos em consequéncia de riscos de for¢ca maior da natureza;

6.3. Perdas ou danos acidentais decorrentes de opera¢des de manutencdo a cargo do Empreiteiro ou

originados por deficiéncias ocorridas durante as montagens;

6.4. Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou deficiéncia de concecado, de

fabrico ou de montagem em fabrica das pecas ou equipamentos instalados na empreitada.
7. Adicionalmente, as apdlices deverdo ainda contemplar, por si ou por apdlice separada, a cobertura de
seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na empreitada segura, quando estas tenham de
ser colocadas sobre o estaleiro da responsabilidade do Empreiteiro e/ou seus subempreiteiros
8. Serdo indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial
causados a terceiros em geral e a ULSCB em particular, em consequéncia da execug¢do dos trabalhos seguros
e cuja responsabilidade civil de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das
entidades seguras na apdlice, por si isoladamente ou de forma solidaria.
9. A garantia referente aos seguros de responsabilidade civil sera valida desde o inicio dos trabalhos até dois
anos apds a data da recec¢do provisoria.
10. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
11. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a empreitada, que circulem na
via publica ou no local da empreitada, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, de

acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem como a
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apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a empreitada pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

12. O Empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar na empreitada, maquinas e equipamento fixos ou méveis.

13. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 1 desta

Clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Clausula 50.2 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO
1. O Adjudicatario devera comunicar a ULSCB, até a data da apresentacdo dos documentos de habilitacdo, o
nome do seu Representante, que servird de interlocutor para todas as fases de execuc¢do do contrato.
2. Durante a execucdo do contrato, o Empreiteiro é representado por um Diretor de Empreitada, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
3. O Empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pela ULSCB, a confiar a sua representacao a um técnico
com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico.
4. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacao, o Empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
Diretor de Empreitada, indicando a sua qualificagao técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declaragdao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da empreitada e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.
5. As ordens, os avisos e as notificagcGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de empreitada.
6. O Diretor de Empreitada acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da empreitada
sempre que para tal seja convocado.
7. A ULSCB poderd impor a substituicdo do diretor de empreitada, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do Diretor de
Empreitada.
8. Caso venha a ser exigida a substituicao do Diretor de empreitada, a mesma deverd ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data da comunicagdo. O Empreiteiro devera apresentar os documentos do novo

técnico com a antecedéncia de 5 (cinco) dias face ao termo daquele prazo.
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9. Na auséncia ou impedimento do Diretor de Empreitada, o Empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizacao da empreitada, pela marcha dos trabalhos.
10. O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do plano de seguranga e
saude.
11. O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplica¢ao do plano de gestao de residuos da constru¢do e demoligdo.
12. A substituicdo do técnico designado na Proposta para Diretor de Empreitada sé serd autorizada em caso
de for¢ca maior devidamente justificado e aceite pela ULSCB.
13. Em caso de aceitacdo, pela ULSCB, da justificacdo a que se refere o nimero anterior, o Empreiteiro obriga-
se a submeter a prévia aprovacao da ULSCB um outro técnico com formacao, perfil e experiéncia, no minimo,
equivalentes as do técnico designado na Proposta.
14. O Empreiteiro entregara a Fiscalizacdo, no mesmo prazo estabelecido no nliimero 4. da presente cldusula,
documento escrito indicando o nome, a qualificacdo, as atribuicdes e a respetiva posicdo no organograma
da equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham na execucdo dos trabalhos, e que,

nominalmente constaram da proposta que submeteu, entao, na sua qualidade de Concorrente.

Clausula 51.2 - REPRESENTAGAO DA ULSCB
1. Durante a execugdo a ULSCB é representada por um Diretor da Fiscalizagdo da Empreitada, em todos os
aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato em todos os outros aspetos da execugdo do
contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do distinta no Caderno de Encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.
2. A ULSCB notifica o Empreiteiro da identidade do Diretor da Fiscalizacdo da Empreitada que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos e da identidade do Gestor do Contrato até a data da consignacdo ou da
primeira consignacao parcial.
3. O Diretor da Fiscalizacdo da Empreitada e o Gestor do Contrato tém poderes de representacdo da ULSCB
em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos que Ihes forem conferidos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nos respectivos ambitos, excetuando
as matérias de modificagdo, resolu¢do ou revogacgao do contrato.
4. A empreitada e o Empreiteiro ficam também sujeitos a Fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a
outras entidades.
5. As determinagGes e instrugGes da Fiscalizagdo serdao obrigatoriamente confirmadas por escrito.
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6. A Fiscalizacdo, mediante a autorizacdo da ULSCB, tera autoridade para suspender os trabalhos, total ou
parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de Seguranca e Saude ou das disposicdes do
Contrato.

7. A presenca ou auséncia de elementos da Fiscalizacdo ndao podera ser invocada para ilibar o Empreiteiro
das obrigacdes inerentes a empreitada.

8. A ULSCB designard um Gestor do Contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a sua
execucdo, conforme disposto no artigo 2902-A do CCP.

9. Durante os periodos em que se encontrem ausentes ou impedidos, o Diretor da fiscalizagao e o gestor de
contrato sdo substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do

Diretor da fiscalizagdo, a designacdo do substituto seja aceite pela ULSCB e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 52.2 - REUNIOES
1. O Diretor de Empreitada obriga-se a participar em reunides de coordenacdo, com periodicidade semanal,
se outra ndo for acordada, onde serdo tratados os assuntos relacionados com a empreitada, nomeadamente:
1.1. Alteragdes ao projeto, ordenadas ou aceites pela ULSCB,;
1.2. Alteracbes ao Plano de Trabalhos, ordenadas ou aceites pela ULSCB;
1.3. Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;
1.4. Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;
1.5. Acidentes de Trabalho;
1.6. Aprovacao e rejeicao dos materiais e equipamentos pela Fiscalizagao;
1.7. Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;
1.8. Realizagdo de trabalhos que, por iniciativa e responsabilidade do Empreiteiro, sejam executados
fora das horas regulamentares.
2. No final de cada més e com a entrega do auto de medi¢gdo mensal dos trabalhos, deverdo ser abordados
0s assuntos a seguir mencionados:
2.1. Analise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa e todas as ocorréncias dignas de registo;
2.2. Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més, acumulados e por
realizar;
2.3. Grafico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua posicao relativa
ao plano de trabalhos em vigor;
2.4. Plano de faturagao;
2.5. Analise do prazo decorrido, dos desvios, suas causas e justificagdes;
2.6. Previsdo dos trabalhos a realizar no més seguinte.
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3. Dos assuntos tratados nestas reunides lavrar-se-do atas que serdo assinadas pelos intervenientes.

Clausula 53.2 - LIVRO DE REGISTO DA EMPREITADA

1. O Empreiteiro organiza um registo da empreitada, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo Diretor da fiscalizacdo da empreitada, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Para além dos referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os factos a consignar
obrigatoriamente no registo da empreitada sdo, designadamente, os seguintes:

2.1. As alteragGes ao projeto ordenadas ou aceites pela ULSCB;

2.2. As alteragGes ao plano de trabalhos ordenadas ou aceites pela ULSCB;

2.3. Os acontecimentos relevantes no desenvolvimento dos trabalhos;

2.4. As informagdes quanto a elaborac¢do dos autos de medicdo e a realizacdo e resultado dos ensaios;

2.5. As informagoes relativas a execugdo de trabalhos complementares e trabalhos a menos;

2.6. As aprovagoes e rejeicGes de materiais e/ou equipamentos;

2.7. Registo de materiais e equipamentos, incluindo os auxiliares, entrados no estaleiro, com referéncia

a eventuais certificados de qualidade e boletins de ensaio de rececao;

2.8. Os acidentes de trabalho;

2.9. As suspensdes ou paralisa¢gdes dos trabalhos e suas causas ou motivos;

2.10. As penalizagdes dos trabalhos e suas causas;

2.11. As ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da empreitada, ao cuidado do diretor da empreitada, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor da fiscalizacdo da empreitada ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Clausula 54.2 - RECECAO PROVISORIA
1. A rececdo provisoria da empreitada depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
empreitada esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do Empreiteiro ou por iniciativa da
ULSCB, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da empreitada.
2. No caso de serem identificados defeitos da empreitada que impegam a sua rece¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
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Clausula 55.2 - PRAZO DE GARANTIA
1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
Empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da empreitada
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos de empreitada:
2.1. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
2.2. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;
2.3. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a empreitada, mas dela
autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido rece¢bes provisoérias parciais, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da empreitada que tenham sido recebidas pela ULSCB,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
4. Excetuam-se do disposto no n.2 2 da presente clausula as substitui¢Ges e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da empreitada ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao

para os fins a que se destina.

Clausula 56.2 - RECECAO DEFINITIVA
1. No final dos prazos de garantia previstos na Clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de receg¢do definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a empreitada se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracao,
operacdo ou utilizagdo da empreitada e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

3.2. Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da empreitada a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 da presente Clausula permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do Empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, a ULSCB fixa o prazo para a corre¢ao dos problemas detetados
por parte do Empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos

dos numeros anteriores.
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5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacao
da vistoria pelo dono da empreitada, os preceitos que regulam a recec¢ao proviséria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 57.2 - RESTITUICAO DE QUANTIAS RETIDAS
Caso tenham ocorrido, a restituicao, ao Empreiteiro, das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro

titulo serd efetuada nos termos da lei em vigor na data do langcamento da presente empreitada.

11 — DisPOSICOES FINAIS

Clausula 58.2 - DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO
1. As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacgGes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo
previstos no artigo 290.2 do CCP.
2. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.
3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de
qualguer uma das suas obrigagdes.
4. No prazo de 10 (dez) dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugao do contrato.

Clausula 59.2 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
1. O Empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.®* 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A ULSCB apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execugdo quando:
2.1. Né&o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP; ou
2.2. Haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do contrato, nos termos do disposto do artigo 320.2 do CCP, ou
2.3. Nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP, quando as particularidades da empreitada
justifiquem uma especial qualificagdo técnica do Empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao

Empreiteiro na fase de formagdo do contrato.
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3. Asubcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo da ULSCB, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagdes, o disposto nos n.** 3 e 6 do artigo
318.2 do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no n.2 1 do
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisdo de precos.

5. O Empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor da fiscalizagdo da empreitada para
gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na empreitada.

6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o Empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto a ULSCB, remetendo-lhe cépia do
contrato em causa.

8. No caso de subcontratacdo, o Adjudicatario permanece integralmente responsavel perante a ULSCB pelo
exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes resultantes do contrato.

9. Em caso de incumprimento pelo Adjudicatdrio, das suas obrigagdes, que relna os pressupostos para a
resolugao do contrato, a ULSCB podera determinar que o Adjudicatario ceda a sua posi¢dao contratual ao
Concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato, que venha da
ser indicado pela ULSCB, pela ordem sequencial do procedimento, de acordo com a respetiva classificacdo
final, a fim de concluir um novo contrato, nos termos dos n.** 1 e 2 do artigo 318.2-A do CCP.

10.A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigdes ja propostas pelo cedente no procedimento pré-
contratual original.

11.0s direitos e obriga¢des do Adjudicatario, desde que constituidos em data anterior a da notificacdo do
ato da cessdo da posicdo contratual, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio na data de
produgdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor, de acordo com o n.2 5 do artigo 318.2-A
do CCP.

12.A posigdo contratual do Adjudicatdrio nos subcontratos por si celebrados transmite-se automaticamente
para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta, conforme previsto no n.2 8 do artigo

318.2- A do CCP.
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Clausula 60.2 - RESOLUGCAO DO CONTRATO PELA ULSCB

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a ULSCB pode resolver o contrato nos

seguintes casos:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Situacdes previstas no n.2 1 do artigo 333.2 do CCP;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir com qualquer uma das suas obrigacdes,
designadamente, ndo cumprir com o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela ULSCB, o Empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da empreitada para nova
consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da empreitada;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execugdo da empreitada;

Se ocorrer um atraso na execuc¢do dos trabalhos superior a 1/5 do prazo de execu¢do da empreitada,
desde que a responsabilidade desse atraso seja imputavel ao empreiteiro;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo da ULSCB que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pela ULSCB por facto imputdvel ao Empreiteiro ou
se este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos non.2 1 do
artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 4042 do CCP;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 4042 do CCP,

sem prejuizo do disposto no ponto antecedente;

1.10. Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da empreitada ou se nado for

repetida a execucdo da empreitada com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

1.11. Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do Empreiteiro, serd o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a ULSCB poder recorrer as retengdes

efetuadas.
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3. Independentemente da causa de resolucdo do contrato e sem prejuizo do direito e dever de justa
indemnizacdo, a ULSCB pode fazer suas as empreitadas que ja tenham sido realizadas pelo Empreiteiro.
4. A decisdo de resolucdo do contrato deve ser fundamentada e notificada ao Empreiteiro por carta

registada com aviso de recegao.

Clausula 61.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o Empreiteiro pode resolver o contrato nos
casos previstos no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP.

2. No caso de alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em
causa a viabilidade econémico-financeira do Empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial.

Clausula 62.2 - CASO FORTUITO OU DE FORGA MAIOR

1. Em caso fortuito ou de forca maior, o contraente atingido notificara, imediatamente, por escrito a outra
parte, fornecendo-lhe todas as informagdes relevantes no prazo de 10 (dez) dias seguidos, através de carta
registada com aviso de rece¢do ou para o endereco de correio eletrénico indicado na Clausula 2.2 do
presente caderno de encargos, para que de colaboragdo as partes procedam ao seu apuramento e a
determinagdo dos seus efeitos. Se a parte afetada assim ndo proceder ndo poderd mais invocar os seus
direitos, salvo se o caso fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o
apuramento do facto.

2. A forgca maior determina a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obriga¢des contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 63.2 - PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
1. Sempre que a execugdo do contrato implicar a necessidade de tratamento de dados pessoais recolhidos
pela ULSCB, o adjudicatario obriga-se a apresentar garantias de execu¢do de medidas técnicas e
organizativas adequadas, de forma que o tratamento satisfaca os requisitos legais aplicaveis e assegure
a defesa dos direitos dos titulares dos dados, em conformidade com o Regulamento Geral de Protegdo
de Dados-RGPD (EU 2016/679 do PE e CE de 27.04.2016), bem como qualquer outra legislacdo nacional

sobre protecdo de dados.
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Por “tratamento de dados pessoais” ou “tratamento”, entende-se: qualquer operagdo ou um conjunto

de operacbes efetuadas sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais, por meios

automatizados ou ndo automatizados, tais como a recolha, o registo, a organizacdo, a estruturacao, a

conservacao, a adaptacdo ou alteracdo, a recuperacao, a consulta, a utilizacdo, a divulgacdo por

transmissdo, difusdo ou qualquer outra forma de disponibilizacdo, a comparacdao ou interconexao, a

limitacdo, o apagamento ou a destruicao.

Para efeitos do tratamento de dados pessoais sob a responsabilidade da ULSCB, o Adjudicatdrio obriga-

se a:

3.1. Proceder ao tratamento dos dados pessoais adequados, pertinentes e limitados ao que for
necessario relativamente a execucdo do objeto do presente procedimento e somente durante o
periodo de vigéncia do mesmo;

3.2. Tratar os dados pessoais de uma forma que garanta a sua seguranca, incluindo a protecdo contra o
seu tratamento ndo autorizado ou ilicito e contra a sua perda, destruicdo ou danificacdo acidental;

3.3. Informar, de imediato, a ULSCB assim que tiver conhecimento da ocorréncia de qualquer incidente
de seguranca no tratamento;

3.4. Tratar os dados pessoais apenas mediante instrucdes expressas e documentadas da ULSCB, a menos
que seja legalmente obrigado a fazé-lo, informando nesse caso a ULSCB desse requisito juridico
antes do tratamento;

3.5. Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram previamente um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade;

3.6. Prestar assisténcia a ULSCB através de medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a
permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo
em vista o exercicio dos seus direitos;

3.7. Prestar assisténcia a ULSCB de acordo com a natureza do tratamento e a informagdo ao dispor do
Adjudicatario, no sentido de assegurar o cumprimento das obrigacGes relativas, a aplicacdo de
medidas de seguranca adequadas ao tratamento dos dados pessoais, a notificacdo atempada e
fundamentada de qualquer violagdo de dados pessoais, e a avaliagdo prévia de impacto das
operacgdes de tratamento previstas sobre a prote¢do de dados pessoais;

3.8. Apagar ou devolver todos os dados pessoais a ULSCB consoante op¢do expressa da Entidade
Adjudicante, depois de concluida a prestagao de servigos relacionados com o tratamento, apagando

as copias existentes, a menos que a conservagao dos dados seja legalmente exigida;
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3.9. Disponibilizar a ULSCB todas as informacdes necessdrias para demonstrar o cumprimento das
obrigacGes previstas na presente clausula, servicos como facilitar e contribuir para as auditorias,
inclusive as inspecdes, conduzidas pela ULSCB ou por outro auditor por esta mandatado;
3.10. O Adjudicatario obriga-se, ainda, a cooperar plenamente com a ULSCB e a satisfazer as respetivas
solicitacdes, relativamente ao tratamento de dados pessoais, €, em especial, quando:

3.10.1. Um titular de dados pessoais exerca os seus direitos ou cumpra as suas obrigacdes nos
termos da legislacdo aplicdvel, relativamente aos dados pessoais tratados pelo Adjudicatario
no ambito do presente procedimento;

3.10.2. A ULSCB tenha de realizar diligéncias destinadas ao cumprimento de qualquer avaliacdo,
inquérito, notificacdo ou investigacao, relativa ao tratamento de dados pessoais no ambito
do presente procedimento.

4. A qualquer subcontratante que venha a ser contratado pelo Adjudicatdrio, apds autorizacdo escrita dada
pela ULSCB para o efeito, impdem-se as mesmas obrigacbes em matéria de protecdo de dados que as
estabelecidas no presente procedimento para o Adjudicatario, mantendo-se este, em todo o caso,

plenamente responsdvel perante a ULSCB pelo cumprimento das obrigacdes assumidas pelo subcontratante.

Clausula 64.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunica¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 65.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 66.2 - FORO COMPETENTE E LEGISLACAO APLICAVEL
1. Para dirimir quaisquer questdes ou litigios emergentes da interpretacgdo, aplicagdo, cumprimento ou
incumprimento do disposto nos documentos relativos ao presente procedimento de empreitada sera
exclusivamente competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco com expressa renuncia a

qualquer outro, sendo a legislagdo portuguesa a aplicavel.
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2. Em tudo o omisso no presente caderno de encargos observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos

Publicos na sua redagdo atual e demais legislagao aplicavel.

O CONSELHO DE ADMINISTRACAO DA ULSCB

ANEXO A - PROJETO DE EXECUCAO

COMPOSTO POR:

> MEMORIA DESCRITIVA;
LISTA DE ESPECIES DE TRABALHOS E MAPA DE QUANTIDADES;
PECAS ESCRITAS E PECAS DESENHADAS;

PLANO DE SEGURANCA E SAUDE;

YV V V V

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO.
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