Municipio de Silves

Procedimento 1235/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 MOVIMENTO DE TERRAS
. Trabalhos arealizar de acordo com o projectoe satisfazendo o especificado no C.E.
11 Trabalhos preparatérios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade no passeio, incluindo regularizacéo, estabilizagcdo e compactacao do fundo de caixa, transporte e espalhamento em [m2 675
vazadouro ou depésito provisério, e eventual indemnizacéao por depdsito e transporte da calgcada para os Armazéns Municipais (3 km).
2 DRENAGEM
. Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
2.1 Execugdo de orgdos de drenagem transversal, incluindo todos os trabalhos necessérios, e ainda, para a sua implantacao, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remocao,
reposicdo e compactacgdo, condugao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
2 21.1 Canal do tipo 4ALL Com Grelha Ferro Fundido B125 da ODEM ou equivalente com altura a variar entre 5 e 7 cm e largura entre 10 e 13 cm por 100 cm de comprimento | UN | 50
3 PAVIMENTACAO
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas apos
compactacdo, e incluindo o fornecimento e aplicagéo.
3.1 Calcada:
3 3111 Execucédo de calcada miuda de calcario branco, incluindo compactacao da base, almofada de pé de pedra enriguecida com cimento com 0,05 m de espessura e | m2 630
rejuntamento.
4 SINALIZACAO
. Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
4.1 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
41.1 Marcas Longitudinais:
4 4111 Linha branca M14b, com 0,10 m de largura vg 1
5 41.1.2 Linha em ziguezague amarela M14, com 0,10 m de largura vg 1
6 41.1.3 Raias obliquas delimitadas por linha continua M17, com 0,10 m de largura vg 1
4.2 Sinalizacdo temporaria:
7 (421 Sinalizagdo temporéria de trabalhos para controlo, desvio ou interrupcdo de transito, de acordo com projectoelaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, | vg 1
referente a sinalizagéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, colocacéo e desmontagem.
5 DIVERSOS
. Trabalhos arealizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
8 5.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
9 5.2 Execucgéao do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a C.M. Silves quando da recepgéo provisoria da obra. vg 1
10 |5.3 Adaptacao e implementacao do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
11 |54 Aplicacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com o DL 46/2008, adaptacdo continua a realidade da obra, | vg 1
nomeadamente a rectificagdo de quantidades e classificagdo dos residuos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega a Fiscalizagdo dos comprovativos
previstos pela lei.
12 (5.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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