
Município de Silves
Procedimento 1235/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOVIMENTO DE TERRAS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projectoe satisfazendo o especificado no C.E.
 1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1 Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade no passeio, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte  e  espalhamento   em  

vazadouro  ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito e transporte da calçada para os Armazéns Municipais (3 km).
m2 675

 2 DRENAGEM
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 2.1 Execução de orgãos de drenagem transversal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção,

reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
2 2.1.1 Canal do tipo 4ALL Com Grelha Ferro Fundido B125 da ODEM ou equivalente com altura a variar entre 5 e 7 cm e largura entre 10 e 13 cm por 100 cm de comprimento UN 50
 3 PAVIMENTAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.
 3.1 Calçada:
3 3.1.1.1 Execução de calçada miúda de calcário branco, incluindo compactação da base, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,05 m de espessura e

rejuntamento.
m2 630

 4 SINALIZAÇÃO
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
 4.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 4.1.1 Marcas Longitudinais:
4 4.1.1.1 Linha branca M14b, com 0,10 m de largura vg 1
5 4.1.1.2 Linha em ziguezague amarela M14, com 0,10 m de largura vg 1
6 4.1.1.3 Raias oblíquas delimitadas por linha contínua M17, com 0,10 m de largura vg 1
 4.2 Sinalização temporária:
7 4.2.1 Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projectoelaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro,

referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,  colocação e desmontagem.
vg 1

 5 DIVERSOS
 . Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
8 5.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
9 5.2 Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da recepção provisória da obra. vg 1

10 5.3 Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
11 5.4 Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra,

nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos
previstos pela lei.

vg 1

12 5.5 Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 2
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