Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 22/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A TRABALHOS PREPARATORIOS
1 Estaleiro
1 11 Montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a Seguranga, | vg 1
Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo mobilizacdo de equipamento, implementacéo do PSS para
cumprimento e implementacdo das Normas e Regulamentos de salde e seguranga da obra, implementacéo e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestédo de
Residuos de Construgdo e Demoli¢do, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e servicos de prote¢do e seguranca de operarios e outros, tudo
executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento da legislacdo em vigor e PSS, Implementagdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos da
Construcdo e Demolicéo, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as diretivas do Decreto-Lei n.° 46/2008 de 12 de Margo, quando n&o incluida noutros itens de
medicéo e todos os meios de protecdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.
2 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS - |E
21 INFRAESTRUTURAS A DESMONTAR
2.1 Desmontagem de apoio de betdo de BT, qualquer tipo, incluindo desmontagem de luminérias, seccionadores ou caixas de seccionamento aéreas, transporte para estaleiro
licenciado e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
2 J211 Apoios de betdo BT [UN | 10
2.2 Desmontagem de luminaria existente, em coluna metdlica, incluindo transporte para estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
3 [221 Desmontagem de luminaria, em coluna existente. [UN | 3
2.3 Desmontagem de luminéaria em fachada, incluindo desmontagem de braco e acessérios de fixacao, reparacdo e pintura de fachadas danificadas, transporte para estaleiro e
reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
4 [231 Desmontagem de luminaria em fachada. [UN | 6
2.4 Desmontagem de cabos trogcada aéreos, em apoio de betdo BT ou fachada, incluindo desmontagem de acessérios, reparacgéo e pintura de fachadas danificadas, transporte para
estaleiro e reciclagem de todos os materiais retirados por operador licenciado:
5 (241 LXS (qualquer tipo) [mI | 280
3 INFRAESTRUTURAS A INSTALAR
3.2 Rede de Baixa Tenséo
3.2.1 Abertura e tapamento de vala em terreno de rocha dura, com recurso a meios mecanicos pesados, incluindo fornecimento e preenchimento com saibro e areia crivada, rede e fita
de sinalizacédo e todos os trabalhos e materiais complementares:
6 3.211 Em passeio, perfil BT, com 80cm ml 225
7 3.2.1.2 Em travessia, perfil BT, com 115cm, incluindo fornecimento de argamassa em cimento e areia, betonilha ao traco 1:3:5 com 0,12m de esp. e rede electro soldada CQ 38, | ml 76
incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.
3.2.2 Reposicéo de pavimento existentes, qualquer tipo, incluindo fornecimento de inertes e todos os trabalhos e materiais complementares:
3221 Pavimentos
8 [3.2.2.1.1 [Levantamento e reposi¢cdo de calgcada de granito mitda 5x5x5cm existente em passeio junto aos muros de pedra na entrada da Quinta do Moinho Velho, incluindo | m2 190

aplicacdo de camada em ABGE com 0,10m de esp., almofada de areia com 7cm, ensaibramento de juntas, compactacdo e todos os trabalhos e materiais
complementares.
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9 ([3.2.2.1.2 [Levantamento e reposicao de latejas com acabamento em granito existente em passeio junto as habitacGes, incluindo aplicagdo de camada em ABGE com 0,10m de | m2 50
esp., fornecimento e assentamento de camada em argamassa em cimento com 10cm de esp., fornecimento de rede eletrosoldada CQ38, almofada de areia com 7cm,
ensaibramento de juntas, compactacao e todos os trabalhos e materiais complementares.
10 ([3.2.2.1.3 |Execucdo de travessia em arruamento, com fornecimento de betéo betuminoso a quente com 10 cm de esp., sobre base em ABGE com 15 cm de esp., incluindo rega de | m2 5
impregnacéo e de colagem, compactacéo, nivelamento final e todos os trabalhos e materiais complementares.
3.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de visita em elementos pré-fabricadas, cone superior, aro e tampa em ferro fundido ductil D400 DN600mm anti roubo com inscricéo de
ELETRICIDADE do tipo Astra da PAM ou equivalente, NP-EN-124 incluindo movimentacéo de terras, execuc¢do de fundo drenante e todos os trabalhos e materiais complementares.
11 [3.2.3.1 Circulares c/ diametro 1,25m e altura inferior a 2,50m [UN | 25
3.24 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
12 [3.2.4.1 |Tubo PEAD Dn125 [ml | 1000
3.25 Fornecimento e montagem de apoios de betdo do tipo BT:
13 |[3.251 9/800 UN 3
14 |3.2.6 Abertura de cova, em qualquer tipo de terreno, para colocagéo de apoio de 9m, incluindo execucao de macico. UN 3
15 |3.2.7 Regulacéo de véo torcada UN 3
16 (3.2.8 Fornecimento e montagem de caixa de seccionamento aérea, equipada com dois triblocos T0O, barramento de neutro. UN 4
17 (3.2.9 Execucéo de terra de servico em apoio de betdo, em cabo LXS 1x70, incluindo tubo de prote¢do mecanica, elétrodo, ponta de cobre 35mm2 e unido bi-metdlica. UN 3
3.2.10 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucédo de extremidades, unides a cabos existente e ligac6es, subidas a postes ou fachadas, incluindo prote¢cdo mecéanica
18 |3.2.10.1 LSVAV 4x35 ml 16
19 [3.2.10.2 |LSVAV 4x95 ml 72
20 [3.2.10.3 [LVAV 3x185+95 ml 263
21 |3.2111 LXS 4x25+16 ml 42
3.2.12 Fornecimento e montagem de Armarios de Distribui¢cdo, em poliéster, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protegéo e respectivos fusiveis, do tipo:
22 |3.2.12.1 |Tipo W - 2T2+4T00 UN 4
23 |3.2.12.2 |Tipo X-5T2 UN 3
3.3 Chegadas
3.31 Chegadas aéreas a transferir, incluindo transferéncia de cabo para novo apoio, desligacdo e ligagéo de cabo incluindo fornecimento de novos ligadores, substituicdo de cabo,
pingas e ferragens caso necessario:
24 |3.3.1.1 2 Chegada aérea existente monofasica, a transferir UN 8
25 |3.3.2.1 1 Chegada aérea existente monofasica UN 15
3.3.3 Fornecimento e montagem de tubos incluido abertura de vala, se necessario, abertura e tapamento de rogos e pintura respectiva, de modo a que os tubos fiquem o mais
dissimulado possivel, para instalagdo de chegadas entre os armarios de distribuigdo e as portinhas ou instalagdes existentes:
26 [3.3.3.1 |Tubo PEAD Dn63 [ml | 142
3.34 Fornecimento e montagem de cabo, para chegada, em montagem subterranea, em tubo existente, incluindo execucao de extremidades, ligacdes e fusiveis respetivos:
27 [3.3.4.1 [LSVAV 2x16 [ml | 110
3.4 Entradas
34.1 Execucdo de entrada, incluindo fornecimento e montagem de portinhola P100 equipada com seccionadores, fechadura e fusiveis, em montagem encastrada, abertura e tapamento
de vala, reposicéo de pavimento, abertura e tapamento de rogos com execucdo de revestimento igual ao existente, pintura a cor original e todos os trabalhos de construgéo civil
necessarios, fornecimento e montagem de tubos, cabos e execucado de extremidades e ligagdes:
28 [3.4.1.1 [1 Entrada monofésica, em cabo XV 2x10 PEAD 50 [uN | 15
35 Rede de lluminagao Publica
351 Abertura e tapamento de vala em terreno de rocha dura, com recurso a meios mecanicos pesados, incluindo fornecimento e preenchimento com saibro e areia crivada, rede e fita
de sinalizacdo e todos os trabalhos e materiais complementares:
29 [35.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm [ml | 613
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3.5.2

Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

30

3.5.21

Tubo PEAD Dn63

nll

625

31

3.5.3

Fornecimento e assentamento de caixa de seccionamento aérea, equipada com dois triblocos T00, barramento de neutro.

UN

4

354

Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execug¢éo de extremidades e ligac8es, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecdo mecéanicaresp

etiva:

32

3.54.1

LSVAV 4x16

[mI

| 1124

3.5.5

Fornecimento e montagem de luminaria em coluna metélica existente, incluindo execugao de terra de protecao e respectiva eletrificacdo, incluindo caixa de cofré, fusivel respetivo,

luminéria e acessoérios de fixagao:

33

3,551

1 - Luminéaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 700mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5102, IOT Ready - 57W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em conformidade com
os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas |IEC 61347-1 e IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e com certificagdo
ENEC, da SCHREDER ou equivalente;

UN

3

34

3552

Fornecimento de Luminaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 700mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5102, IOT Ready - 57W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em
conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas |IEC 61347-1 e |IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e
com certificagdo ENEC, da SCHREDER ou equivalente, para entregar nos estaleiros da CM.

UN

35

3.5.53

Fornecimento de Luminaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 700mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5102, IOT Ready - 57W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em
conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas |IEC 61347-1 e IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e
com certificagdo ENEC, da SCHREDER ou equivalente para entregar nos estaleiros da CM.

UN

36

3554

Luminéria VOLTANA 2, 16 LEDs, 500mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5117, I0OT Ready - 27W (com peca de fixag@o para topo de coluna), equipada com NEMA
SOCKET de 7 pinos em conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-11. Luminaria
qualificada pela EDP e com certificagdio ENEC, da SCHREDER ou equivalente, para entregar nos estaleiros da CM.

UN

3,555

Fornecimento e montagem de ponto de luz, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execucéo de terra de protecao e respectiva e
caixa de cofré, fusivel respetivo, luminéria e acessorios de fixagao:

letrificacao

, incluindo

37

3.5.55.1

2 - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura (til, em ago S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1ISO1461 , dimensionado de acordo com a
EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, didmetro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P= 105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacdo ao solo por enterramento + Brago TOB-235DMA fabricado em a¢o galvanizado por emerséo
a quente S 235 - EN 10025, simples, balango 1250mm, inclinagdo 5°. + Luminaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 700mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5102, IOT Ready -
57W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e
IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e com certificagdo ENEC, da SCHREDER ou equivalente;

UN

14

38

3.5.5.5.2

3 - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura util, em ago S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1SO1461 , dimensionado de acordo com a
EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, diametro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P= 105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacdo ao solo por enterramento + Brago TOB-235DMA fabricado em ago galvanizado por emerséo
a quente S 235 - EN 10025, simples, balango 1250mm, inclinagdo 5°+ Luminaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 1000mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5121, IOT Ready -
85W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas |IEC 61347-1 e
IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e com certificagdo ENEC, da SCHREDER ou equivalente;

UN

39

3.5.55.3

4 - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 6m de altura util, em ago S 235-EN10025 galvanizado a quente por imersdo conforme norma 1SO1461 , dimensionado de acordo com a
EN-40 (20kg |A 11<0,31m2 | A 11<0,31m2), diametro no topo 60mm, didametro na base 150mm, dimensdo minima da portinhola L = 90mm (largura), P= 90 mm
(profundidade), H = 400mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixagdo ao solo por enterramento + Luminaria VOLTANA 2, 16 LEDs, 500mA, NW, 740, Vidro Plano,
fotometria 5117, 10T Ready - 27W (com peca de fixagcdo para topo de coluna), equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em conformidade com os referenciais ANSI
C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e com certificacdo ENEC, da SCHREDER
ou equivalente;

UN
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40 (3.5.5.5.4 |5 - Fuste Tejo, TOB-235DMA, 8m de altura util, em ago S 235-EN10025 galvanizado a quente por imerséo conforme norma 1SO1461 , dimensionado de acordo com a [ UN 6
EN-40 (54kg |A 11<0,62m2 | A 11<0,62m2), diametro no topo 60mm, didmetro na base 182mm, dimensdo minima da portinhola L=100mm (largura), P= 105 mm
(profundidade), H = 500mm (altura) e Z=500mm (distancia ao solo), fixacdo ao solo por enterramento + Brago TOB-235DMA fabricado em ago galvanizado por emersao
a quente S 235 - EN 10025, simples, balangco 1250mm, inclinacéo 5° + Luminaria VOLTANA 3, 24 LEDs, 1000mA, NW, 740, Vidro Plano, fotometria 5118, IOT Ready
85W, equipada com NEMA SOCKET de 7 pinos em conformidade com os referenciais ANSI C136.10 e ANSI C136.41. e em conformidade com as normas IEC 61347-1 e
IEC 61347-2-11. Luminaria qualificada pela EDP e com certificagdo ENEC, da SCHREDER ou equivalente;
3.5.5.5.5 |[Execucgéo de transferéncia de luminarias para novo apoio ou fachada, incluindo acessérios de fixagdo, substituicdo de acessdrios danificados, substituicdo de lampada e ligadores:
41 ([3.5.5.5.5. | Transferéncia de luminaria existente para a rede nova. UN 4
1
4 INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICACOES - ITUR
4.1 Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgao civil necessarios, complementares e acessorios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como
equipamento acessorio necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte:
42 (411 Abertura e tapamento de vala em terreno de rocha dura com recurso a meios mecanicos pesados c/ 0,8 m de profundidade, incluindo preenchimento com saibro e areia, | ml 257
fita de sinalizacéo e transporte de materiais sobrantes para vazadouro.
43 |4.1.2 Abertura e tapamento de vala em terreno de rocha dura com recurso a meios mecanicos ¢/ 1,0 m de profundidade, incluindo preenchimento com saibro e areia, | ml 38
fornecimento e aplicacdo de betdo pobre com 12 cm de esp. com rede eletrosoldada CQ38 p/ envolvimento dos tubos e fita de sinalizagéo e todos os trabalhos e
materiais complementares.
413 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré fabricadas do tipo ACC ou equivalente, execucao de fundo com abertura circular para drenagem de aguas, incluindo fornecimento
e aplicagéo de aro e tampa em FFD D400 em pecas triangulares NP EN 124, inscricdo de TELECOMUNICACOES, incluindo movimentagdo de terras, argamassas de assentamento,
execucao de fundo e todos os trabalhos e materiais complementares:
44 14.13.1 Tipo CVR1: 750x600x1000mm UN 15
45 14.1.3.2 Tipo CVR2: 750x1200x1000mm UN 8
4.1.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
46 |4.14.1 Tritubo 40mm ml 275
47 14141 PEAD 110mm ml 600
415 Fornecimento e montagem de tubo, para ligacdo a C1, CEMU, ATl ou ATE existentes, ou subidas a fachadas, para passagem e distribuicdo de instalagdes ITED, com graus de
protecéo IP54 e IK07, fecho com fechadura, incluindo abertura e tapamento de rogcos em paredes existentes coma argamassa de cimento e areia, nivelamento, pinturas respectivas
em fachadas, de modo a que os tubos figuem o mais dissimulado possivel:
48 |4.15.1 PEAD 63mm ml 94
49 14152 PEAD 40mm ml 146
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