
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/02/2022/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 1.1 Estaleiro

1 1.1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo fornecimento de vedações, instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de
materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisórias, de acordo com o Decreto Lei nº18/2008 de 29 de
Janeiro alterado pelo Decreto Lei nº 278/2009 de 2 de Outubro (Código dos Contratos Públicos) e Decreto Lei nº46427 (Regulamento das instalações provisórias
destinadas ao pessoal empregado nas obras), de acordo com o preconizado no CE, bem como limpeza e descontaminação da área ocupada após desmontagem e/ou
arranjo paisagístico.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção e exploração do estaleiro incluindo todos os encargos com mão-de-obra, instalações, seguros, equipamento e consumíveis, afetos à manutenção e
exploração do estaleiro, licenças, meios de segurança e ambiente a implementar na obra durante o período de execução da mesma e outros encargos de acordo com o
estipulado no caderno de encargos, e conservação durante o prazo da empreitada, limpeza diária das zonas de trabalhos, e adequadas condições de circulação dos
arruamentos existentes contíguos à área de intervenção.

vg 1

 1.2 Higiene e Segurança
3 1.2.1 Execução/adaptação e implementação do Plano de  Segurança e Saúde no Trabalho, na fase de execução do projeto, de acordo com a respetiva legislação em vigor

tendo em conta: definição do projeto e condições de envolvência (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas
preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para
os trabalhadores e comunidade laboral presente no local, entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço laboral existente em funcionamento (redes técnicas
provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros), de acordo com o preconizado no Caderno de
Encargos.

vg 1

 1.3 Ambiente
4 1.3.1 Implementação da gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição (RCD) da obra, estabelecido por regulamentação específica (Decreto-Lei n.º 46/2008 de

12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 Junho), de acordo com o preconizado no Caderno de Encargos.
vg 1

5 1.3.2 Realização de limpeza final da obra, após conclusão da mesma, incluindo remoção dos materiais sobrantes, equipamentos, resíduos, bem como tudo o mais que tenha
servido para a execução dos trabalhos, de acordo com o preconizado no Caderno de Encargos.

vg 1

 1.4.1 PLACAS
6 1.4.1.1 Fornecimento e colocação de placas de identificação de obra. UN 1
7 1.4.1.2 Fornecimento e colocação de placas de financiamento (temporária). UN 1
8 1.4.1.3 Fornecimento e colocação de placas de financiamento (permanentes). UN 1
9 1.4.2 Escada temporária de substituição: Fornecimento, montagem, construção e desmontagem de escada em estrutura metálica, com guarda de proteção e degraus

metálicos antiderrapantes, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares e a sua manutenção no decorrer da obra.
vg 1

 2 LEVANTAMENTO / DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 2.1 Pavimentos
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10 2.1.1 Demolição e remoção dos pavimentos existentes em betão betuminoso, e respetivas bases, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não
reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a
cargo do adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

m2 252,24

11 2.1.2 Demolição e remoção das escadas existentes em granito e em betão, material em superfície inclinada e degraus de acesso aos edifícios no patamar intermédio,
incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para vazadouro certificado ou
estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a cargo do adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

m2 78,45

12 2.1.3 Demolição e remoção de passeios existentes, respectivas fundações e camadas subjacentes, abertura de caixa até cotas de projeto e compactação de fundo da caixa e
respetivas guias, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para
vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a cargo do adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria,
pormenores e C.E..

m2 27,15

13 2.1.4 Levantamento de pavimento de microcubo de pedra com a recuperação/limpeza de cubos para posterior aplicação, incluindo fundação e camadas subjacentes, abertura
de caixa até cotas de Projecto e compactação de fundo de caixa, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes
destes trabalhos serem transportados para vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a cargo do adjudicatário, de acordo
com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

m2 13,5

 2.2 Muros e vedações
14 2.2.1 Demolição e remoção de muro de suporte existente de altura média de 1,60 m,incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não reaproveitáveis,

provenientes destes trabalhos serem transportados para vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a cargo do
adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

ml 47,4

15 2.2.2 Demolição e remoção de muro existente de delimitação  (com 1,40 m de altura e 0,3 de largura), incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não
reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos serem transportados para vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a
cargo do adjudicatário, de acordo com os desenhos de geometria, pormenores e C.E..

ml 9,63

 2.3 Diversos
16 2.3.1 Remoção de guardas metálicas das escadas, incluindo carga, transporte e descarga, devendo todos os produtos não reaproveitáveis, provenientes destes trabalhos

serem transportados para vazadouro certificado ou estaleiro municipal, de acordo com as indicações da fiscalização, a cargo do adjudicatário, de acordo com os
desenhos de geometria, pormenores e C.E..

ml 37,7

 3 CONSTRUÇÃO PRINCIPAL - MEIO MECÂNICO
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto.17 3.1 Betão Limpeza de betão C12/15 X0 D25 S3 Cl 1,0, incluindo vibração, aplicado em camadas de limpeza e/ou regularização de pavimento, incluindo substituição de
terreno impróprio para fundação até atingir terreno fixe (caso se verifique ser necessário).

m3 4,5

 3.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC2 D20 S3 Cl 2,0, incluindo vibração, conforme projecto de execução. Para o betão de estrutura enterrado usar adjuvante hidrófugo
tipo Plastocrete 05 da Sika ou equivalente, para juntas de betonagem usar mastique tipo sikawell, com ligante epoxi tipo icosit K101 da Sika ou equivalente.

18 3.2.1 Sapatas m3 12
19 3.2.2 Sapatas escadas m3 1,5
20 3.2.3 Sapatas muros de suporte m3 16
 3.3 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC3 D20 S3 Cl 2,0, incluindo vibração, conforme projecto de execução. Para o betão de estrutura enterrado usar adjuvante hidrófugo

tipo Plastocrete 05 da Sika ou equivalente, para juntas de betonagem usar mastique tipo sikawell, com ligante epoxi tipo icosit K101 da Sika ou equivalente.
21 3.3.1 Paredes Resistentes m3 24
22 3.3.2 Vigas m3 5
23 3.3.3 Lajes m3 9
24 3.3.4 Escadas m3 11
25 3.3.5 Muros de suporte m3 15
26 3.3.6 viga de coroamento m3 5
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 3.4 Aço A500NR. Fornecimento e colocação de armaduras de aço A500 NR, incluindo corte, empalmes,  sobreposições, desperdícios, calços e arame de atar  e  demais trabalhos
complementares necessarios bem como moldagem e colocação dentro da cofragem, conforme projecto aprovado.

27 3.4.1 Sapatas kg 1060
28 3.4.2 Paredes Resistentes kg 2200
29 3.4.3 Vigas kg 620
30 3.4.4 Lajes kg 950
31 3.4.5 Escadas kg 940
32 3.4.6 Muros de suporte kg 2100
33 3.4.7 viga de coroamento kg 470
 3.5 Fornecimento e colocação de cofragem incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem e todos os trabalhos necessários e complementares à correcta execução,

conforme projecto aprovado. A cofragem para elementos de betão à vista deve ser da classe A4, conforme definido no caderno de encargos
34 3.5.1 Sapatas m2 13
35 3.5.2 Paredes Resistentes m2 250
36 3.5.3 Vigas m2 32
37 3.5.4 Lajes m2 38
38 3.5.5 Escadas m2 78
39 3.5.6 Muros de suporte m2 105
40 3.5.7 viga de coroamento m2 22,33
41 3.6 Fornecimento e assentamento de camada de enroncamento e gravilha 3cm com uma espessura de 0.20 m, incluindo material, equipamento e todos os trabalhos

necessários e complementares à correcta execução.
m2 48

42 3.7 Betão Limpeza de betão C12/15 X0 D25 S3 Cl 1,0, incluindo vibração, aplicado em camadas de limpeza e/ou regularização de pavimento, incluindo substituição de
terreno impróprio para fundação até atingir terreno fixe (caso se verifique ser necessário).

m3 2,4

43 3.8 Betão Pavimento Térreo. Fornecimento e colocação de betão C25/30 (B30),XC2 com máximo inerte D25, incluindo vibração em fundações, conforme projecto de
execução, incluindo juntas de retração e todos os trabalhos necessários e complementares à correcta execução. Para o betão de estrutura enterrado usar adjuvante
hidrófugo tipo Plastocrete 05 da Sika ou equivalente.

m3 8,28

44 3.9 Fornecimento e aplicação de manga de polietileno de 250g/m2 assente sobre geotextil com 200g/m2, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e
complementares à correcta execução.

m2 48

45 3.10 Aço A500ER Pavimento Térreo. Fornecimento e colocação de armaduras de aço A500 ER, MALHA CQ38, incluindo corte, empalmes,  sobreposições, desperdícios,
calços e arame de atar  e  demais trabalhos complementares necessarios bem como moldagem e colocação dentro da cofragem, conforme projecto aprovado.

kg 66,24

46 3.11 Fornecimento e execução de estacas moldadas para a realização de muros de suporte em betão armado,  de contenção de terras de superfície plana, de betão armado,
com  12 m, realizado com betão C30/37 (XC3(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A500 NR, com uma quantidade aproximada de 17
kg/m, e em conformidade com os projetos e o caderno de encargos, incluindo acabamento do muro com lâmina de betão com 0,06m no local menos espesso com
armadura #8//0,20m e selagem às estacas atraves de varão 8mm, ensaios de acordo com condições técnicas, materiais e equipamentos necessários à sua correta
execução.

ml 372

47 3.12 Ancoragem definitiva com inclinação de 30º em relação ao plano horizontal formada por 4 cabos de 0,6´´ (15,2mm) de diâmetro nominal com de aço da classe de
resistência Y 1860 embainhados em tubo de PE, injeção à pressão através do sistema de injecção IRS, de leitada de cimento com relação àgua/cimento de 0,4 para
proteção e formação de bolbo; fixaçação à cabeça da ancoragem formada por placa de apoio e cunha de aço. Incluindo furação com diametro do molde de 133 mm,
tensionamento e entrada de funcionamento, todos os materiais e equipamentos necessários para uma boa execução do trabalho.

ml 80

48 3.13 Realização de ensaios até 10% das ancoragens com um minimo de 3; Ensaios Prévios (EP), Ensaios de Adequabilidade (EA), Ensaios de recepção simplificados (ERS)
de acordo com a norma EN 1537, Incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma boa execução do trabalho.

vg 1
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49 3.14 Definição e implementação de plano de observação e monitorização, incluindo campanha de leitura da instrumentação instalada a realizar enquanto decorrem os
trabalhos de escavação e contenção, com uma frequência de acordo com o especificado no projecto, bem como o tratamento gráfico dos resultados obtidos e o
fornecimento de relatório informativo. Incluindo fornecimento e colocação de alvos topográficos fixos aos e muros adjacentes e muro a realizar,  fornecimento e transporte
de todo o equipamento necessário, bem como, todos os trabalhos adicionais necessários para a sua execução.

vg 1

50 3.15 Realização de microstacas até 16m de profundidade com 114,3mm de diâmetros nominal, composta por armadura tubular com rosca de aço com 60,3mm de diâmetro e
espessura 5,5mm com leitada de cimento CEM I 42,5kN com uma relação de água e cimento de 0,4, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injecção
única global (IU), incluindo furação e saneamento da cabeça e todos os materiais, equipamentos e trabalhos adicionais necessários para a sua execução.

ml 256

51 3.16 Fornecimento e execução de estacas moldadas para apoio da fundação do elevador e muro de suporte, com cerca de 18,5 m, realizado com betão C30/37 (XC3(P); D12;
S3; Cl 0,4) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A500 NR, com uma quantidade aproximada de 35 kg/m, e em conformidade com os projetos e o caderno
de encargos, incluindo o saneamento da cabeça da estaca, ensaios de acordo com as condições técnicas,  materiais e equipamentos necessários à sua correta
execução.

ml 148

52 3.17 Alvenaria de tijolo: Execução de pano de parede em alvenaria de tijolo furado com 30x20x15, assente com argamassa de cimento e areia, alinhada e desempenada,
incluindo remates, marcações, padieiras, ombreiras, grampeamentos, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade
com os projetos e o caderno de encargos.

m2 50

 3.18 Revestimento da caixa do Elevador
53 3.18.1 Reboco exterior: Fornecimento e execução de revestimento exterior da caixa de elevador em reboco com 2 cm de espessura, pronto para receber aplicação da telas

asfálticas, devidamente desempenado e afagado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos.

m2 98,8

54 3.18.2 Reboco interior a aplicar nas alvenarias de tijolo e paredes em betão armado: Fornecimento e execução de revestimento interior em reboco com 2 cm de espessura,
devidamente desempenado e afagado, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de
encargos.

m2 82,75

55 3.18.3 Telas asfálticas e aplicar nas paredes e cobertura: Fornecimento e aplicação de impermeabilização com 2 camadas de tela tipo Sotecnisol ou equivalente, em camada
dupla cruzada (1ª Ecoplas  PY30 e 2ª Ecoplas PY4G), sendo a 1ª colada sobre emulsão betuminosa a quente, incluindo execução de remates, dobras e colagens, bem
como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos, o caderno de encargos e as especificações dos fabricantes.

m2 115,56

56 3.18.4 Placagem de granito: Fornecimento e execução de revestimento em fachada ventilada constituído por placagem grampeada em granito tipo \"Cinzento Alpendurada\"
com 3 cm a 5 cm de espessura de acordo com as peças desenhadas, com acabamento a pico fino, devidamente alinhado, incluindo estrutura de suporte e aplicação de
grampos em aço inox e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com a estereotomia do projeto e com o caderno de
encargos.

m2 102,8

57 3.18.5 Revestimento das ombreiras/ padieira da porta de elevador e estrutura metálica em chapa de aço inox: Fornecimento e aplicação de chapa de aço inox com 1,5 mm de
espessura, incluindo todos os trabalhos complementares, em conformidade com os projetos, o caderno de encargos e as especificações dos fabricantes.

m2 10,86

58 3.18.6 Pavimento interior em cimento afagado: Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização com 8cm de espessura com acabamento a cimento afagado à colher
com pendente de 2%, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 5,2

59 3.18.7 Regularização da laje da cobertura: Fornecimento e execução de camada de forma em argamassa de regularização, espessura média de 5 cm, para realização de
pendentes e pronta a receber a tela asfáltica, incluindo remates, bem como todos os trabalhos e acessórios e complementares, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos.

m2 6,25

60 3.18.8 Revestimento de cobertura de chapas de zinco de 0,7 mm de espessura e 580 mm entre eixos, acabamento natural, sobre lâmina drenante e filtrante de estrutura
nodular de polietileno de alta densidade (PEAD/HDPE), com nódulos de 8 mm de altura, resistência à compressão 150 kN/m² segundo EN ISO 604, capacidade de
drenagem 5 l/(s·m) e massa nominal 0,5 kg/m², em cobertura inclinada, com uma pendente de 5%. Sistema de fixação oculta, com união longitudinal das chapas através
de junta agrafada dupla, de 25 mm de altura e união transversal em degrau. Inclusive acessórios de fixação das chapas e fita flexível de butilo, adesiva em ambas as
faces, para a selagem de estanquidade das sobreposições entre bandejas metálicas,  e incluindo vedações, afinações, remates, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos e nas condições descritas no caderno de encargos.

m2 5,95

61 3.18.9 Rufo composto por chapa de zinco com 1mm de espessura, no encontro da vertente da cobertura com o paramento vertical,  bem como todos os trabalhos e acessórios
e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 11,5
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62 3.18.10 Fornecimento e colocação de calha de drenagem de águas pluviais composto por chapa de zinco com 1mm de espessura.  Inclusive acessórios de fixação das chapas e
fita flexível de butilo, adesiva em ambas as faces, para a selagem de estanquidade das sobreposições e encontro com sumidouro, e incluindo vedações, afinações,
remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, de acordo com o projeto e nas condições descritas no caderno de encargos.

ml 6

 3.19 Serralharias
 3.19.1 Fornecimento e assentamento de caixilharia de alumínio escovado do tipo \"Technal, série MXM\" ou equivalente, com rutura térmica, incluindo vidros duplos laminado pelo lado

interior (4.4 + 12 + 5), e incluindo vedações, afinações, remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos, o
caderno de encargos e as especificações dos fabricantes.

63 3.19.1.1 Fixa [1,15 x 1,10] m UN 1
64 3.19.1.2 Fixa [3,80 x 1,10] m UN 1
65 3.19.1.3 Fixa [3,55 x 1,10] m UN 1
 3.19.2 Portas do elevador: Fornecimento e aplicação de caixilharia em aço inox, incluindo vidros duplos laminado pelo lado interior (4.4 + 12 + 5), e incluindo vedações, afinações,

remates, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos, o caderno de encargos e as especificações dos
fabricantes.66 3.19.2.1 De correr 2 folhas [0,42 x 2,00] + [0,42 x 2,00] m UN 6

67 3.19.3 Fornecimento e execução de palas horizontais e resguardos laterias de vidro laminado , incluindo sistema de fixação nas paredes de suportes tipo \"batista-gomes\" para
exterior com acabamento inox satinado, incluindo fornecimento de vidros laminados temperados com 17mm de espessura de acordo com o projeto e nas condições
descritas no caderno de encargos e as especificações do fabricante.

m2 5,2778

 3.20 Pinturas
68 3.20.1 Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída,

(rendimento: 0,1 l/m² cada demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa, sobre paramento interior de
betão, vertical e horizontal da caixa do elevador. O preço inclui a proteção dos elementos da envolvente que possam ser afetados durante os trabalhos e a resolução de
pontos singulares.

m2 184

 3.21 Equipamento Mecânico - Elevador
69 3.21.1 Fornecimento, construção e montagem de elevador da marca SCHMITT-SOHN, Refª.:   \"GP\" ou equivalente, com capacidade de 1000 kg - 13 pessoas. Cabina com

acabamentos de qualidade média com em vidraçado parcial e aço inoxidável liso, pavimento de granito cinza claro e rodapé de aço inoxidável liso, teto lacagem
aveludada a branco mate, varandim em aço inoxidável liso, de 1100 mm de largura, 2100 mm de profundidade e 2200 mm de altura, com iluminação elétrica permanente
de 50 lux, no mínimo, com duas portas de vidro de segurança com moldura em aço inoxidável liso de cabina de correr automáticas com dois acessos opostos,  incluindo
estrutura metálica de elevação, quadros elétricos, todos os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares e testes de funcionamento, em conformidade com os
projetos, o caderno de encargos e as especificações do fabricante.

UN 1

 4 MUROS E VEDAÇÕES
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 4.1 Muros de contenção

70 4.1.1 Capeamento vertical: Fornecimento e execução de capeamento no topo superior do muro  em granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" com 2 cm de espessura, com
acabamento a pico fino, devidamente alinhado, incluindo tomação de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com
a estereotomia do projeto e com o caderno de encargos.

m2 20,75

71 4.1.2 Fornecimento e execução de revestimento de muro de suporte com acabamento a placagem de granito tipo \" Cinzento Alpendurada\" com 3 cm a 5 cm de espessura,
tomação de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com a estereotomia do projeto e com o caderno de encargos.

m2 65,58

72 4.1.3 Fornecimento e execução de revestimento de muro de suporte em reboco com 2 cm de espessura, pronto para receber pintura, devidamente desempenado e afagado,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 50,53

73 4.1.4 Fornecimento e execução de pintura com tinta do tipo  Aquarepel, série 053  da  Robbialac\" ou equivalente, à cor branca, sobre reboco do muro nas demãos
necessárias (mínimo 3) para completo recobrimento, incluindo primário do tipo  Hidro-Armadura Branco, Refª. 020-0104  da  Robbialac  ou equivalente, bem como todos
os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos, o caderno de encargos e as especificações dos fabricantes.

m2 50,53

 4.2 Muros em Alvenaria
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74 4.2.1 Fornecimento e execução de pano de muro em alvenaria de tijolo furado com 30x20x24, assente com argamassa de cimento e areia, alinhada e desempenada, incluindo
remates, grampeamento ao muro existente, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o
caderno de encargos.

m2 3,67

75 4.2.2 Fornecimento e execução de revestimento de muro de alvenaria em reboco com 2 cm de espessura, pronto para receber pintura, devidamente desempenado e afagado,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 14,457

76 4.2.3 Fornecimento e execução de pintura com tinta do tipo  Aquarepel, série 053  da  Robbialac\" ou equivalente, à cor branca, sobre reboco do muro nas demãos
necessárias (mínimo 3) para completo recobrimento, incluindo primário do tipo  Hidro-Armadura Branco, Refª. 020-0104  da  Robbialac  ou equivalente, bem como todos
os trabalhos e fornecimentos acessórios e complementares, em conformidade com os projetos, o caderno de encargos e as especificações dos fabricantes.

m2 26,907

 4.3 Guardas e Vedações
77 4.3.2 Fornecimento, transporte e colocação de corrimão metálico formado por barra de ferro de aço  para escada recta, fixo através de aparafusamento em parede de betão ou

alvenarias pintado a forja com tinta anticorrosiva, incluindo metalização a quente e pintura das superfícies com 1 demão de primário e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 9,5

78 4.3.3 Fornecimento, transporte e colocação de portão metálico com 1,15 m de altura, constituído por barras de ferro / perfis metálicos pintados a forja com tinta anticorrosiva,
incluindo metalização a quente e pintura das superfícies com 1 demão de primário, aplicação de dobradiças, fechadura e todos os trabalhos e fornecimentos necessários
e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

UN 1

 4.4 Banco de Granito
79 4.4.1 Fornecimento e execução de banco continuo fixo com revestimento de granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" com 5 cm de espessura, com acabamento a pico fino,

devidamente alinhado, incluindo tomação de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com a estereotomia do
projeto e com o caderno de encargos.

ml 15

 5 ESCAVAÇÃO E ATERRO
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 5.1 Escavação

80 5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, considerando o seu armazenamento para posterior aproveitamento em obra, para implantação do elevador, pavimentos,
escadaria e muros, incluindo mão-de-obra e todos os trabalhos necessários tais como eventuais entivações e drenagens, tempos de espera, cofragens e demais
operações técnicas necessárias à sua boa execução.

m3 500

 5.2 Aterro
81 5.2.1 Aterro e compactação de terras resultantes da escavação ou de empréstimo, isentas de pedras, em torno das fundações e tardoz de muros de suporte, de acordo com

as peças desenhadas e caderno de encargos.
m3 120

82 5.2.3 Transporte e colocação em vazadouro dos materiais sobrantes, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito, incluindo  todos os trabalhos necessários
e complementares à correcta execução.

m3 468

 6 PAVIMENTOS E ESCADAS
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 6.1 Lajes de Pavimento e de Escada

83 6.1.1 Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização em laje de betão com 3 a 8cm de espessura pronta a receber o assentamento da placagem ou degrau,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 72,54

 6.2 Revestimento das Escadas e Patamar Intermédio
84 6.2.1 Degraus das escadas: Fornecimento e instalação de degraus em bloco de granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" (0,35 x 0,185m de secção e 2,0 m de comprimento),

serradas e bujardadas a pico fino nas faces visíveis, cortadas a bisel nos topos, assentes com massame de betão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 84

85 6.2.2 Fornecimento e aplicação de Pavimento podotátil em escadas e inicio da passadeira existente, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, em
conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 12,13
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86 6.2.3 Patamar intermédio: Fornecimento e aplicação de lajeado em granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" com 5 cm de espessura (dimensões mínimas de 0,80 x 0,40m),
placas serradas e bujardadas a pico fino nas faces visíveis, incluindo cimento cola, cortes, remates, alinhamentos, refechamento de juntas, em conformidade com a
estereotomia do projeto e o caderno de encargos.

m2 11,07

87 6.2.4 Fornecimento e aplicação de rampa para rodas de bicicletas em granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" em escadas, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 12

 6.3 Pavimento do Arruamento de Trânsito Condicionado (Escadas dos Carvalhos)
88 6.3.1 Abertura de caixa com a altura média de 0,40 m, incluindo regularização e compactação do fundo, carga transporte e espalhamento em vazadouro licenciado das terras

escavadas.
m2 145

89 6.3.2 Fundação: Fornecimento, espalhamento e regularização de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm, com 0,40 m de espessura,
disposta em 2 camadas de 0,20 m, devidamente regadas e compactadas conforme caderno de encargos.

m2 145

90 6.3.3 Fornecimento e assentamento de cubos de granito serrado numa das faces, com 0,11 m x 0,11 m, assentes e com juntas recobertas com traço seco de cimento e areia
1:4, incluindo o fornecimento, espalhamento do traço seco com 0,06 m de espessura e compactação, bem como as operações de carga, transporte e descarga.

m2 86,3

91 6.3.4 Fornecimento e aplicação de percurso em lajeado de granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" com 8 cm de espessura (dimensões mínimas de 0,80 x 0,40m), placas
serradas e bujardadas a pico fino na face visível, incluindo argamassa de fixação, cortes, remates, alinhamentos, refechamento de juntas, em conformidade com a
estereotomia do projeto e o caderno de encargos.

m2 45,66

 6.4 Lancis -  Arruamento de Trânsito Condicionado (Escadas dos Carvalhos)
92 6.4.1 Construção de fundação com dimensão de 0,30m x 0,40m, em betão C16/20, incluindo betonagem, cofragem e descofragem, escavação de pavimentos e/ou de terras

de qualquer natureza para abertura de caboucos e transporte de produtos resultantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e
complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 33,3

93 6.4.2 Fornecimento e aplicação de guia de granito cinza com 0,20m de largura e 0,35m de altura, com acabamento a pico fino nas faces visíveis, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 28,95

94 6.4.3 Fornecimento e aplicação de rampa para acesso automóvel de granito cinza com 0,30m de largura e 0,35m de altura, com acabamento a pico fino nas faces visíveis,
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 5,15

95 6.4.4 Reposição e fornecimento de pavimento de passeios em microcubo de pedra de granito cinza , incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, em
conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

m2 3,252

96 6.4.5 Reposição e fornecimento de pavimento de passeios em pedra de chão hexagonal,  incluindo todos os trabalhos necessários e complementares, em conformidade com
os projetos e o caderno de encargos.

m2 5,2

 6.5 Soleiras em Granito
97 6.5.1 Fornecimento e aplicação de soleiras em granito tipo \"Cinzento Alpendurada\" com espessura mínima de 3 cm, com acabamento a pico fino, incluindo cimento cola,

cortes, remates, alinhamentos, refechamento de juntas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos
e o caderno de encargos.

m2 9,86

 7 MATERIAL VEGETAL
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 7.1 Sementeiras e estrato arbustivo

98 7.1.2 Fornecimento e sementeira de prado regado, densidade 50 a 60 gr/m², na mistura de 70% Festuca arundinacea Barlexas 2, 20% Lolium perenne Esquire e 10% Poa
pratensis Jackpot, incluindo fertelização e rega.

m2 14,25

 8 MOBILIÁRIO URBANO
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 8.1 Papeleiras

99 8.1.1 Fornecimento e montagem de papeleira tipo \"Larus modelo Urbus\" ou equivalente, constituída por corpo e suporte, incluindo fixações em maciço de betão simples,
mão-de-obra e todos os trabalhos necessários.

UN 3
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 8.2 Bicicletários
100 8.2.1 Fornecimento e montagem de Sistema de estacionamento para bicicletas tipo \"Sheffield\" ou \"U\" invertido (para 6 lugares), em tubular de aço inoxidável de 50 a 70mm

de diâmetro, incluindo a fixação (chumbado) em maciço de betão simples (300x300x300mm) e barra de segurança para invisuais, bem como todos os trabalhos e
fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

UN 6

 8.3 Bancos de Betão
101 8.3.1 Fornecimento e aplicação de banco de betão branco tipo \"ACL\" modelo Funchal ou equivalente, com 2500x550x450mm ,  e todos os trabalhos e fornecimentos

necessários e complementares, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos.
UN 1

 9 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto.102 9.1 Escavação em terreno compactado para abertura de vala, para implantação de tubagens e caixas de visita, por qualquer processo de escavação, incluindo entivação e
rebaixamento do nivel freático se necessário, para assentamento da tubagem , incluindo rebaixamento para almofada.

m3 81,38

103 9.2 Regularização manual do fundo de vala, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à correcta execução. m2 31,5
104 9.3 Fornecimento e aplicação de areão na camada  de protecção dos colectores, incluindo compactação, com uma espessura de 0,10m na base do tubo e 0,20m acima do

extradorso, incluindo compactação.
m3 14,337

105 9.4 Restante aterro com terras escolhidas e cirandadas, provenientes da escavação ou de terrenos de empréstimo, regado e batido a maço com camadas de 0,15m. m3 32,76
106 9.5 Transporte e colocação em vazadouro dos materiais sobrantes, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito, consideranto um coeficiente de

empolamento de 20% para escavação e 10% para a compactação de solos de aterro, incluindo  todos os trabalhos necessários e complementares à correcta execução.
m3 61,62

107 9.6 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC Corrugado SN8, em vala para coletores pluviais horizontais DN110 mm, incluindo fita de sinalização e todos os trabalhos
achados necessários à sua execução. (medição do volume da escavação considerado no movimento de terras).

ml 45

108 9.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC Corrugado SN8,, em vala para ramais de descarga de canais de drenagem, incluindo fita de sinalização e todos os
trabalhos achados necessários à sua execução. (medição do volume da escavação considerado no movimento de terras).

ml 4

 9.8 Fornecimento, assentamento e execução completa de caixas de visita pluviais  e diâmetro interior de 1,00m, constituídas por anéis, fundos pré-fabricados do tipo \"FARCIMAR\" ou
equivalente e cone excêntricos em betão, com tampa em ferro fundido da classe D400, aro metálico na bordadura e degraus (se H > 1.70 m), sistema de fecho, incluindo
movimentação de terras, aplicação de tela asfáltica nas juntas dos anéis, pintura exterior da caixa com tinta Epoxy e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo
com os desenhos, assim como os ensaios e certificações necessárias.

109 9.8.1 h=1,00 UN 2
110 9.8.2 h=2,00 UN 1

 9.9 Fornecimento, assentamento e execução completa de caixas de visita pluviais  e diâmetro interior de 1,25m, constituídas por anéis, fundos pré-fabricados do tipo \"FARCIMAR\" ou
equivalente e cone excêntricos em betão, com tampa em ferro fundido da classe D400, aro metálico na bordadura e degraus (se H > 1.70 m), sistema de fecho, incluindo
movimentação de terras, aplicação de tela asfáltica nas juntas dos anéis, pintura exterior da caixa com tinta Epoxy e todos os respectivos trabalhos complementares, de acordo
com os desenhos, assim como os ensaios e certificações necessárias.

111 9.9.1 h=4,90 UN 1
112 9.10 Sistema de drenagem sinfónica de cobertura, com sumidouro de saída vertical, formado por uma banda de reforço de 1x1 m de betume modificado com elastómero,

incluindo as ligações  indicadas no projeto e as ligações ao tubo de queda e todos os trabalhos e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com
os projetos e o caderno de encargos.

vg 1

113 9.11 Tubo de queda interior da rede de drenagem de águas residuais, formado por tubo de PVC, série B, de 90 mm de diâmetro e 3,2 mm de espessura; união colada com
adesivo. Inclusive líquido de limpeza, adesivo para tubos e acessórios de PVC, material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais,  em
conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 12

114 9.12 Realização de ensaio de estanquidade, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correta execução. vg 1
115 9.13 Fornecimento e colocação de tubo geodreno DN100, envolto em geotêxtil, subjacente aos muros de suporte, incluindo as ligações à rede de drenagem existente e todos

os trabalhos necessários e complementares.
ml 28
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116 9.14 Fornecimento e aplicação de Calha pré-fabricada de PVC, de 500 mm de comprimento, 200 mm de largura e 130 mm de altura com grelha de ferro fundido, classe D-400
segundo NP EN 124 e EN 1433, de 500 mm de comprimento e 200 mm de largura; escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betão,
incluindo todos os trabalhos de ligações à rede existente e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de encargos.

ml 9,26

117 9.15 Fornecimento e aplicação de Calha pré-fabricada de PVC, de 500 mm de comprimento, 165 mm de largura e 130 mm de altura com grelha de aço galvanizado, classe
A-15 segundo NP EN 124 e EN 1433, de 500 mm de comprimento e 200 mm de largura; escavação prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com
betão,  incluindo todos os trabalhos de ligações à rede existente e fornecimentos necessários e complementares, em conformidade com os projetos e o caderno de
encargos.

ml 8,5

 9.16 Diversos
118 9.16.1 Enrocamento drenante sobre o terreno para recolha de águas pluviais, composto por: camada de 25 cm de brita de pedreira de pedra calcária, Ø40/70 mm espalhamento

com meios mecânicos e compactação com meios manuais.
m2 150

119 9.16.2 Canalete para talude formado por peças pré-fabricadas de betão, de 55/30x10x55 cm, unidas através de junta macho-fêmea, colocadas sobre base de betão simples
C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura.

ml 2

 10 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto.120 10.1 Execução de ramal de abastecimento de conduta de 25 mm, incluindo boca de chave completa (campânula, haste de extensão telescópica, cabeça móvel redonda em
ferro fundido dúctil do tipo V. N. de Gaia, escavação em terreno de qualquer natureza, almofada em pó de pedra com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a  profundidade inferior a 0,60 m, aterro da restante vala com pó de pedra em camadas de
0,20 m devidamente compactadas, aterro e compactação da vala em tout-venant com 0,30 m de espessura, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a
inscrição \"ÁGUA\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário;

ml 35

121 10.2 Fornecimento e instalação de caixa para contador individual de água com válvulas de corte. Incluindo suportes para contador e outro material auxiliar de acordo com o
projeto aprovado pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.  Incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correta execução.

UN 1

122 10.3 Realização de ensaio de estanquidade e lançamento de instalações incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à sua correta execução. UN 1
 11 REDE DE ELETRICIDADE (distribuição)

Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 11.1 Movimento de Terras

 11.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e
remoção dos produtos escavados.

123 11.1.1.1 Em terra compacta (70%) m3 14
124 11.1.1.2 Em rocha branda (20%) m3 4
125 11.1.1.3 Em rocha dura (10%) m3 2

 11.2 Tapamento de Vala
126 11.2.1 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com pó de pedra e aterro com pó de pedra, incluindo calque e recalque

até 0,20 m acima do extradorso da tubagem.
m3 6

127 11.2.2 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,
incluindo rega, para completo enchimento das valas.

m3 14

128 11.2.3 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 20

 11.3 Armário de Contagem
129 11.3.1 Fornecimento e Montagem de Portinhola de Entrada P100, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1
130 11.3.2 Fornecimento e Montagem de Caixa de Contador, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1

 11.4 Quadro Eletrico
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 11.4.1 Fornecimento e Montagem de Quadros Eletricos completamente equipado e eletrificado, incluindo todos os acessórios compatíveis à correcta montagem e mão de obra, conforme
C.T., sendo:131 11.4.1.1 Quadro do Elevador - Q.E.(N/E) UN 1

132 11.4.1.2 UPS Monofásica 1000VA UN 1
133 11.4.1.3 Botoneira de Corte Geral de Emergência UN 1

 11.5 Iluminação Normal
134 11.5.1 Fornecimento e Montagem de Luminária Estanque, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1
135 11.5.2 Fornecimento e Montagem de Interruptor simples IP44, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1

 11.6 Iluminação de Segurança
136 11.6.1 Fornecimento e instalação de blocos autónomos/permanentes, de montagem saliente em parede, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1

 11.7 Tomadas
137 11.7.1 Fornecimento e instalação de tomada saliente IP44, de montagem saliente em parede, incluindo todos os acessórios ao correto funcionamento UN 1

 11.8 Terras
138 11.8.1 Fornecimento e instalação de caixa de medição de terras incluindo ligador amovível, incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento; UN 1
139 11.8.2 Fornecimento e instalação de elétrodo de piquet com 2m em aço cobreado, diâmetro de 16mm e um revestimento em cobre de 254µm, incluindo todos os acessórios

necessários ao correto funcionamento;
UN 2

140 11.8.3 Fornecimento e instalação de ligadores bi-metálicos latão/ferro para ligação ao ferro da armadura, incluindo todos os acessórios necessários ao correto funcionamento. UN 1
 11.9 Caixas

141 11.9.1 Fornecimento e instalação de caixas derivação de fixação saliente, incluindo todos os acessórios compatíveis à correta montagem e mão de obra, conforme C.T.; UN 5
 11.10 Tubagem
 11.10.1 Fornecimento e montagem de tubagem VD livre de halogéneos, instalados à vista, com recurso a abraçadeiras ou embebida nos elementos de construção, incluindo todos os

trabalhos de fixação, abertura e tapamento de roços, acessórios e materiais necessários à sua correta execução (curvas, uniões, cola, boquilhas com porcas), com as seguintes
medidas:142 11.10.1.1 ø 40mm ml 18

143 11.10.1.2 ø 25mm ml 36
 11.10.2 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD corregado e acessórios, em leito de vala, com as seguintes medidas:

144 11.10.2.1 ø 50mm ml 50
 11.11 Condutores e Cabos
 11.11.1 Cabo isolado em tubos à vista, fixos por abraçadeiras de aperto mecânico ou embebidos no elementos de contrução (paredes e pavimentos), incluindo respectivas ligações, sendo

de:145 11.11.1.1 XZ1(frt,zh)-U 3G6mm2 ml 30
146 11.11.1.2 XZ1(frt,zh)-U 3G2,5mm2 ml 21
147 11.11.1.3 XZ1(frt,zh)-U 3G1,5mm2 ml 14
148 11.11.1.4 XZ1(frt,zh)-U 2x2,5mm2 ml 7
149 11.11.1.5 XZ1(frt,zh)-U 1x25mm2 ml 10
150 11.11.1.6 Cabo de cobre maciço Ø8 mm ml 18,6

 11.12 Média Tensão
151 11.12.1 Deslocação da Rede de Média Tensão existente, incluindo todos os trabalhos de abertura e tapamento de valas, compactamento de solos e acessórios necessários à

correcta instalação.
ml 180

 12 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 12.1 Movimento de Terras

 12.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e
remoção dos produtos escavados.

152 12.1.1.1 Em terra compacta (70%) m3 2,8
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153 12.1.1.2 Em rocha branda (20%) m3 0,8
154 12.1.1.3 Em rocha dura (10%) m3 0,4

 12.2 Tapamento de vala
155 12.2.1 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com pó de pedra e aterro com pó de pedra, incluindo calque e recalque

até 0,20 m acima do extradorso da tubagem.
m3 1,2

156 12.2.2 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,
incluindo rega, para completo enchimento das valas.

m3 2,8

157 12.2.3 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 4

 12.3 Rede de Tubagem
 12.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem VD livre de halogéneos, embebida nos elementos de construção, incluindo todos os trabalhos de fixação, abertura e tapamento de roços,

acessórios e materiais necessários à sua correta execução (curvas, uniões, cola, boquilhas com porcas), com as seguintes medidas:
158 12.3.1.1 ø 40mm ml 52,5

 12.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD/PEBD e seus acessórios, com as seguintes medidas:
159 12.3.2.1 ø 63 mm ml 8

 12.4 Condutores e Cabos
 12.4.1 Cabo isolado em tubos enterrado em leito de vala, incluindo respectivas ligações, do tipo:

160 12.4.1.1 LSVAV 2x16mm² ml 77,5
 12.5 Aparelhos de Iluminação Pública
 12.5.1 Fornecimento e montagem de aparelhos de iluminação pública, e respetivos acessórios, nomeadamente:

161 12.5.1.1 Coluna de iluminação, constituída por coluna tronco-cónica, Hu=5,0m, com uma luminária UN 1
162 12.5.1.2 Coluna de iluminação, constituída por consola mural de 0,5m, com uma luminária UN 1
163 12.5.1.3 Ponto de luz constituído por luminária olho de boi, IP65 IK08 UN 3

 13 REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 13.1 Movimento de Terras

 13.1.1 Escavação para abertura de valas para implantação de tubagem, incluindo entivação, rebaixamento do nível freático, se necessário, regularização e compactação do leito da vala e
remoção dos produtos escavados.

164 13.1.1.1 Em terra compacta (70%) m3 6,3
165 13.1.1.2 Em rocha branda (20%) m3 1,8
166 13.1.1.3 Em rocha dura (10%) m3 0,9

 13.2 Tapamento de vala
167 13.2.1 Regularização do fundo de valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,10 m, com pó de pedra e aterro com pó de pedra, incluindo calque e recalque

até 0,20 m acima do extradorso da tubagem.
m3 2,7

168 13.2.2 Aterro de valas com terra da própria vala isenta de pedras e raízes, ou de empréstimo se necessário, com calque e recalque, por camadas de 0,20 m de espessura,
incluindo rega, para completo enchimento das valas.

m3 6,3

169 13.2.3 Carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, a cargo do adjudicatário, considerando um empolamento de
20%.

m3 9

 13.3 Rede de Tubagem
 13.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD/PEBD e seus acessórios, com as seguintes medidas:

170 13.3.1.1 ø 63 mm ml 21
171 13.3.1.2 ø 40 mm ml 12
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 13.4 Câmaras de visita CV
 13.4.1 Instalação e fornecimento de câmaras de visita pré-fabricadas, incluindo todos os materiais e acessórios necessários á sua correta instalação conforme descrito nas C.T., do tipo:

172 13.4.1.1 CVM, tipo CVR1 UN 1
173 13.4.1.2 Tampa para CVM, tipo B125 UN 1

 13.5 Bastidor
 13.5.1 Fornecimento e instalação de armário de telecomunicações em bastidor, com os seguintes equipamentos:

174 13.5.1.1 Bastidor Mural 19   IP44/IK08 de 9U (600x400x500mm) (LxPxA) UN 1
175 13.5.1.2 Prateleira Fixa p/ Bastidor Mural 400 19  1U UN 1
176 13.5.1.3 Painel Organizador c/ Argolas 19 , 1U; UN 1
177 13.5.1.4 Painel de 6 Tomadas Schuko c/ interruptor 19 , 1U; UN 1
178 13.5.1.5 Painel UTP 24 portas vazio c/ guia posterior de cabos 19\", 1U; UN 1
179 13.5.1.6 Keystone UTP CAT6; UN 8
180 13.5.1.7 Patch Cord UTP CAT6 LSHZ, 1m; UN 1
181 13.5.1.8 Switch Gerenciado 24 Portas 19 , 1U. UN 1

 14 SISTEMA SEGURANÇA INTEGRADA
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 14.1 SADI

182 14.1.1 Fornecimento e montagem de Central de Deteção de Incêndio Convencional 2 zonas incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
183 14.1.2 Fornecimento e montagem de Detetor Ótico de Fumos Convencional, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem. UN 2
184 14.1.3 Fornecimento e montagem de Base para Detetor Convencional, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 2
185 14.1.4 Fornecimento e montagem de Botoneira de Alarme Manual, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
186 14.1.5 Fornecimento e montagem de Sirene de Alarme Exterior, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
187 14.1.6 Fornecimento montagem de transmissor/recetor GSM/GPRS para comunicação com os bombeiros, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
188 14.1.7 Fornecimento e montagem de Cabo de Incêndio 4x0,8, 100m, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
189 14.1.8 Fornecimento e montagem de tubo VD, embebido em roço (incluindo abertura e tapamento) ml 35

 14.2 SADIR
190 14.2.1 Fornecimento e montagem de Central de Intrusão, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
191 14.2.2 Fornecimento e montagem de Teclado Operação/Programação, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
192 14.2.3 Fornecimento e montagem de Base para teclado de intrusão, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
193 14.2.4 Fornecimento e montagem de Detetor Volumétrico 360º, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
194 14.2.5 Fornecimento e montagem de Botão de Pânico, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
195 14.2.6 Fornecimento e montagem de Contacto Magnético, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
196 14.2.7 Fornecimento e montagem de Sirene de Alarme Exterior, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 2
197 14.2.8 Fornecimento e montagem de transmissor/recetor GSM/GPRS para comunicação com as forças policiais, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
198 14.2.9 Fornecimento e montagem de Cabo de Alarme 2x0,50+4x0,22, 100m, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 3
199 14.2.10 Fornecimento e montagem de tubo VD, embebido em roço (incluindo abertura e tapamento) ml 57

 14.3 CCTV
200 14.3.1 Fornecimento e montagem de gravador de vídeo, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
201 14.3.2 Fornecimento e montagem de disco de memória 6Tb, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
202 14.3.3 Fornecimento e montagem de câmara dome IP 4MP, Zoom Varifocal Motorizada, IP67, IK10(Antivandálica) c/ PoE, incluindo todos os acessórios necessários à correta

montagem
UN 7

203 14.3.4 Fornecimento e montagem de base para câmara IP67, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 7
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204 14.3.5 Fornecimento e montagem de transmissor de vídeo, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 7
205 14.3.6 Fornecimento e montagem de bobine de cabo 305m, incluindo todos os acessórios necessários à correta montagem UN 1
206 14.3.7 Fornecimento e montagem de tubo VD, embebido em roço (incluindo abertura e tapamento) ml 164

 15 SINALIZAÇÃO
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto. 15.1 Sinalização Vertical
Sinalização vertical de chapa de alumínio de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte em aço galvanizado, peças de ligação
e maciços de fundação, conforme peças escritas e desenhadas e incluindo todos os materiais e meios necessários.

207 15.1.1 Sinal Triangular com L=0,70m incluindo acessórios de fixação; Refª. B1 UN 1
208 15.1.2 Sinal Redondo com diâmetro 0,70m incluindo acessórios de fixação; Refª. C1 UN 1
209 15.1.3 Sinal Retangular com L=0,30m e H=0,20m incluindo acessórios de fixação; Refª. Mod14 UN 1
210 15.1.4 Sinal Retangular com L=0,70m H=0,9m incluindo acessórios de fixação; Refª. H7 UN 1

 16 DIVERSOS
Todos os artigos incluem o fornecimento, transporte e aplicação dos materiais e acessórios, execução de todos os trabalhos necessários, remoção a cargo do adjudicatário para
destino licenciado de todos os produtos sobrantes e/ou armazenamento dos reaproveitáveis quando indicado pela fiscalização, de acordo com o caderno de encargos e
pormenores de Projeto.211 16.1 Execução de telas finais (levantamentos topográficos georreferenciados) de todos os projetos incluídos na empreitada, em papel e em suporte informático, na área
envolvente numa extensão de 20m (para cada lado do arruamento), incluindo o arranque das construções/ muros e indicação das infraestruturas existentes na área
intervencionada.

vg 1

212 16.2 Limpeza geral e final da obra vg 1
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