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   CADERNO DE ENCARGOS 

  

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO 
 
 
 

RESUMO 
 
 

A – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA  

 

B – LISTA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA E DO 

RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES; 

 

C – FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

 

D – PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

 

E – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS  

 

F – PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

 

G – CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


