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IHM - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
DA MADEIRA, EPERAM

CADERNO DE ENCARGOS

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO

RESUMO

A — MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

B — LISTA DE TODAS AS ESPECIES DE TRABALHOS NECESSARIOS A EXECUCAO DA OBRA E DO
RESPETIVO MAPA DE QUANTIDADES;

C — FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA

D — PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

E — DESCRICAO DOS TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS

F — PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO

G — CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
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