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Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-

de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte 

dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário. 

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o 

Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, 

deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem 

como as Instruções dos fabricantes. 

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e 

desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento/selagem 

de tubagens e acessórios, remates, isolamentos 

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, 

renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar 

pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados. 

 
 
 
 
 
 
 


