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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

NOTA Estéo incluidos no total do preco final apresentado:

a) As tarefas a seguir discriminadas incluem, sempre e obrigatoriamente, o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua boa execucéo, assim como da mao-de-obra que os
servicos implicarem;

b) O adjudicatario obriga-se a ter atempadamente, no local da obra, em quantidade e bom estado de armazenamento os materiais, maquinas, ferramentas e outros utensilios
necessarios a boa execucdo da empreitada, para que esta seja realizada no prazo estabelecido;

c) Instalacdo de estaleiro de apoio de obra, zona coberta para a preparacédo de pecas e montagem de equipamentos prefabricados de modo a desimpedir a zona de circulagdo do atrio;

d) todo o apoio de andaimes em conformidade legal;

e) tamponamento de areas através de placas de pladur, estanques, para/e delimitagdo de caminhos de modo a permitir a circulagcdo de pessoas e materiais fora da empreitada. Os
caminhos alternativos deverdo ser bem marcados e definidos previamente com a Fiscalizagao;

f) Sinalética de emergéncia e seguranca de acordo com as normas em vigor identificando em conformidade espacos, equipamentos, vias de circulagdo, materiais e uso obrigatorio de

g) Contemplar o fornecimento, entrega, instalagéo e funcionamento, assim como a boa execucao dos trabalhos e equipamentos descritos em projeto. Garantindo que o resultado final
esta de acordo com as pecgas desenhadas e escritas. Sendo a ordem de prioridade assim designada: primeiro as pegas desenhadas e depois o articulado escrito;

h) os valores apresentados devem garantir que contemplam a boa execu¢do em conformidade com toda a informacdo dessenha e descrita no projeto. Em caso de omisséo neste
documento prevalece sempre a pe¢ca desenhada, garantindo assim o empreiteiro a sua execugéo;

1 TRABALHOS PREPARATORIOS - LOGISTICA DE OBRA E TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 11 ESTALEIRO DE OBRA - Montagem, manutencao, exploragao e desmontagem do \"estaleiro da obra\", dimensionado e implementado de acordo com a natureza dos | vg 1
trabalhos a executar, incluindo fornecimento de toda a logistica necesséria para execugdo da empreitada, de acordo com a legislagéo aplicavel, montagem, manutengao
e desmontagem de maquinas, equipamentos e andaimes, instalagdes fixas do pessoal, ligagdes provisérias de redes de agua, saneamento, electricidade e telefone,
redes das instalacdes, vedacdes do estaleiro e do local da obra, sinalizagé@o, protec¢bes de seguranga, execugdo e manutencdo de acessos exteriores/interiores
incluindo custos com ocupagéo da via publica, quando existam, seguros e licengas associados ao alvara de construtor civil, seguranca e demais trabalhos preparatérios
necessarios (Art. 350 Dec. Lei 18/2008 de 29 de Janeiro).

2 1.11 TRABALHOS DE APOIO AS ESPECIALIDADES - Fornecimento e execucdo de trabalhos de apoio de \"construcéo civil\" s diversas especialidades das instalacdes | vg 1
especiais, bem como todos os restantes acessorios e trabalhos necessarios a boa execucdo e funcionamento das especialidades. De acordo com indicacdes dos
fabricantes/fornecedores e elementos de projeto.

3 112 Apoio as Especialidades (Abertura de Rogos, etc) vg 1

4 (1.2 LIMPEZA DE OBRA. Execucdo e manutengdo da limpeza de todo local da obra e de outras zonas afectas para sua realizagdo, na fase de arranque dos trabalhos, | vg 1
durante as varias fases da obra, de modo a garantir a utilizagdo de espacos para os trabalhos de construgéo, e apés o final dos trabalhos, de forma a garantir a utilizacéo
dos locais intervencionados em perfeitas condig¢ées, incluindo a selecgdo, desmontagem e o armazenamento das pegas reaproveitaveis.

5 1.2.1 Limpeza de Obra e Remogéo dos Entulhos vg 1

6 1.2.2 Limpeza Final da Obra vg 1

2 DEMOLICOES
7 2.1 Picagem e remocédo de revestimentos existentes em paredes e tectos (nos locais visiveis), Incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro, | m2 240
todas as tarefas necessarias para a realizagao dos trabalhos, assim como para a limpeza do local. (PISO 0)
3 ALVENARIAS
8 3.1 Abertura e taponamento de rogos para apoio as especialidades de construgéo civil, incluindo todos os trabalhos de apoio. (PISO 0) vg 1
9 3.2 Regularizagao de paredes, rodapé e tectos m2 200

Av. Anténio José de Almeida
Telef. 217810700 / Fax. 217810700

www.incm.pt

Pagina 1lde 3




1 U INCM - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.

Procedimento 74/2022

4 RODAPES, SOLEIRAS, PARAPEITOS, DEGRAUS E LAMBRIS
10 (4.1 Rd 1 - limpeza, tratamento das cantarias existentes das soleiras, parapeitos dos vaos exteriores, degraus e lambris existentes m2 32
de pedra natural. Polimento/afagamento e aplicacéo de produto protecgao.
11 (4.2 Rd2 - Rodapé alto com 30cm de altura e 10cm de profundidade, tipo caixa, em placa de fibra de madeira de alta densidade, tipo HDF, primario e acabamento lacado na | ml 120
cor antrancite RAL 7016 mate. Rodapé sobre cantoneira de aluminio recuada com 2,5 cm de altura., incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo conforme projecto. (PISO 0)
5 PAREDES
12 (5.1 Execucédo de reboco, pronto a receber acabamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme pegas desenhadas e mapa de acabamentos. (PISO | m2 200
0)
13 (5.2 Pal -Execucéo de paredes em estuque projectado liso, com acabamento pintado a tinta de base aquosa para interiores, cor branca, RAL 9016 e todos os trabalhos e | m2 200
materiais necessarios a um perfeito acabamento.
14 |53 Pa2- Fornecimento e assentamento de Revestimento de painéis de aglomerado de fibra de madeira de alta densidade lacados a cor cinza claro, RAL 7035, acabamento | m2 45
mate incluindo cortes, remates, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
15 |54 Pa3 - Fornecimento e assentamento de revestimento em mural vinilico ou painel adesivo fotografico & medida total da parede, em PVC semi-expandido, para publicidade | m2 18
e logotipo INCM, a designar pelo Dono de Obra., incluindo cortes, remates, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
16 (5.5 Pa4 - Fornecimento e assentamento de ripado de de perfis de aluminio anodizado dourado, acabamento escovado. Apoiado em rodapé alto lacado na cor antrancite RAL | ml 46
7016 mate (Rd2), incluindo cortes, remates, limpeza final e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
17 (5.6 Aduelas de porta em perfil aluminio lacado cor antrancite RAL 7016 m2 55
6 TECTOS
18 |6.1 Tel -Tecto falso em placas de gesso cartonado, com acabamento em estuque projectado liso, incluindo bandas antifissuramento, assim como, todas as alhetas na | m2 90
ligagé@o com as paredes, subidas e recaidas e todos os acessorios e trabalhos necesséarios a um bom acabamento de acordo com Pegas Desenhadas.
19 (6.2 Rebaixamento de tecto falso em placas de gesso cartonado, com sanca aberta para receber iluminacdo embutida com acabamento em estuque projectado liso, com | m2 200
acabamento para receber pintura , incluindo bandas antifissuramento, assim como, todas as alhetas na ligagdo com as paredes, subidas e recaidas e todos os
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento de acordo com Pegas Desenhadas.
20 |6.3 Te2 - Tecto com acabamento em estuque projectado liso, pintado a tinta de base para interiores, cor branco, RAL 9016, com alheta na ligagdo com o tecto e todos os | m2 40
acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento de acordo com Pegas Desenhadas, Caderno de Encargos.
7 SISTEMAS ESPECIAIS / MISTOS
21 |71 ESP1 - Fornecimento e assentamento de balcdo de atendimento, conforme desenho de pormenor, assim como todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa | UN 1
instalacéo.
22 |7.1.1 Instalagcdo de tomadas eletricas no interior do balcéo, ao nivel da bancada de trabalho UN 8
23 |7.1.11 Instalagdo de tomadas eletricas no interior do balcédo dentro do armério UN 4
24 |7.1.2 Instalacéo de tomadas de rede no interior do balcéo, ao nivel da bancada de trabalho UN 2
25 |7.1.21 Instalagéo de tomadas de rede no interior do balc&o dentro do arméario UN 2
26 |7.1.3 Instalacéo de interruptores duplos para controlo da iluminagao do atrio UN 4
27 |7.1.4 Instalagdo de iluminagdo Led, encastrado, sob o tampo do topo do balcéo, em calha, semelhante a referenciada nas pegas desenhadas para iluminacéo indireta, com | vg 1
colocagao de acrilico prismatico resistente opalino para protacédo
7.1.5 colocacdo de 2 prateleiras extra no interior do armario
8 CAIXILHARIAS, CARPINTARIAS E FERRAGENS EXISTENTES
28 |8.1 Limpeza e reparacao e reabilitacéo das caixilharias existentes, na sua totalidade, incluindo vedantes, decapagem e pintura na cor original , incluindo todos os trabalhos e [ UN 2
materiais necessarios a um perfeito acabamento.
9 PINTURAS
29 |91 Pal - Pintura de paredes com acabamento em estuque, a tinta de base aquosa para interiores, cor branco, RAL 9016, nas demaos necessarias a um bom acabamento, | m2 520

incluindo todos os materiais e trabalhos necessario.

Av. Anténio José de Almeida
Telef. 217810700 / Fax. 217810700
www.incm.pt

Pagina 2 de 3




LBy 1) INCM - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.

Procedimento 74/2022

30 |9.2 Tel/ Te2 - Pintura de tectos interiores em gesso cartonado ou em estuque projectado liso, a tinta aquosa para interiores, cor branco, RAL 9016, nas deméaos necessarias | m2 250
a um bom acabamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessario.
10 EQUIPAMENTOS, MATERIAS e SISTEMAS
31 |10.1 Eq3 - Superficies metélicas em perfis de aluminio anodizado dourado, acabamento escovado., assim como todos os trabalhos e remates necessarios a sua instalacéo e | vg 1
funcionamento. Conforme pegas desenhadas (piso 0)
32 |10.2 Eq4 - Superficies metélicas em perfis de aluminio anodizado cromado, acabamento escovado., assim como todos os trabalhos e remates necessarios a sua instalacéo e | vg 1
funcionamento. Conforme pecgas desenhadas (piso 0)
33 |10.3 Eqg5 - Superficie de pedra natural tipo Marmore de Carrara, acabamento polido. (balcdo de atendimento de entrada), assim como todos os trabalhos e remates | UN 1
necessarios a sua instalagdo e funcionamento.
34 |10.4 EQg6 - Estrutura em aluminio anodizado na cor antracite RAL 7016 mate, conforme pecas desenhadas, com encastre nas 4 faces de painéis LED 4.8 pixels, (dimensées | UN 1
63x170 cm) para conteidos INCM. (informag@es, sinalizacdo, publicidade, avisos e alertas, relégio e calendéario, etc.),assim como todos os trabalhos e remates
necessarios a sua instalacéo e funcionamento.
35 |10.5 Eq7 - Fornecimento e execugdo de portas com aros de perfis de aluminio anodizado, folha de vidro duplo temperado de 6mm com perfil de aluminio de 42 mm de [ UN 4
espessura, do tipo sistema BAMER, série UMA. Incluindo dobradigas, fechadura com frente escovada e puxadores de manipulo tubular em aco, tipo JNF, ref.2 IN.00.030,
acabamento escovado. Espelho em aco inox, acabamento escovado ref.2 R0O4m. assim como todos os trabalhos e remates necesséarios a sua instalagdo e
funcionamento. (PISO 0 - conforme pecas desenhadas e 3D existente)
36 |10.6 Eqg8 - Fornecimento e execugdo de portas de fibra de madeira revestida com ripado de perfis de aluminio anodizado dourado, acabamento escovado e base em rodapé | UN 2
alto lacado na cor antrancite RAL 7016 mate, assim como todos os trabalhos e remates necessarios a sua instalagéo e funcionamento. (PISO 0)
11 MOBILIARIO
37 |11.1 Mol -Banco encastrado revestido em placa de fibra de madeira de alta densidade, tipo HDF, primario e acabamento lacado na cor antrancite RAL 7016 mate. Rodapé | UN 1
sobre cantoneira de aluminio recuada com 2.5 cm de altura. Aimofada em espuma de poliuretano estofada a tecido silvertex spradling, cor cinza, ref.2 sterling 122-4011.
(PISO 0, conforme os desenhos apresentados e desenhos)
38 |11.2 Mo7 - Armario para fecho dos equipamentos de suporte ao elevador UN 1
39 |11.3 Mo8 - armarios localizados na entrada do edificio para protecdo dos quadros eletricos e de seguranca, com divisoria central vertical. Armarios duplos com 4 portas da | UN 2
altura do pé direito existente, aprox. 4.20., com fechadura e acabamento mate no RAL a definir pelo Dono de Obra
12 APARELHOS DE ILUMINAGAO
40 (121 Fornecimento e colocagéo de aparelhagem de iluminagao do tipo previsto ou equivalente, de acordo com quantidade definidas em projecto e/ou obra e as especificacdes | vg 1
técnicas do fabricante, incluindo realizacdo de todas as ligacdo necessarias e fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessorios necessarios .
41 |12.2 LO1 -lluminag&o indirecta com fita LED em perfil e difusor opalino, temperatura de 4000K , incluindo tranformador ml 95
42 (123 L03 -lluminacéo suspensa tipo Martinelli Luce, sistema lunaop, anel de diametro 120cm. Estrutura em aluminio, difusor de metacrilato de opala branca, fonte de luz LED | UN 9
de 4000K.
43 |12.4 Sensores de movimento para controlo da iluminagéo UN 4
13 Outros
44 (131 Fornecimento e instalagdo de caminhos de cabos dos tipos seguintes, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios, de [ ml 90
acordo com as Condig¢Oes Técnicas:
45 13.1.1 Alcapédo em grelha metalica lacada no RAL a indicar pelo Dono de Obra, com abertura e fecho com molas de clique UN 14
46 |13.1.2 Esteira metalica para passagem de cabos incluida a identificagéo da cablagem em cada ponto de localiza¢éo dos algapdes. ml 185
47 |13.2 Instalagdo de tomadas eletricas para manutengéo dos espacgos UN 15
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