Municipio de Olh&o

Procedimento 1/0M/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislacdo em vigor, incluindo todos os trabalhos preparatérios, mobilizacéo de mé&o de | vg 1
obra, equipamentos e materiais, vedacgao e sinalizacdo da zona de intervencao dos trabalhos, considerando sinalizagdo de seguranca, bem como a desmobilizacéo e
limpeza da area do estaleiro e zonas envolventes no final da empreitada e demais trabalhos inerentes.
2 1.2 Elaboragdo do desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saulde, atualizacdo, rectificagdo e adaptacdo no decorrer da obra, nos termos definidos no C.E,|vg 1
implementagéo das medidas de seguranca, de acordo com o referido PSS e com o exposto no Decreto-Lei n°273/2003, de 29 de outubro, incluindo o fornecimento e
instalagdo de sistemas de seguranga, ativa e passiva, sinalizacéo temporaria dos trabalhos, sinalizagdo informativa e outros equipamentos necessarios a seguranga da
circulagcdo automovel e pedonal, nas frentes de trabalho e estaleiro.
3 1.3 Elaboracéo e implementacdo de plano de sinalizacdo temporario, a aprovar a data da consignacédo, considerando desvios de transito, respectivo estudo e todos os | vg 1
trabalhos necessarios para o efeito, em conformidade com a legislacdo em vigor, considerando o fornecimento de sinalizacéo vertical, horizontal e informativa e todos os
equipamentos necessarios, execucédo dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execugdo das obras cujo
encerramento, ainda que temporario, ndo seja conveniente e estabelecimento de acessos faceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acgdo de
fiscalizagdo e o0 acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licencas e comunicagdes as entidades oficiais gestoras.
4 14 Implementagdo de Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo (PPGRCD) de projecto, incluindo preenchimento e actualizacdo de |vg 1
classificacdo (LER), triagem e separac@o nas suas componentes reciclaveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo a legislacdo em vigor, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
Servigos.
2 PAVIMENTACAO E SINALIZACAO RODOVIARIA
21 Estrada E.M. 1329
5 211 Fresagem de pavimentos e regularizagcdo de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessorios | m2 4966,4
inerentes a um perfeito acabamento.
6 212 Limpeza mecanica da area a intervencionar, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento. m2 4966,4
7 2.1.3 Execucédo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicacdo compreendendo, | m2 4966,4
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessorios
inerentes a um perfeito acabamento.
8 214 Execucéo de camada de binder de regularizacéo, incluindo fornecimento e aplicagcdo compreendendo, transporte, rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de | TON 49,66
rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento.
9 2.15 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito | UN 20
acabamento.
10 (2.1.6 Pintura de linha branca termoplastica em bermas LBC 0,12m, incluindo pré-marcacao, todos os trabalhos e acessérios inerentes a um perfeito acabamento. ml 1552
2.2 Caminho do Cimento
11 221 Fresagem de pavimentos e regularizagdo de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessorios | m2 3288,9
inerentes a um perfeito acabamento.
12 (2.2.2 Limpeza mecanica da area a intervencionar, incluindo pré-marcagéo, todos os trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento. m2 3288,9
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13 (2.2.3 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 3288,9
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cati6nica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessérios
inerentes a um perfeito acabamento.

14 (2.2.4 Execucéo de camada de binder de regularizacéo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, transporte, rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de | TON 32,89
rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento.

15 |2.25 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcagéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito | UN 18
acabamento.

2.3 Rua do Chafariz

16 (2.3.1 Fresagem de pavimentos e regularizagcdo de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios | m2 1825,2
inerentes a um perfeito acabamento.

17 232 Limpeza mecanica da area a intervencionar, incluindo pré-marcacao, todos os trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito acabamento. m2 2867

18 (2.3.3 Execucéo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura minima, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, | m2 2867
transporte, rega de colagem em emulsdo betuminosa cationica de rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessorios
inerentes a um perfeito acabamento.

19 (2.34 Execucéo de camada de binder de regularizacéo, incluindo fornecimento e aplicagdo compreendendo, transporte, rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de | TON 28,67
rotura rapida a taxa minima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento.

20 |2.35 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcacéo, todos os trabalhos e acessorios inerentes a um perfeito | UN 17
acabamento.
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