
Município de Olhão
Procedimento 1/OM/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro em conformidade com a legislação em vigor, incluíndo todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de

obra, equipamentos e materiais, vedação e sinalização da zona de intervenção dos trabalhos, considerando sinalização de segurança, bem como a desmobilização e
limpeza da área do estaleiro e zonas envolventes no final da empreitada e demais trabalhos inerentes.

vg 1

2 1.2 Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, atualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, nos termos definidos no C.E,
implementação das medidas de segurança, de acordo com o referido PSS e com o exposto no Decreto-Lei nº273/2003, de 29 de outubro, incluindo o fornecimento e
instalação de sistemas de segurança, ativa e passiva, sinalização temporária dos trabalhos, sinalização informativa e outros equipamentos necessários à segurança da
circulação automóvel e pedonal, nas frentes de trabalho e estaleiro.

vg 1

3 1.3 Elaboração e implementação de plano de sinalização temporário, a aprovar à data da consignação, considerando desvios de trânsito, respectivo estudo e todos os
trabalhos necessários para o efeito, em conformidade com a legislação em vigor, considerando o fornecimento de sinalização vertical, horizontal e informativa e todos os
equipamentos necessários, execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a operacionalidade das vias de acesso afectadas pela execução das obras cujo
encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente e estabelecimento de acessos fáceis e seguros a todos os locais da obra, a fim de facilitar a acção de
fiscalização e o acesso aos residentes, incluindo eventuais pedidos de licenças e comunicações às entidades oficiais gestoras.

vg 1

4 1.4 Implementação de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de projecto, incluíndo preenchimento e actualização de
classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros
autorizados e licenciados, obedecendo à legislação em vigor, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e
serviços.

vg 1

 2 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 2.1 Estrada E.M. 1329
5 2.1.1 Fresagem de pavimentos e regularização de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento.
m2 4966,4

6 2.1.2 Limpeza mecânica da área a intervencionar, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. m2 4966,4
7 2.1.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,

transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento.

m2 4966,4

8 2.1.4 Execução de camada de binder de regularização, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de
rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

TON 49,66

9 2.1.5 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

UN 20

10 2.1.6 Pintura de linha branca termoplástica em bermas LBC 0,12m, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. ml 1552
 2.2 Caminho do Cimento

11 2.2.1 Fresagem de pavimentos e regularização de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento.

m2 3288,9

12 2.2.2 Limpeza mecânica da área a intervencionar, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. m2 3288,9
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13 2.2.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,
transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento.

m2 3288,9

14 2.2.4 Execução de camada de binder de regularização, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de
rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

TON 32,89

15 2.2.5 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

UN 18

 2.3 Rua do Chafariz
16 2.3.1 Fresagem de pavimentos e regularização de pavimentos, com carga de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios

inerentes a um perfeito acabamento.
m2 1825,2

17 2.3.2 Limpeza mecânica da área a intervencionar, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento. m2 2867
18 2.3.3 Execução de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05m de espessura mínima, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo,

transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m2, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento.

m2 2867

19 2.3.4 Execução de camada de binder de regularização, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, transporte, rega de colagem em emulsão betuminosa catiónica de
rotura rápida à taxa mínima de 0,5kg/m3, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito acabamento.

TON 28,67

20 2.3.5 Levantamento de tampas em FFD existentes para a cota final de pavimentos, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento.

UN 17
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