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Lista de Artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Campo de Rugby da Ex-EPC Santarém
1.1 Mobilizagdo
1 1.1.1 Mobilizag&o inicial, transporte e desmobilizacdo de pessoal e equipamento para realizacdo de campanha de sondagens e ensaios. Inclui a abertura de acessos aos | vg 1
locais a prospectar e fornecimento de agua
1.2 Sondagens Mecanicas de Furagéo
2 121 Instalagdo da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessérios UN 9
3 1.2.2 Furagdo com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessorios ml 108
4 1.2.3 Furacao a rotacéo em rocha e todos os trabalhos acessoérios ml 45
5 1.2.4 Ensaios de penetracdo dinamica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 72
6 1.25 Ensaios com penetrémetro dinamico super-pesado (DPSH) UN 7
1.3 Piezometros
7 131 Instalagdo de dois piezémetros de tubo aberto constituidos por tubo em PVC rigido de 2 com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espago anelar por [ ml 24
areia. Na parte superior com bentonite em pellets ou em calda. Inclui ainda protecgdes cilindricas, com tampa amovivel.
1.4 Pocos de prospeccéao
8 14.1 Execuc¢édo de pogos de prospecao com recolha de amostras remexidas (maximo de 3,5 a 4 m de profundidade) | UN 3
1.5 Ensaios de Laboratério
9 151 Andlise granulométrica por peneiragéo UN 8
10 |1.5.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 8
11 (153 Determinagao do teor em agua natural UN 2
12 (154 Ensaio de compactacéo Proctor Modificado UN 2
1.6 Relatério do Estudo Geoldgico e Geotécnico
13 (1.6.1 Relatério com vista ao desenvolvimento do Projecto de Reformulagéo Urbanistica do Campo de Rugby | UN 1
2 Campo Futebol da Ribeira de Santarém
2.1 Mobilizagdo para outra frente de trabalho
14 211 Mobilizac&o para outra frente de trabalho (trabalhos em sequéncia: EPC-Ribeira), transporte e mudanca de pessoal e equipamento para realizagdo de campanha de | vg 1
sondagens e ensaios. Inclui o fornecimento de agua
2.2 Sondagens Mecanicas de Furagéo
15 (221 Instalagdo da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessorios UN 7
16 (2.2.2 Furacao com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessorios ml 210
17 223 Furagdo a rotacdo em rocha e todos os trabalhos acessorios ml 1
18 |2.2.3 Ensaios de penetracdo dinamica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 140
2.3 Ensaio de penetragédo estéatica, com medicao das pressdes intersticiais (CPTU)
19 |231 Instalagdo em cada local UN 2
20 |2.3.2 Penetracao m 60
21 |2.33 Eventual Pré-Furo m 6
24 PiezOmetros
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22 |24.1 Instalacdo de dois piezémetros de tubo aberto constituidos por tubo em PVC rigido de 2 com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espago anelar por [ ml 60
areia. Na parte superior com bentonite em pellets ou em calda. Inclui ainda protecgdes cilindricas, com tampa amovivel.
2.5 Ensaios de Laborat6rio
23 |25.1 Andlise granulométrica por peneiracao UN 6
24 125.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 6
25 253 Determinacao do teor em agua natural UN 2
26 |254 Determinacgao da densidade de particulas UN 2
27 |[255 Ensaio edométrico UN 2
2.6 Relatério do Estudo Geoldgico e Geotécnico
28 |2.6.1 Relatério com vista ao desenvolvimento do Projecto de Reformulagéo Urbanistica do Campo da Ribeira de Santarém | UN 1
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