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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Campo de Rugby da Ex-EPC   Santarém
 1.1 Mobilização
1 1.1.1 Mobilização inicial, transporte e desmobilização de pessoal e equipamento para realização de campanha de sondagens e ensaios. Inclui a abertura de acessos aos

locais a prospectar e fornecimento de água
vg 1

 1.2 Sondagens Mecânicas de Furação
2 1.2.1 Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessórios UN 9
3 1.2.2 Furação com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessórios ml 108
4 1.2.3 Furação à rotação em rocha e todos os trabalhos acessórios ml 4,5
5 1.2.4 Ensaios de penetração dinâmica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 72
6 1.2.5 Ensaios com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSH) UN 7
 1.3 Piezómetros
7 1.3.1 Instalação de dois piezómetros de tubo aberto constituídos por tubo em PVC rígido de 2  com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espaço anelar por

areia. Na parte superior com bentonite em pellets ou em calda. Inclui ainda protecções cilíndricas, com tampa amovível.
ml 24

 1.4 Poços de prospecção
8 1.4.1 Execução de poços de prospeção com recolha de amostras remexidas (máximo de 3,5 a 4 m de profundidade) UN 3
 1.5 Ensaios de Laboratório
9 1.5.1 Análise granulométrica por peneiração UN 8

10 1.5.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 8
11 1.5.3 Determinação do teor em água natural UN 2
12 1.5.4 Ensaio de compactação Proctor Modificado UN 2
 1.6 Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico

13 1.6.1 Relatório com vista ao desenvolvimento do Projecto de Reformulação Urbanística do Campo de Rugby UN 1
 2 Campo Futebol da Ribeira de Santarém
 2.1 Mobilização para outra frente de trabalho

14 2.1.1 Mobilização para outra frente de trabalho (trabalhos em sequência: EPC-Ribeira), transporte e mudança de pessoal e equipamento para realização de campanha de
sondagens e ensaios. Inclui o fornecimento de água

vg 1

 2.2 Sondagens Mecânicas de Furação
15 2.2.1 Instalação da sonda em cada local de sondagem, incluindo todos os trabalhos acessórios UN 7
16 2.2.2 Furação com trado oco em solos de qualquer natureza e rocha branda ou aterros com pedras e todos os trabalhos acessórios ml 210
17 2.2.3 Furação à rotação em rocha e todos os trabalhos acessórios ml 1
18 2.2.3 Ensaios de penetração dinâmica normalizada (SPT), incluido colheita de amostras remexidas UN 140
 2.3 Ensaio de penetração estática, com medição das pressões intersticiais (CPTU)

19 2.3.1 Instalação em cada local UN 2
20 2.3.2 Penetração m 60
21 2.3.3 Eventual Pré-Furo m 6
 2.4 Piezómetros
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22 2.4.1 Instalação de dois piezómetros de tubo aberto constituídos por tubo em PVC rígido de 2  com respectiva tampa e com posterior preenchimento do espaço anelar por
areia. Na parte superior com bentonite em pellets ou em calda. Inclui ainda protecções cilíndricas, com tampa amovível.

ml 60

 2.5 Ensaios de Laboratório
23 2.5.1 Análise granulométrica por peneiração UN 6
24 2.5.2 Limites de Atterberg (LL e LP) UN 6
25 2.5.3 Determinação do teor em água natural UN 2
26 2.5.4 Determinação da densidade de partículas UN 2
27 2.5.5 Ensaio edométrico UN 2
 2.6 Relatório do Estudo Geológico e Geotécnico

28 2.6.1 Relatório com vista ao desenvolvimento do Projecto de Reformulação Urbanística do Campo da Ribeira de Santarém UN 1
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