Municipio de Gois

Procedimento CP/2/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ARQUITECTURA
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E COMPLEMENTARES
1 111 Montagem do estaleiro da obra, incluindo neste artigo, a execugéo de vedacgdes, a criagdo de acessos, serviddes e eventuais serventias, bem como meios elevatorios | vg 1
para o transporte de materiais, pessoal e entulhos.
2 1.1.2 Apresentacdo de plano de intervengdo de acesso as instalages existentes, em funcionamento, para execugao dos trabalhos de ligacéo das infra-estruturas projectadas | vg 1

as infra-estruturas existentes, no interior do edificio, especificando a data e tempos de intervencdo que tera que ser, obrigatoriamente, aprovado pelo Dono de Obra.
Neste artigo serdo considerados os custos preparatérios e logisticos das intervencdes a prever e efectuar.

3 1.1.3 Manutencao e funcionamento do estaleiro durante a execugado da obra, incluindo-se neste artigo todos os encargos dai decorrentes, designadamente com electricidade, | vg 1
agua, transmissao de voz e dados, taxas de saneamento, alocagdo de maquinas e equipamentos necessarios ao funcionamento da obra, encargos administrativos, etc.

4 (1.1.4 Elaboracéo e implementacdo de um Plano de Gestdo de Residuos que garanta o funcionamento desta vertente ambiental durante toda a execucao da empreitada e | vg 1
assegure que a evacuacao dos residuos provenientes das demolicdes e da execugao dos trabalhos sejam evacuados do local, transportados a vazadouros certificados.

5 115 Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo-se neste artigo a remogé&o de todos os elementos constituintes do estaleiro, a limpeza exterior geral da obra e a reposicéo | vg 1
das situag@es iniciais no que respeita a acessos , serviddes, serventias e outras.

6 1.1.6 Limpeza geral interior da obra incluindo (tetos, paredes, pavimentos, aparelhos sanitarios, mobiliario, etc.,)- vg 1

7 1.1.7 Desenvolvimento do Plano de Higiene, Seguranca e Saude, a aprovar pelo Dono da Obra, incluindo-se neste artigo 0s encargos com a sua implementacdo e com a|vg 1

assuncdo da responsabilidade pelo seu cumprimento, devendo o adjudicatario referir expressamente o responsavel pelo seu cumprimento que terd que possuir
habilitacGes, reconhecidas pelo ACT, para o desempenho dessas funcdes.

8 1.1.8 Elaboragdo das telas finais de arquitectura e de todas as especialidades, acompanhadas de toda a documentagéo técnica dos varios equipamentos instalados. Devera | vg 1
ser entregue um conjunto de processos, devidamente identificados, em suporte de papel e suporte informatico de toda a informagdo. Tanto num caso como noutro toda a
informacéo sera fornecida em lingua portuguesa.

9 1.1.9 Elaboragdo de manuais de funcionamento e manutengdo do edificio e das instalagdes, indicando obrigatoriamente a periodicidade das intervencdes de manutencgéo | vg 1
preventiva de todos os componentes da obra, a descrigdo do tipo de intervengéo, os intervalos de substituicdo de pecas, a elaboracdo de quadros, esquemas e outras
indicag6es consideradas importantes a deixar em obra, etc.

10 |1.1.10 Fornecimento e aplicagéo de placa de obra. vg 1
1.2 DEMOLICOES
11 121 Picagem e remogdo dos pavimentos existentes, interiores e exteriores, até as cotas necessarios do projeto para a execugdo do novo pavimento, incluindo todos os | m2 112
trabalhos necessarios para a boa execucéo, transporte a vazadouro autorizado dos materiais retirados e ainda execugéo dos remates necessarios.
12 (1.2.2 Demolicdo de todas as paredes existentes, interiores e exteriores, assinaladas no projeto, incluindo todos os trabalhos necessérios para a boa execug¢éo, transporte a | m2 52,5
vazadouro autorizado dos materiais retirados e ainda execug¢éo dos remates necessarios.
13 |1.2.3 Remocéo de vaos, assinaladas no projeto, incluindo todos os trabalhos necessarios para a boa execucao, transporte a vazadouro autorizado dos materiais retirados e | UN 6
ainda execucao dos remates necessarios.
14 124 Abertura e tamponagem de todos os rogos de apoio as restantes especialidades, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e materiais para a sua perfeita execugao. vg 1
15 |1.25 Desmontagem e montagem de porta, balcdo, envidragado, estore, bancada de trabalho e respetivos equipamentos, do bar existente para o novo bar, incluindo a|vg 1
adptacgéo de todos os artigos, e ainda todos os trabalhos, acessérios e materiais para a sua perfeita execugao.
1.3 MOVIMENTOS DE TERRAS
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16 |1.3.1 Regularizacéo do terreno, para as cotas necessarias do projeto para receber o jardim, incluindo todos os trabalhos necessarios para a boa execugéo e ainda o transporte [ m3 8
a vazadouro autorizado dos materiais sobrantes.
17 (1.3.2 Execucéo de jardim em relva sintética em tapete, incluindo adequada compactacdo do terreno e nivelamento e todos os demais trabalhos, equipamentos e materiais | m2 12
necessarios a sua perfeita aplicacéo.
1.4 PAVIMENTO
18 141 Execucéao de betonilha de regularizagdo com uma espessura de 6¢cm, incluindo todos os trabalhos, acessdérios e materiais para a sua perfeita execugao. m2 69
19 |14.2 Regularizacédo de todos os pavimentos que vao levar novo revestimento, com autonivelante, incluindo todos os trabalhos, acessérios e materiais para a sua perfeita | m2 115
execucao.
20 |1.43 Fornecimento e aplicacéo de junta de dilata¢éo do tipo \"LTR50\" e \"Corddo JC\" da JOINTEC, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios para | ml 5
a sua perfeita execugao.
21 |1.44 Levantamento das caixas de pavimento existentes na zona de intervencéo, levantando as cotas das tampas, substituicdo por tampas rebaixadas, incluindo todos os | UN 5
trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execucao.
15 PAREDES
151 Paredes Exteriores
22 |15.11 Fornecimento e aplicacédo de sistema de parede composta por: m2 112

- Reboco fino estanhado (interior)

- Bloco de tijolo térmico BTE25

- \"Keraklima Eco\"

- EPS com 5cm de espessura

- \"Keraklima Eco\"

- \"Rede de fibra de vidro\"

- \"Keraklima Eco\"

- \"Kerakover Eco Acrilex Fondo\"

- \"Kerakover Eco Kompact\"

da Kerakoll, ou equivalente, com a espessura minima recomendada pelo fabricante, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execucao.

Pa2

23 |15.1.2 Fornecimento e aplicacéo de junta de dilatagdo do tipo \"KF51\" e \"Mastikpol\" da JOINTEC, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios para a | ml 16
sua perfeita execugao.

24 11513 Reparacédo de paredes existentes, nos compartimentos com intervengao, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios para a sua perfeita execugao. vg 1

25 |15.14 Fornecimento e aplicagdo de forra em chapa de ago lacada, com 3mm de espessura, perfurada com furagdo de 30mm, incluindo estrutura de suporte, fixa a nova | m2 61
estrutura e ainda todos os trabalhos, materiais e acessoérios para a sua perfeita execucéo.

15.2 Paredes Interiores
26 |15.21 Fornecimento e aplicacdo de paredes interiores com dupla placagem de gesso cartonado hidréfugo, 12,5+12,5mm, por face, fixo a estrutura de perfis galvanizados com | m2 51

70mm, do tipo \"sistema W112\" da Knauf, ou equivalente, incluindo alhetas, topos, barramento geral, tudo conforme desenhos de projeto e ainda todos os trabalhos,
materiais e acessorios para a sua perfeita execugao. Pal (inclui o fornecimento e aplicagdo de isolamento acustico conforme designado no projeto de acondicionamento

acustico)
27 |15.2.2 Fornecimento e aplicagdo de divisérias em vidro temperado/laminado fosco, com 10mm de espessura, incluindo suportes de fixacdo em ago inox e ainda todos os | m2 9
trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execucao. Pa4
1.6 COBERTURA
28 |16.1 Fornecimento e aplicagcdo de camada de forma, em argamassa de areia e cimento ao trago 1/4, com uma espessura minima de 6cm e uma inclinagdo minima de 2%, [ m2 70
manta de geotextil, caleira moldada, incluindo todos trabalhos, materiais e acessérioas para a sua perfeita execugao.
29 |1.6.2 Fornecimento e aplicagdo de gravilha 25-50mm, com uma espessura minima de 5cm, incluindo manta geotextil e ainda todos trabalhos, materiais e acessoérioas para a | m2 70

sua perfeita execucgéo.
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30 |1.6.3 Fornecimento e aplicagdo de remate de aluminio lacado, entre os edificio antigo e novo, incluindo aplicacdo de mastique e ainda todos trabalhos, materiais e acessoérioas | ml 5
para a sua perfeita execugao.
1.7 CARPINTARIAS
1.7.1 Fornecimento e aplicacdo de portas de varrer, aros, bandeiras, iguais as existentes, incluindo todos trabalhos, materiais e acessdérioas para a sua perfeita execugado. (0 concorrente
devera verificar no local todos os elementos necessarios em fase de consurso)
31 [1.7.11 PTO01.A (0,90x3,00) UN 3
32 |1.7.2 Alteracéo do sentido de abertura de porta do gabinete da diregdo, incluindo todos trabalhos, materiais e acessorioas para a sua perfeita execugao. UN 1
1.7.3 Fornecimento e aplicacéo de porta dupla de varrer, com bandeira, em vidro temperado de 10mm de espessura, incluindo ferragens em ago inox e ainda todos trabalhos, materiais e
acessorioas para a sua perfeita execugao.
33 [1.7.31 PT02.A m2 5,6
34 |1.74 Fornecimento e aplicacéo de rodacadeiras em resina fendlica, com 10mm de espessura e com 25cm de altura, a aplicar na sala de estudo, gabinete de direccéo e [ ml 52
gabinetes de atendimento, conforme peca desenhada AQ,03,01,03, incluindo todos trabalhos, materiais e acessorioas para a sua perfeita execugéo.
1.8 SERRALHARIAS
1.8.1 Fornecimento e aplicagdo de caixilharias de aluminio anodizado do tipo \"Bxi\" da Arkial, ou equivalente, em sistemas fixos e basculantes, com corte térmico, vidros duplos tipo

Planistar 6 Incolor + Caixa-de-ar 16 mmm + Stapid Silence 44.1, da Saint Gobain Glass, ou equivalente, incluindo todos trabalhos, materiais e acessoérioas para a sua perfeita
execuc¢ao, com as seguintes dimensdes:

35 |18.1.1 VE.A.01 - 3,93x0,53 - Basculante UN 1
36 |1.8.1.2 VE.A.02 - 3,00x3,00 - Fixo UN 1
37 [1.8.1.3 VE.A.03 - 2,69x3,00 - Fixo UN 1
38 [1.8.14 VE.A.04 - 6,73x2,05 - Fixo UN 1

1.8.2 Fornecimento e aplicagdo de caixilharias de aluminio anodizado do tipo \"Bxi\" da Arkial, ou equivalente, em sistemas de correr com duas folhas, idénticas a existente, com corte

térmico, vidros duplos tipo Planistar 6 Incolor + Caixa-de-ar 16 mmm + Stapid 44.1, da Saint Gobain Glass, ou equivalente, incluindo todos trabalhos, materiais e acessoérioas para a
sua perfeita execugdo, com as seguintes dimensdes:

39 [1.821 |VAO PORTARIA - 1,27x0,90 - De correr [UN [ 1

1.8.3 Fornecimento e aplicagéo de caixilharias de aluminio anodizado do tipo \"B90\" da Arkial, ou equivalente, em sistemas de portas, com corte térmico, vidros duplos tipo Planistar 6
Incolor + Caixa-de-ar 16 mmm + Stapid Silence 44.1, da Saint Gobain Glass, ou equivalente, incluindo, fechadura de 3 pontos e ainda todos trabalhos, materiais e acessorioas para a
sua perfeita execugado, com as seguintes dimensdes:

40 |1.8.3.1 VE.B.01 - 1,00x2,10 UN 1
41 11.8.3.2 VE.B.02 - 0,90x3,00 UN 1
1.84 Fornecimento e aplicagdo de caixilharias de aluminio anodizado, vidros duplos, ou equivalente, conforme projeto acustico, estore interior manual, incluindo todos trabalhos,
materiais e acessérioas para a sua perfeita execugado, com as seguintes dimensoes:
42 [1.8.4.1 |VIA.01-2,34x1,50 [UN | 2
1.8.5 Fornecimento e aplicacao de tela blackout , nos novos véos, do tipo ALDIS, da Hunter Douglas, ou equivalente, com tela Karia, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios
para a sua perfeita execugao.
43 11.85.1 VE.A.O1 - 3,93x0,53 UN 1
44 1.8.5.2 VE.A.02 - 3,00x3,00 UN 1
45 11.8.5.3 VE.A.03 - 2,69x3,00 UN 1
46 1854 VE.A.04 - 6,73x2,05 UN 1
47 11.8.55 VE.B.O1 - 1,00x2,10 UN 1
48 |1.8.5.6 VE.B.02 - 0,90x3,00 UN 1
1.9 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
1.9.1 Isolamentos
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49 11.9.1.1 Fornecimento e aplicacdo de placas de isolamento térmico do tipo \"Roofmate\" com 8cm de espessura na cobertura plana, conforme pormenor, incluindo todos | m2 69
trabalhos, materiais e acessoérioas para a sua perfeita execugéo.
50 |1.9.1.2 Fornecimento e aplicagdo de placas de isolamento térmico do tipo \"Floormate\" com 4cm de espessura no pavimento, conforme pormenor, incluindo todos trabalhos, | m2 69
materiais e acessorioas para a sua perfeita execucao.
19.2 Impermeabilizagdes
51 |1.9.2.1 Fornecimento e aplicacdo de primario em pintura com emuls@o betuminosa tipo \"Imperkote F\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorioas | m2 97
para a sua perfeita execugao.
52 ]1.9.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de membrana betuminosa com armadura de fibra de vidro do tipo \"Polyplas 30\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 97
acessorioas para a sua perfeita execugao.
53 [1.9.2.3 Fornecimento e aplicacéo de tela de betume polimero com armadura de feltro poliester do tipo \"Polyster 40T\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e | m2 97
acessorioas para a sua perfeita execucao.
1.10 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
1.10.1 Revestimentos
54 11.10.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de teto falso em gesso cartonado de 12,5mm de esp., do tipo Knauf, ou equivalente, fixo a estrutura metalica galvanizada, alhetas, topos, | m2 69

remates, sancas, barramento geral, tudo conforme desenhos de projeto, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios para a sua perfeita execucédo.Ttl (inclui o
fornecimento e aplicacéo de isolamento acustico conforme designado no projeto de acondicionamento acustico)

55 |1.10.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de pavimento ceramico, retificado, amaciado, do tipo série \"Time\" da Margrés, ou equivalente, 60x60cm, colado com cimento cola do tipo | m2 69
\"H40 Sem Limites\" da Kerakoll, ou equivalente, incluindo betumes e ainda todos os trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execu¢do. Pv3

56 [1.10.1.3 |Fornecimento e aplicacdo de rodapé ceramico, do tipo série \"Time\" da Margrés, ou equivalente, 7x60cm, colado com cimento cola do tipo \"H40 Sem Limites\" da | ml 28
Kerakoll, ou equivalente, incluindo betumes e ainda todos os trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execugéo.

57 |1.10.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de pavimento vinilico, do tipo \"Favorite\" da DLW, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita | m2 30
execucgao. Pv4

58 |1.10.1.5 |Fornecimento e aplicacédo de rodapé em meia cana de PVC, com vinilico, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios para a sua perfeita execucao. ml 70

59 |1.10.1.6 |Fornecimento e aplicagédo de isolamento com placa de aglomerado de cortica expandida, colada (conforme indicag6es do fabricante), com 4cm de espessura, incluindo [ m2 26

todos os trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execucao.

1.10.2 Acabamentos

60 [1.10.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de tinta do tipo \"Robbiotel\", da Robbialac, ou equivalente, em tetos falsos, incluindo primarios e todos os trabalhos, materiais e acessorios | m2 69
para a sua perfeita execugao.
61 |1.10.2.2 |Fornecimento e aplicacéo de tinta do tipo \"Robbiotel\", da Robbialac, ou equivalente, em paredes, incluindo primarios e todos os trabalhos, materiais e acessoérios para a | m2 333,2
sua perfeita execucgéo.
1.11 PEDRAS
62 |1.11.1 Fornecimento e aplicagdo de capeamento em pedra igual a existente, com 2 cm de espessura e 35cm de largura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | ml 36
para a sua perfeita execucao.
63 |1.11.2 Fornecimento e aplicacéo de soleiras em pedra igual a existente, com 3 cm de espessura e 35cm de largura, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios para a [ ml 21
sua perfeita execugao.
64 |1.11.3 Fornecimento e aplicagdo de soleira em pedra igual a existente para janela da portaria, com 3 cm de espessura e 25cm de largura, incluindo todos os trabalhos, materiais | ml 14
e acessorios para a sua perfeita execucao.
1.12 VIDROS
65 |1.12.1 Fornecimento e aplicagdo de parede de vidro laminado temperado com 10mm de espessura, incluindo todas as ferragens para vidro em aco inox, tipo JNF, ou|m2 85

equivalente, conforme pecas desenhadas, todas as fixacdes em aco inox, remates, preenchimento de juntas e demais elementos necessarios, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos e materiais para a sua perfeita execugao, tudo conforme pecas desenhadas e especificagdes técnicas.

1.13 DIVERSOS

66 |1.13.1 Reparacéo dos pavimentos interiores em vinilico, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios, para a sua perfeita execucao. | m2 20
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67 |1.13.2 Reposicao do ar condicionado conforme o novo layout do espaco, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios, para a sua perfeita execucao. UN 1

68 |1.13.3 Fornecimento e instalacdo de tubagem para pré-instalacéo para equipamentos de ar condicionado para os novos gabinetes e para a nova sala de estudantes, incluindo | vg 1
todos os acessorios, fixagdes, unifes, isolamento da tubagem, abertura e fechamento de rogos, carotes, caixas de ligacdo com todos o0s acessorios, rebocos, pinturas e
todos os demais trabalhos e materias necessarios, repondo a situagao inicial nos elementos afectados, tudo pronto a receber a ligagdo dos equipamentos.

69 |1.13.4 Fornecimento e execucéo de vergas de betdo armado, nos vaos, com uma armadura de 3 ferros de 12mm em baixo e em cima, incluindo todos os trabalhos, materiais e | vg 1
acessorios, para a sua perfeita execugao.
70 |1.135 Execucdo de acabamentos e remates necessarios na portaria, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais nomeadamente argamassa de reparagéao, | vg 1
tratamento da superficie de betdo aparente, pintura do interior da portaria e todos os demais materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugéo, replicando a situagao
existente.
2 ESTABILIDADE
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
71 |21.1 Implantacéo dos eixos da estrutura e marcagéo das fundagdes com recurso a meios topograficos (definicdo planimétrica e altimétrica dos elementos necessarios a boa e | UN 1
correcta execucgdo das fundagdes). Este artigo inclui a assisténcia de um Topografo durante a execucéo dos trabalhos de abertura de fundacdes e de alinhamento dos
pilares.
2.2 MOVIMENTOS DE TERRA
221 Implantacéo do edificio
72 2211 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo-se no presente artigo a remocgdo dos revestimentos e enchimentos existentes e todos os trabalhos de|m3 171,98

escoramento e contencdo periférica que se revelem necessarios a boa, segura e correcta execugao do trabalho, bem como a remocédo a vazadouro licenciado dos
produtos provenienetes da escavacao efectuada.

73 |2.2.2 Aterro e compactagao conforme condigcGes técnicas, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, em camadas | m3 32,79
gue ndo excedam 0,25m, incluindo transporte e todos os trabalhos acessorios necessarios.
2.3 BETAO ARMADO - FUNDAGOES
2.3.1 Execucao de sapata de fundac&o em betdo armado (AMPLIACAO EDIFICIO)
74 12311 Betdo C25/30, XC2, Cl0.4, S3, D25mm, aditivado com Plactocrete 05 Liquido tipo \"Sika\", ou equivalente. m3 6,65
75 2.3.1.2 Cofragem. m2 18,4
76 |2.3.1.3 Armaduras em Ago A500NR. kg 399
77 [23.14 Betéo de Regularizagdo C12/15, X0, CI1.0, S3, D22mm. m3 0,95
232 Execucgéo de sapata de fundacdo em betdo armado (PORTARIA)
78 |2.3.2.1 Betdo C25/30, XC2, Cl0.4, S3, D25mm, aditivado com Plactocrete 05 Liquido tipo \"Sika\", ou equivalente. m3 0,26
79 |2.3.2.2 Cofragem. m2 0,81
80 |2.3.23 Armaduras em Aco A500NR. kg 26,4
81 |23.24 Betdo de Regularizagéo C12/15, X0, CI1.0, S3, D22mm. m3 0,05
2.3.3 Execucgéo de viga de fundagéo em betdo armado (AMPLIACAO EDIFICIO)
82 2331 Betdo C25/30, XC2, Cl0.4, S3, D25mm, aditivado com Plactocrete 05 Liquido tipo \"Sika\", ou equivalente. m3 5,58
83 |2.3.3.2 Cofragem m2 27,92
84 12.3.3.3 Armaduras em A¢o A500NR kg 614,24
85 [2.3.34 Betdo de Regularizagdo C12/15, X0, CI1.0, S3, D22mm m3 0,87
234 Execugdo de pogos de fundagado em betéo ciclopico, incluindo ferrolhos de ligagédo a sapata de fundagao, conforme pecgas desenhadas e especificagdes técnicas.
86 [2.3.4.1 Betédo Ciclopico C16/20, X0, CI1.0, S3, D25mm | m3 | 93,62
24 BETAO ARMADO - SUPERESTRUTURA
24.1 Execucédo de pavimento térreo em betédo armado (AMPLIACAO EDIFICIO)
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87 |24.1.1 Betdo C30/37, XC2, Cl0.4, S3, D25mm, com 0,15m de espessura, armada com malhassol AQ 50, assente em filme duplo de polietileno com 0,25mm + 0,25mm, camada | m2 78
de betéo de limpeza com espessura de 0,05m, geotéxtil 100% polipropileno (200g/m2) e camada de base em agregado britado de granulometria extensa (30-40 mm)
com 0,20m de espessura, devidamente compactada e sobre terreno bem compactado (Proctor 98), execugéo e/ou preenchimento de juntas de isolamento, juntas secas,
juntas de retraccao e \'dobras\' na periferia, e todos os demais trabalhos e materiais acessoérios necessarios a sua correta execugao.
2.4.2 Execugéo de pilares em betdo armado (AMPLIACAO EDIFICIO)
88 [2.4.21 Betéo C30/37, XC3, Cl0.4, S3, D22mm. m3 2,69
89 |24.22 Cofragem m2 35,65
90 |2.4.23 Armaduras em Ago A500NR kg 590,39
2.43 Execucéo de platibandas em betdo armado - PB1 (AMPLIACAO EDIFICIO)
91 |2431 Betdo C30/37, XC4, CI0.4, S3, D22mm. m3 3,12
92 2432 Cofragem m2 31,16
93 (2.433 Armaduras em Ago AS00NR kg 405,08
2.4.4 Execugéo de vigas em betdo armado (AMPLIACAO EDIFICIO)
94 (2441 Betdo C30/37, XC3, Cl0.4, S3, D22mm. m3 6,06
95 |2.4.4.2 Cofragem m2 49,68
96 |2.4.4.3 Armaduras em Ago A500NR kg 1030,2
2.45 Execugéo de laje maciga (AMPLIACAO EDIFICIO)
97 2451 Betdo C30/37, XC3, CI0.4, S3, D20mm m3 14,96
98 |2.4.5.2 Cofragem m2 68
99 |2.453 Armaduras em Ago A500NR SD kg 2244
2.4.6 Execucgéo de parede em betdo armado (PORTARIA)
100 |2.4.6.1 Betdo C30/37, XC4, Cl0.4, S3, D20mm m3 0,34
101 (2.4.6.2 Cofragem para betdo a vista m2 4,9
102 |2.4.6.3 Armaduras em Ago A500NR SD kg 67,2
103 [2.4.7 Aumento da abertura na parede existente da portaria incluindo-se no presente artigo trabalhos de corte de demolicdo, armaduras novas em A400NR, e cofragem tudo [ UN 1
conforme peca desenhada.
248 Execucgéo de platibandas em betdo armado - PB2 (PORTARIA)
104 |2.4.8.1 Betdo C30/37, XC4, Cl0.4, S3, D20mm m3 0,2
105 [2.4.8.2 Cofragem para betéo a vista m2 1,64
106 |2.4.8.3 Armaduras em Ago AS00NR kg 25,94
2.4.9 Execucdo de laje maci¢ca (PORTARIA)
107 |2.4.9.1 Betéo C30/37, XC4, Cl0.4, S3, D20mm m3 0,14
108 [2.4.9.2 Cofragem para betéo a vista m2 0,9
109 |2.4.9.3 Armaduras em Aco A500NR SD kg 20,25
25 DIVERSOS
110 [2.51 Pintura das superficies de betdo em contacto com o terreno com duas demaos cruzadas de emulsdo betuminosa do tipo ECR1, cati6nica de rotura rapida. m2 84,02
111 |2.5.2 Pintura das superficies dos muros a vista com verniz incolor a base de resinas acrilicas em dispersdo aquosa (2 deméos), do tipo \"Sika Protec¢do Betdo\", ou | m2 29,53
equivalente.
112 (2.5.3 Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais necessarios a reposicdo dos pavimentos removidos para execugdo das fundagdes, nomeadamente revestimentos de [ m2 43
pavimentos, lancis e respetivas fundagées, camadas de base de pavimentos, terrenos de aterro, etc., incluindo todos os trabalhos necessarios, repondo integralmente a
situacao inicial.
113 (254 Fornecimento e aplicagéo de ferrolhos @16 conforme pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execugédo UN 61
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255 Fornecimento e montagem de perfis metalicos RHS 140x100x8 horizontais) e RHS 150x50x4 (verticais) em aco S275 JR, conforme pecas desenhadas, incluindo-se neste artigo
todos os materiais e trabalhos necessarios a ligacédo entre perfis e a amarragdo dos perfis aos elementos existentes, nomeadamente chumbadouros, chapas, vardes lisos ou
roscados, lagos, porcas e anilhas, bem como a execugdo de furacdes, limpeza do furo, soldaduras, pré-tensionamentos, preparacdo das superficies em contacto com os
perfis/chapas, proteccéo anticorrosiva, proteccédo ao fogo, pintura de acabamento (acabamento lacado), controlo de qualidade e quaisquer outros trabalhos e materiais necessarios
e complementares, tudo conforme projecto e respectivas especificagcdes.

114 |255.1 RHS 150x100x6,3 kg 2364,544
115 |2.55.2 RHS 150x50x4 kg 164,2826

3 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE AGUAS E ESGOTOS

3.1 ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO

3.1.1 TUBAGEM

3111 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD), homologada, de acordo com a norma EN 12201, incluindo rede sinalizadora sobre a tubagem,
movimentos de terra para abertura e tapamento de vala (escavacdo, aterro) e transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, atravessamento da parede existente (incluindo
reposicdo da situagao inicial, remates de impermeabilizagdo, rebocos, pintura, etc), reposicao de pavimento, ligacdo a rede existente, juntas e todos os acessdrios e materiais
necessarios ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diametros:

116 [3.1.1.1.1 [@25mm [ml | 4

3.1.1.2 Fornecimento e instalacdo de tubagem em multicamada, pex-al-pex, tipo coprax multyrama ou equivamente, homologada, de acordo com a norma em vigor, incluindo os respetivos
acessorios de presséo (curvas, tés, reducdes), e todos os elementos para o seu perfeito funcionamento, na rede geral de agua fria, nos seguintes diametros:

117 |3.1.1.21 |@16 mm ml 2,97

118 |3.1.1.2.2 |@20 mm ml 3,19

119 |3.1.1.2.3 |@26 mm ml 3,41

3.1.13 Fornecimento e instalagdo de tubagem em multicamada, pex-al-pex, tipo coprax multyrama ou equivamente, homologada, de acordo com a norma em vigor, incluindo os respetivos
acessorios de pressao (curvas, tés, reducdes), isolamento flexivel de espuma elastomérica tipo \"SH/ Armaflex\", ou equivalente todos os elementos para o seu perfeito
funcionamento, na rede geral de agua quente (abastecimento), nos seguintes diametros:

120 [3.1.1.3.1 | @ 20 mm (isol. térmico com esp. de 19mm) ml 4,18
121 |3.1.1.4 Remocéo integral de todas as tubagens abastecimento a desativar, existentes na zona da atual cafetaria a relocalizar, incluindo-se neste artigo todos os trabalhos e [ m2 20
materiais necessarios a sua execugao.

312 VALVULAS E ACESSORIOS

122 |3.1.2.1 Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento em FFD de abertura lenta, para instalacdo na rede enterrada, incluindo haste, cabegca movel em FFD, [UN 1
manga em PVC, conjunto de manobra telescopica, abragadeiras, flanges, ancoragens de betdo e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, nos
seguintes diametros de tubagem:
3.1.2.2 Fornecimento e instalagdo de valvula de esquadria com filtro, em latdo niquelado, de 1/4 de volta a montante da ligagao as torneiras (com ligagdo aos metais a 3/8\" e ao acessorio a
123 [3.1.2.2.1 [Cuba de lavagem [uN | 1
3.1.23 Fornecimento e instalacdo de valvula de seccionamento do tipo «macho esférico» de 1/4 de volta de 2 corpos, com ligacdo roscada ou flangeada, a montante dos seguintes
124 (3.1.2.3.1 |Maquina de lavar louga UN 1
125 (3.1.2.3.2 |Maquina de café UN 1
3.1.24 Fornecimento e instalagdo de valvula de seccionamento do tipo \"macho esférico\" de 1/4 de volta de 2 corpos, com ligacdo roscada ou flangeada, nos seguintes diametros de
126 [3.1.2.41 |@26 mm [UN | 1
3.1.3 TERMOACUMULADOR
127 |3.1.3.2 Trabalhos de relocalizagao de termoacomulador existente incluindo, fixacdes, o fornecimento e assentamento de conjunto de valvulas na ligagdo ao termoacumulador | UN 1
conforme esquema, ligacdes elétricas e hidraulicas, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita instalagao.
128 |3.1.3.3 Fornecimento e assentamento de junta de transicdo da tubagem de polietileno de alta densidade para tubagem multicamada. UN 1
3.14 TORNEIRAS
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129 |3.14.1 Fornecimento e aplicagdo de torneira misturadora para lava louga com bica giratéria e chuveiro retratil, do tipo sanindusa alfa, ou equivalente, incluindo todos os | UN 1
trabalhos, materiais e acessorios para a sua perfeita execugao.
3.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
321 TUBAGEM
3.21.1 Fornecimento e instalagcéo de tubagem em PVC-U de acordo com a norma EN 1329, série B , homologada, em ramais, incluindo movimentos de terra para abertura e tapamento de
vala (escavacdo, aterro) e transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, atravessamento da parede existente (incluindo reposicdo da situagdo inicial, remates de
impermeabilizagcao, rebocos, pintura, etc), reposicao de pavimento, juntas e todos os acesso6rios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diametros:
130 |3.2.1.1.1 |@50 mm ml 2,97
131 |3.2.1.1.2 |@75mm ml 11
3.2.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro galvanizado da série média DIN 2440 e DIN 2448, homologada, em coluna de ventilagdo, incluindo pintura de protecdo para
instalagcdo no exterior, fixagéo, ligagoes, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, no didmetro:
132 [3.2.1.2.1 [av [ml | 5,5
3.2.13 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado de dupla parede, em coletores enterrados, da classe SN8, de acordo com a norma EN 13476, série U,
homologada, incluindo movimentos de terra para abertura e tapamento de vala (escavagédo, aterro) e transporte de sobrantes a vazadouro licenciado, atravessamento da parede
existente (incluindo reposicdo da situacgdo inicial, remates de impermeabilizagdo, rebocos, pintura, etc), reposicdo de pavimento, ligagdo a caixa existente, juntas e todos os
acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento, nos seguintes diametros:
133 (3.2.1.3.1 |@125mm ml 9,57
134 |3.2.1.4 Remocéo integral de todas as tubagens a desativar ou tamponamento apds lavagem, existentes na zona da atual cafetaria a relocalizar, incluindo-se neste artigo todos | m2 20
os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao.
322 ACESSORIOS
3.2.21 Fornecimento e instalagdo de sifdo, para aplicacdo em:
135 [3.2.2.1.1 |- maquina de café UN 1
136 |3.2.2.1.2 |- méaquina de lavar louca UN 1
137 [3.2.2.1.3 |-lavalouca UN 1
138 |3.2.2.2 Fornecimento e instalacdo de rede de protecéo no topo do tubo de ventilagdo. UN 1
323 CAIXAS DE VISITA
3.231 Execucéo de caixa de visita de seccdo circular, com tampa conforme restantes pecas escritas, da classe de resisténcia de acordo com o local onde estdo implantadas, incluindo
movimentos de terras (escavagéao e aterro), transporte de sobrantes a vazadouro (se necessario), reposicdo do pavimento existente, execucdo do fundo da caixa (soleira) em betéo,
meias-canas, execucao de degraus em aco revestido de polipropileno (se necesséario), quedas guiadas e restantes trabalhos acessdrios necessarios a sua perfeita execugao, com
139 [3.2.3.11 |@1,00m UN 1
140 |3.2.3.2 Execucéo de trabalhos de compatibilizacédo da caixa de visita existente com a nova solucéo arquiteténica, incluindo-se neste artigo os trabalhos de subida da cota da | UN 1
tampa e substituicdo da tampa existente por tampa quadrada (0.6m x 0.6m) rebaixada para receber o mesmo acabamento do pavimento adjacente, da classe de
resisténcia de acordo com o local onde esta aplicada, e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita coordenacédo com a nova arquitetura.
3.3 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS
331 TUBAGEM
3.3.11 Fornecimento e assentamento de tubagem de polipropileno corrugado de dupla parede, série U, da classe SN8, homologada, de acordo com a norma EN 13476, na rede enterrada,
incluindo movimentos de terras (escavacéo e aterro), transporte de sobrantes a vazadouro (se necessario), reposicdo do pavimento existente, execugdo do fundo da caixa (soleira)
em betdo, meias-canas, execucao de degraus em aco revestido de polipropileno (se necessario), quedas guiadas e restantes trabalhos acessoérios necessarios a sua perfeita
execugao, com as seguintes dimensdges:
141 |3.3.1.11 |@125mm ml 21,12
142 |3.3.1.1.2 |@ 200 mm ml 49,5
3.3.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de ferro galvanizado da série média DIN 2440 e DIN 2448, homologada, em tubos de queda, incluindo pintura de protecdo para instalagao

no exterior, fixacao, ligacoes, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento, no diametro:
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143 |[3.3.1.2.1 [3\" ml 7,7
144 |3.3.1.3 Execucdo de desvio do tubo de queda existente na fachada, em ferro galvanizado da série média DIN 2440 e DIN 2448, homologada, incluindo-se neste artigo a | ml 6,6
tubagem no mesmo material e diametro do existente e ligagéo a nova caixa de visita, e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
3.3.1.4 Fornecimento e assentamento de geodreno para captacao de aguas subterraneas incluindo-se neste artigo, movimentos de terra e transporte de sobrantes a vazadouro licenciado,
a tubagem em tubo de PVC perfurado, o enchimento da vala com brita de 4 a 6 cm, o envolvimento da vala e do tubo com geotéxtil ndo tecido composto por fibras de poliéster
entrelagadas, com uma massa superficial minima de 200 g/m2, no seguinte diametro:
145 [3.3.1.4.1 [@125mm [ml | 2343
3.3.2 RALOS
146 |3.3.2.1 Fornecimento e assentamento de ralo de saida lateral incluindo grelha a instalar totalmente compatibilizado com o sistema de impermeabilizacdo e isolamento da | UN 2
cobertura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
3.33 CAIXAS DE VISITA E SUMIDOUROS
3331 Execucdo de caixa de visita de seccdo quadrada, com tampa, incluindo movimentos de terras (escavagao e aterro), reposi¢cado do pavimento, transporte de sobrantes a vazadouro
(se necessario), execucdo do fundo da caixa (soleira) em betdo, meias-canas, execucdo de degraus em aco revestido de polipropileno (se necesséario) e restantes trabalhos
acessorios necessarios a sua perfeita execugdo, com a seguinte dimenséao:
147 [3.3.3.1.1 [0.60m x 0.60m [UN | 1
3.3.3.2 Execucdo de caixa de visita de secc¢do circular, com tampa conforme restantes pecas escritas, da classe de resisténcia de acordo com o local onde estdo implantadas, incluindo
movimentos de terras (escavagao e aterro), transporte de sobrantes a vazadouro (se necessario), reposicdo do pavimento existente, execucéo do fundo da caixa (soleira) em betéo,
meias-canas, execugao de degraus em ago revestido de polipropileno (se necessério), quedas guiadas e restantes trabalhos acessorios necessarios a sua perfeita execugédo, com
148 |3.3.3.21 |[@1,00m UN 1
149 |3.3.3.3 Fornecimento e assentamento de sumidouro de drenagem de pavimento prefabricado em betdo do tipo \"Secil-Prebetao\", ou equivalente, com retencéo de areias, | UN 3
incluindo, soleiramento em betdo, grelha anti-roubo em ferro fundido normalizado da classe E600, movimentos de terra, escavacao, aterro e transporte dos sobrantes (se
necessario) a vazadouro licenciado, reposi¢éo do pavimento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
150 |3.3.34 Execucdo de trabalhos de compatibilizacdo de caixa existente com as novas ligagdes, incluindo-se neste artigo todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu | UN 3
perfeito funcionamento.
151 |[3.3.3.5 Fornecimento e instalacéo de tubo (PVC @50) para drenagem das aguas pluviais da laje ampliada da portaria para a laje existente, remate coordenado com a técnica de | vg 1
impermiabilizacdo usada e todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
3.4 DIVERSOS
152 (3.4.1 Identificac@o de toda a tubagem e circuitos instalados de acordo com a NP 182, incluindo todos os materiais necessarios a sua execucao. ml 115,87
Nota: Nas tubagens com isolamento deve ser aposta a identificacdo sobre o isolamento ou revestimento.
153 |[3.4.2 Execucdo de saidas de emergéncia nas coberturas, uma por cada tubo de queda, incluindo remates e todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito | UN 2
funcionamento.
154 |3.4.3 Fornecimento e assentamento de protecdo de tubagem em betéo, incluindo-se neste artigo a abertura e tapamento de vala, movimentos de terra, escavacao, aterro e [ ml 21,12
transporte dos sobrantes (se necessario) a vazadouro licenciado e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua perfeita execucéo, conforme desenho de pormenor.
155 (3.4.4 Remocéo integral de todas as tubagens a desativar, ou tamponamento apds lavagem, incluindo-se neste artigo todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua|m2 200
execucao.
156 |[3.4.5 Verificagdo de funcionamento e estanquicidade das redes de abastecimento de agua e drenagem de aguas. UN 1
157 |3.4.6 Lavagem e desinfegdo de toda a instalacéo (redes de abastecimento de agua). UN 1
158 |[3.4.7 Realizagdo e fornecimento de plantas atualizadas com os tragados definitivos de todas as redes de abastecimento e drenagem de aguas executadas e respectivo | UN 1
suporte informatico de toda a documentagao.
4 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS
4.1 QUADROS ELECTRICOS
41.1 Fornecimento e montagem de quadros, conforme projecto e caderno de encargos
159 |4.1.1.1 Alteracdes ao QE - Quadro de Entrada UN 1
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160 [4.1.1.2 QP - Quadro Parcial Cafeteria/Bar [UN | 1
4.2 TUBOS EMBEBIDOS OU A VISTA FIXOS EM BRACADEIRAS
4.2.1 Fornecimento e montagem de tubo para canaliza¢gdes, embebido ou a vista fixo em bragadeiras, conforme projecto e caderno de encargos
161 |4.2.11 VD 25 ml 370
162 |4.2.1.2 VD 32 ml 10
163 |4.2.1.3 VD 40 ml 6
4.3 CALHA TECNICA
43.1 Fornecimento e montagem de calha técnica monobloco, incluindo os acessérios ( curvas , topos, derivagdes, angulos,separadores, juntas), de acordo com as pecas desenhadas e
descritivas, incluindo todos os trabalhos de apoio de construcéo civil
164 [4.3.1.1 |Calha 80x50mm [ml | 40
4.4 CABOS OU CONDUTORES ISOLADOS EM TUBOS OU CALHAS TECNICAS
4.4.1 Fornecimento e montagem de cabos em tubo conforme projecto e caderno de encargos
165 |4.4.1.1 H1XV-U 2x1,5 ml 107
166 |4.4.1.2 H1XV-U 3G1,5 ml 180
167 |4.4.1.3 H1XV-U 3G2,5 ml 112
168 |4.4.14 H1XV-U 5G2,5 ml 10
169 |4.4.15 H1XV-U 4x10 ml 46
45 ELEMENTOS DE DERIVAGCAO E LIGACAO
451 Fornecimento e montagem de elementos de ligacéo e derivagao conforme projecto e caderno de encargos
170 |4.5.1.1 Caixa de derivagdo com placa bornes e tampa para montagem embebida ou a vista | UN 73
4.6 APARELHAGEM DE MANOBRA
46.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra completa, tipo Efapel, ou equivalente, conforme projecto e caderno de encargos
171 |4.6.1.1 Interruptores simples UN 3
172 |4.6.1.2 Interruptores duplos UN 3
173 14.6.1.3 Comutadores de escada UN 2
174 |4.6.1.4 Tomada monoféasica com terra do tipo Schuko, obturadores IP30 UN 45
175 |4.6.1.5 Tomada monofésica com terra do tipo Schuko, obturadores e tampa de proteccdo IP21 UN 16
176 |4.6.1.6 Tomada trifasica com neutro, terra e tampa de proteccéo UN 1
4.7 ARMADURAS DE ILUMINAGCAO
4.7.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagé&o totalmente equipadas, incluindo lampadas, conforme projecto e caderno de encargos
177 |4.7.1.1 Armadura do tipo LED Panel com 31W e IP43 IK06 da \"Disano\", ou equivalente UN 18
178 |4.7.1.2 Armadura do tipo Minilinea LED com 13W e IP40 IKO7 da \"Disano\", ou equivalente UN 6
179 |4.7.1.3 Armadura LED de iluminacdo de seguranca do tipo \"620 Safety Flag da Disano\", ou equivalente UN 8
5 INSTALACOES TELEFONICAS E INFORMATICA
5.1 ARMARIOS E BASTIDORES
5.11 Fornecimento e colocagdo de todos 0s materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Meméria Descritiva, Condigdes Técnicas Especiais e Pegas
180 |5.1.1.1 Armario mural do tipo RACK 12U, ou equivalente UN 1
181 |5.1.1.2 Paineis de interligacdo 1U cat.6 24 blinb. UN 3
182 |5.1.1.3 Switch do tipo Cisco Catalyst 3560G Series POE-24, ou equivalente UN 1
183 |5.1.1.4 Alteracéo do armario principal existente (rack principal) UN 1
184 |5.1.1.5 Alteracéo do armario de parede ( rack de voz) existente UN 1
185 |5.1.1.6 Arméario ATI para RG-CC (junto ao Bar) completo com repartidor - Derivador 4 vias (coaxial) UN 1
186 |5.1.1.7 Wireless Access Point do tipo Cisco AIR-LAP, ou equivalente UN 1
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5.2 REDE DE CALHAS TECNICAS

5.2.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Meméria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas
187 |5.2.1.1 Calha técnica com dois compartimentos (130X50) ml 64
188 |5.2.1.2 Alteracéo e ligacdo da nova calha a existente ml 3

5.3 TUBOS VD

5.3.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Memoria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas
189 |5.3.1.1 Tubo VD 40 ml 5
190 |5.3.1.2 Tubo VD 32 ml 12
191 |5.3.1.3 Tubo VD 25 ml 8
192 |5.3.1.4 Tubo VD 20 ml 45

5.4 CAIXAS E QUADROS DE APARELHAGEM

5.4.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Memoria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas

Desenhadas, do tipo \"Legrand\" ou equivalente.

193 |5.4.1.1 Caixa tipo 13 UN 1
194 |5.4.1.2 Caixa tipo 12 UN 1
195 |5.4.1.3 Caixa tipo |11 duplas UN 1
196 |5.4.1.4 Caixa tipo |1 simples UN 4

5.5 CONECTORES TERMINAIS
197 [5.5.1 Para cabo UTP UN 42
198 |5.5.2 Para cabo coaxial UN 6

5.6 CABOS, PATCH CORDS E CORDOES FO

5.6.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Memoéria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas
199 |5.6.1.1 Cabo UTP 4/ (CAT6) ml 1130
200 |5.6.1.2 cabo RG11 ml 57
201 |5.6.1.3 Cabo RG 6 ml 54
202 |5.6.1.4 Pach Cord UTP cat.6 - 0,5m / (100 Ohm) UN 38
203 |5.6.1.5 Cordéo FO - SC 3m UN 2

5.7 TOMADAS

5.7.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Memoéria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas

Desenhadas, do tipo \"Legrand\" ou equivalente.

204 |5.7.1.1 DUPLAS -RJ 45 cat 6 completa para calha técnica UN 11
205 (5.7.1.2 DUPLAS -RJ 45 cat 6 completa para parede UN 1
206 (5.7.1.3 SIMPLES -RJ 45 cat 6 - completa para parede UN 3
207 |5.7.1.4 SIMPLES RG6 completa UN 3
208 [5.7.1.5 Modificagio da tomada dupla existente junto ao bar UN 1

5.8 DIVERSOS

5.8.1 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios a sua execucdo de acordo com a Meméria Descritiva, CondicGes Técicas Especiais e Pegas
209 (5.8.1.1 Antena TDT incluindo a modificagao das tubagens UN 1
210 |5.8.1.2 Ensaios finais ITED3 e fornecimento de \"telas\" finais de obra tal como executada UN 1
211 |5.8.1.3 Ligacdes a terra UN 1
212 |5.8.1.4 Relocalizar a camara de vigilancia 360° no atrio UN 1
213 |5.8.1.5 Relocalizar sirene no étrio UN 1

6 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS MECANICOS
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6.1 REDE HIDRAULICA
6.1.1 REDE DE TUBAGEM
6.1.1.1 Tubagem em tubo de cobre, com isolamento em coquilha de borracha esponjosa com barreira de vapor, para a rede de aquecimento, com acesso6rios e suportes, conforme
214 [6.1.1.1.1 [Cu16 mm [ml | 95
6.1.1.2 Vélvulas e outros acessorios
6.1.1.2.1 |Valvulas de macho esférico, incluindo isolamento térmico com coquilhas de borracha esponjosa, nos seguintes diametros:
215 (6.1.1.2.1. |DN 15 UN 10
1
6.1.1.2.2 |Valvulatermostética
216 |6.1.1.2.2. |DN 15 UN 5
1
217 ]6.1.1.2.3 |Conjunto de purgadores de ar automaticos, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua aplicagao. UN 5
6.2 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
6.2.1 Radiadores de aquecimento de instalagdo mural, incluindo torneira com regulador de temperatura, adaptadores cobre/aluminio e todos os acessorios necessarios ao seu perfeito
funcionamento conforme especificado.
218 |6.2.1.1 RD 1 UN 2
219 |6.2.1.2 RD 2 UN 3
6.3 DIVERSOS
220 |6.3.1 Conjunto de todos os trabalhos de construcao civil de apoio, tais como, courettes, furagdes, macigos, reforco de estrutura, abertura e tapamento de rogos e remates. UN 1
221 |6.3.2 Conjunto de ensaios e experiéncias, conforme condi¢cdes técnicas. UN 1
222 (6.3.3 Telas finais com os tracados das diversas redes das instalagdes mecanicas e manuais de operagdo e manutengao. UN 1
223 (6.3.4 Conjunto de todas as selagens Corta-Fogo em todos os atravessamentos conforme especificado. UN 1
7 SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
7.1 MEIOS DE 12 INTERVENCAO
7.1.1 EXTINTORES
7.1.1.1 Fornecimento e colocacédo de elementos de SCIE, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a sua execucédo de acordo com as pecas desenhadas:
224 |7.1.1.1.1 |Extintor portatil de p6 quimico ABC polivalente, pressurizado, de eficacia 27A-183B-C, com 6kg de agente extintor UN 3
225 |7.1.1.1.2 |Extintor portatil de neve carbdnica CO2, de eficacia 34B, com 2kg de agente extintor UN 1
7.2 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIO
7.21 Fornecimento e colocagéo de elementos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocacédo, de acordo com as pegas desenhadas - Ampliacdo sistema Global
Modelo Junior existente:
226 (7.2.11 Detector éptico de fumos com base , enderecavel, cor branca UN 5
227 |7.2.1.2 Detector térmico de fumos com base , enderecéavel, cor branca UN 1
228 |7.2.1.3 Botéo de alarme enderecavel de rearme manual UN 1
229 |7.2.1.4 Instalagdo dos equipamentos incluindo tubagem e cablagem necessaria ao seu bom funcionamento, assim como, parameterizagéo da central de detecgéo de incéndios | UN 1
7.3 SINALETICA
7.3.1 Fornecimento e colocacgédo de placa de poliestireno fotoluminescente, homolgada e com marcacédo CE, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua colocacéo:
230 (7.3.1.1 Placa de indicacéo de saida de 200x100 mm. UN 6
231 |7.3.1.2 Placa de indicacéo de saida de 300x150 mm. UN 1
232 |7.3.1.3 Placa de indicagéo de extintor 150x150 mm UN 4
233 |7.3.1.4 Placa de indicagéo de agente extintor \"Pé Quimico\" UN 3
234 (7.3.15 Placa de indicagéo de agente extintor \"CO2\" UN 1
235 (7.3.1.6 Placa de indicacéo de botoneira de alarme de incéndio 150x200 mm UN 1
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7.4 COMPARTIMENTAGAO CORTA-FOGO

236 (7.4.1 Porta CF30 standard de 2 folhas (1390x2060) - ndo inclui trabalho de construcéo civil | UN
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