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Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Coordenagdo de Seguranca para as Obras executadas por funcionarios dos SMAS para 2022

1 1.1 Coordenacao de Seguranca para as Obras executadas por funcionarios dos SMAS, incluindo a entrega de relatério mensal |, elaborado de acordo com o n.° 5, da parte | UN 12
I, das Clausulas Técnicas, do Caderno de Encargos.

2 12 Numero de visitas a Obra do CSO, qualquer que seja o local dentro do concelho de Viseu, independentemente das condi¢Bes climatéricas, do dia do ano e|UN 104
independentemente da hora do dia.

3 1.3 Elaborar e atualizar lista de EPCs e EPIs para obra, que recomenda a aquisicdo por parte dos SMAS, com base no acompanhamento das obras, caracterizando | UN 12
tecnicamente cada EPC e cada EPI, especificando a legislagdo/normas as quais devem obedecer e que inclua a respectiva estimativa de preco. A apresentar
mensalmente. (independente do material que os SMAS possam ter em stock/armazém).
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