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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENCOES
1 1.1 Execucdo de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precri¢cdes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | vg 1
Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgao dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, mobilizagdo de equipamentos para execucao dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de
intervencéo, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
2 1.2 Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | vg 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348 do DL 18 de 2008.
3 1.3 Instalacéo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagdes do projecto. vg 1
2 DEMOLICOES | ARRANQUES
4 (21 Execucéo de todas as medidas cautelares previstas nas CTE em proteccao de cabos e condutas das varias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, | vg 1
esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante a execugéo dos trabalhos. A proteccdo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as
indicacdes da fiscalizago.
5 2.2 Arranque e levantamento por processo manual ou mecéanico de calgada mitda/grossa de calcéario, de revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de | m2 225
assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocao, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPGRCD e
incluindo limpeza e escolha de pedra para reaproveitamento (75%) e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
6 2.3 Levantamento e arranque de elementos em betédo (valetas, tubagens, passagens e todas as serventias), bem como corte com serra mecanica, remocao, carga, [ ml 1000
transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
7 2.4 Execucéo de demolicdo manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo a base e sub-base, todos os trabalhos necessarios ao cumprimento | m2 115
das cotas de projeto para implantagcdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas associadas.
8 25 Levantamento por processo manual ou mecéanico de lancis e fundacdes, incluindo remogéo, carga, transporte, descarga e arrumo em Depdsito Camarario e/ou outro | ml 5
local a indicar pela fiscalizago, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG.
9 2.6 Remocgdo de Pintura termoplastica em sinalizagdo horizontal em passadeiras e barras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necesséarios, com|mz2 80
encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.
10 |27 Remocédo de Pintura termoplastica em sinalizagéo horizontal em linhas com 0,12m espessura, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos necessarios, com | ml 80
encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.
11 (2.8 Levantamento de sinalizacdo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundacéo existente se necessario bem como triagem (por tipologia de materiais), a carga o| UN 10
transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de reutilizagdo noutras obras; e o encaminhamento e descarga em
destino final adequado do ndo aproveitavel de acordo com o Plano de Prevencéo e Gestao dos Residuos (PPG).
12 |29 Levantamento de calgada existente, incluindo remogéo a estaleiro municipal. Arranque e levantamento por processo manual ou mecanico de de calcada grossa, de [ m2 2250
revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de assentamento, base e sub-base se necessario, bem como remocdo, carga, transporte e
encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
13 (2.10 Levantamento e reposicéo a cota do novo pavimento de todas as tampas e grelhas dos servicos publicos afectadas. UN 60
3 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
3.1 Pavimento em Cubos de Calcério 9/11 a duas cores (passadeira sobreelevada)
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14 |3.1.1 Execucédo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento asfaltico, numa espessura entre 0.03 e 0.05m, por processo mecanico a frio. m2 250
15 (3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de solo cimento com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projeto, rega e compactacdo mecanica, para receber: m2 250
Espessura da camada: 0,05m (apés recalque)
16 (3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em calcada grossa 10/12 nas cores cinza e branco, incluido rampas nas passadeiras sobreelevadas, assente em camada p6 | m2 250
de pedra e rejuntada com areia e cimento ao traco 4/1, incluindo rega e compactacdo com maco de peso nao inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base com
camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacéo
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
3.2 Pavimento em blocos de cimento (pavé) 0,20x0,10m, cor cinza
17 (3.21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.30m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 1050
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
18 ([3.2.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,20m de espessura apés recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 3500
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
19 |3.2.3 Execucédo de Pavé 0,20 x 0,10 x 0,06m, cor cinza ou equivalente, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de p6 pedra e cimento ao trago 4:1, incluindo | m2 3500
refechamento de juntas de areia e cimento ao traco 4:1, todos os trabalhos complementares e acessorios necessarios.
20 |3.24 Reparacédo de pavimento em calcada com materiais levantados da obra, assente em camada pé de pedra e rejuntada com areia e cimento ao trago 4/1, incluindo rega e [ m2 20
compactagdo com macgo de peso ndo inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
21 |3.3.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com [ m3 3
todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
22 ]3.3.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactagdo, com as caracteristicas e | m2 10
especificacdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacdo mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
23 13.3.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betédo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor vermelho , assente em areia isenta | m2 10
de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios
de acabamento final conforme pecas desenhadas e escritas de projeto.
3.4 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
24 134.1 Escavacd@o em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, descarga, espalhamento com | m3 5
todas as sujei¢fes e de acordo com o previsto em Projecto.
25 |3.4.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apds recalque, seguida de rega e compactacdo, com as caracteristicas e [ m2 16
especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagcdo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor
modificado.
26 |3.4.3 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor vermelho , assente em areia isenta | m2 16
de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno
conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios
de acabamento final conforme pegas desenhadas e escritas de projeto.
3.5 Lancis
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351 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betéo, incluindo fundagdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelacédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactacédo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.

Nas seguintes dimensdes
27 [35.1.1 Lancil 12x20cm ml 3500
28 |3.5.1.2 Lancil Guia 8x20cm ml 1500

4 SINALIZACAO

4.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)

29 |41.1 Passadeiras e barras m2 150
30 |4.1.2 Linhas com 12 cm de espessura ml 50
31 |4.13 Linhas com 15 cm de espessura ml 70

4.2 Sinalizagao Vertical

421 Sinalizacao vertical de \"codigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implantagao, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte, pecas de ligagdo e macicos de fundacgéo:

32 (4211 Simples UN 15

33 (4.21.2 Duplo UN 5

34 14.2.2 Relocalizagdo de sinalizacao vertical de \"codigo\" previamente levantada, incluindo transporte, carga e descarga, implantacdo, fornecimento, colocagéo, elementos ou | UN 6
estruturas de suporte, pecgas de ligacdo e macigos de fundagéo:

5 DIVERSOS

5.1 Trabalhos diversos de construcéo civil - Apoio a especialidades

35 |5.1.1 Adaptacdo de tampas diversas, Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco da especialidade e se verifique | UN 15
necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao e funcionamento.

5.2 Caixas de Visita Adatpar

36 |5.21 Levantamento da tampa da caixa de visita para a nova cota de pavimento incluindo todos os trabalhos de construcdo Civil e substituicdo da Tampa por nova tipo Fucoli | UN 45
C250 ou equivalente (em passeios).
6 PASSADICO | Passadigo Pedonal em Madeira
6.1 Desmatacao, analise do muro, trabalhos preparatérios
37 ]6.1.1 Limpeza de todo o terreno encostado ao muro na parte lateral inferior do viaduto dos dois lados e por debaixo deste e nos terrenos na continuacdo da extremidade do | m2 360
muro do viaduto incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. (Uma faixa de 8 m de cada lado
do viaduto)
38 |6.1.2 Limpeza de toda a parede lateral do muro onde ir4 ser implantado o passadico de madeira, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado, todos os|m2 126,4
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
39 [6.1.3 Elaboragdo de levantamento topografico dedicado a execugdo da obra, incluindo apoio & mesma durante a execucéo para implantacdo de fixagcdes a parede do viaduto | UN 1
incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
40 |6.1.4 Execucdo de estudo geotécnico nos terrenos onde irdo ser implantadas as miccro estacas, duas sondagens em cada extremidade, incluindo todos os relatérios | UN 1
informacgdes e dados a fornecer ao dono de obra, todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
41 |6.15 Abertura em muro do viaduto para embeber pe¢a metdlica e desta forma avaliar capacidade de suporte do betéo e verificar estado de conservacaodo muro, incluindo | UN 1
todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
42 |[6.1.6 Deslocacao de tubo de ferro galvanizado de 2\" 1/2, de abastecimento de &gua fixo ao muro, elevando o posicionamento deste sobre os arcos em 80 cm, conforme [ ml 22
indicdo em pecas desenhadas, incluindo desmontagem de troco introdugéo de curvas e fixagédo de trogo de tubo em nova localizacéo, inspecao e substituicd de todo o
tubo com substituicao de troco ou peca danificada, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
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6.2 Passadico (Madeiras) Todas as pecas de madeira: Madeira serrada de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) procedente de Portugal para vigas, de até 5 m de comprimento, classe
resistente C18 segundo EN 338 e EN 1912, qualidade estrutural E segundo NP 4305; para classe de risco 1 segundo NP EN 335, com protecgcdo contra agentes biéticos que
corresponde com a classe de penetragcdo NP1 segundo EN 351-1, com acabamento polido.

43 |6.2.1 Fornecimento e montagem de vigas de madeira 180x 100, a executar pecas de apoio de passadico pedonal, perpendiculares a viaduto, a embeber 35 cm no muro, [ ml 27,7
incluindo pernes ( 8 vardes roscados @ 16 mm) de ligacéo entre elas e ao \"fuste\" metalico a embeber na parede incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos
necessarios. (Cada unidade sdo duas vigas unidas por vardes roscados @ 16 mm).

44 [6.2.2 Fornecimento e montagem de vigas de madeira 180x 100, a executar pecas de escora de apoio de passadico pedonal, diagonais ao viaduto, a entrar em \"cachimbo\" | ml 43,2
de peca metélica de fixagdo a parede, incluindo pernes (7 vardes roscados x @ 16 mm) de ligagao entre elas e ao \"cachimbo\" incluindo todos os trabalhos materiais e
equipamentos necessarios. (Cada unidade sdo duas vigas unidas por vardes roscados x @ 16 mm)

45 16.2.3 Fornecimento e montagem de vigas de madeira 180x 100, a executar trelica de apoio de passadico pedonal fora da zona do muro, composta por prumos, diagonais da | ml 45
cruz de Santo André, ligacdo de prumos a cabeca de estacas, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (Cada portico representa uma
unidade e as \"barras\" que o comp&em sé&o duas vigas unidas por vardes roscados @ 16 mm).

46 (6.2.4 Fornecimento e montagem de vigas de madeira 180x 100, a executar vigas de apoio de deck, incluindo fixagao por aparafusamento aos apoios perpendiculares ao muro, [ ml 200
todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

47 16.25 Fornecimento e montagem de Prumos de madeira 120x120, a executar apoio principal da guarda lateral do passadico, do lado exterior (contrario ao viaduto) incluindo | ml 24,7
fixagéo por 2 varGes roscados x @ 16 mm a peca metalica da base, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

48 |6.2.6 Fornecimento e montagem de Prumos de madeira 120x120, a executar apoio principal da guarda lateral do passadi¢o, do lado do viaduto, incluindo fixacdo por um | mi 20,8

vardo roscado x @ 16 mm na viga longitudinal da base, ligagao em trés pontos ao muro do viaduto com varéo roscado x @ 16 mm chumbado com bucha quimica, todos
os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.

49 [6.2.7 Fornecimento e montagem de pecas de madeira 100x80, a fazer de tarugos de vigas longitudinais que servem de apoio ao deck, a dispor conforme referido em memoria [ ml 244,33
descritiva, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios. (considera-se 8 pecas de 0,35 m por metro de passadico).

50 |6.2.8 Fornecimento e montagem de guarda de madeira composta por corrimdo em duas tdbuas (superior e lateral) ripas verticais e duas tdbuas horizontais a fazer|ml 71,2
travamento, tudo conforme pecas desenhadas, incluindo tdos os trabalhos mateiais e equipamentos necessarios. (Prego unitario por metro de guarda).

51 |6.2.9 Fornecimento e montagem de pavimento deck formado por tAbuas de madeira maciga, de pinheiro-bravo (Pinus pinaster) de 30x145x 1600 mm, cor castanho, tratada em | m2 40

autoclave através do método Bethell, com classe de risco 4 segundo NP EN 335, acabamento anti-deslizante, fixadas através do sistema de fixagdo a vista com
parafusos autoperfurantes de aco inoxidavel, com cabeca em forma de aveld, sobre vigas longitudinais separadas entre elas 50 cm; incluindo todos os trabalhos
materiais e equipamentos necessarios. (as pegas séo colocadas transversalmente ao pontao).

6.3 Pecas Serrelharia

52 ]6.3.1 Fornecimento e montagem de ponta de perfil metalico série ligeira HEB 200, com um comprimento total de 500 mm, ficando 300 mm embebidos no muro do viaduto, | UN 16
chumbado com Sikadur -31 EF, incluindo, abertura de buraco na parede, tratamento da ponta de ferro por metalizacdo a quente e pintura a tinta de esmalte a trés
demaéos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

53 |6.3.2 Fornecimento e montagem pec¢a metdlica de fixagao de escoras dos apoios do passadi¢co, compostas por uma chapa metalica de 8 mm x 350 mm x350 mm, com um |UN 16
\"cachimbo\" em chapa de 8 mm para receber as duas vigas, incluindo, fixag&o a parede com quarto vardes roscados @ 16 mm chumbados 25 cm na parede com bucha
quimica, tratamento da peca de ferro por metalizagdo a quente e pintura a tinta de esmalte a trés deméos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

54 16.3.3 Fornecimento e montagem de pega metalica de fixacdo da viga de apoio do passadico a escora inclinada, pegca em chapa metalica de 8 mm com a forma e dimenséo | UN 16
indicada nas pecas desenhadas, tratamento da peca de ferro por metalizacdo a quente e pintura a tinta de esmalte a trés deméaos, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios.

55 16.3.4 Fornecimento e montagem de peca metalica em forma de \"U\" de fixagdo dos prumos de apoio dos porticos do passadico, fora da zona do muro do viaduto, a cabega | UN 6
das estacas, peca em chapa metdlica de 8 mm com a forma e dimensao indicada nas pecas desenhadas, tratamento da pec¢a de ferro por metalizacdo a quente e
pintura a tinta de esmalte a trés deméos, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.

56 |6.3.5 Fornecimnto e montagem de peca metalica em formato de \"U\" de ligacéo da viga longitudinal mais proxima do muro a este, incluindo chumbar varéo roscado de 16 mm | UN 21
ao muro com bucha quimica, incluindo tratamento da pega por metalizacdo, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios.
6.4 Microestacas
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57 |6.4.1 Execucdo de microestaca até 15 m de comprimento e 177,8 mm de diametro nominal, composta de perfil tubular com rosca, de aco EN ISO 11960 N-80, com limite [ ml 45
elastico 562 N/mmz2, de 73,0 mm de didametro exterior e 6,0 mm de espessura, e leitada de cimento CEM | 42,5N, com uma relagdo agua/cimento de 0,4 dosificada em
peso, derramada pelo interior da armadura através de sistema de injeccéo Unica global (IU); para fundacéo, e carga manual para camido ou contentor dos restos de
material de enchimento e outros desperdicios produzidos durante os trabalhos. O preco inclui o deslocamento & obra do pessoal especializado e o deslocamento do
equipamento entre diferentes localizagdes dentro da mesma obra. (Preco por m de estaca, 3 porticos x 15 m cada )
7 REDE PLUVIAL
7.1 Fornecimento e aplicacdo de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de p6 de pedra e
inferiormente com 10cm, colocacéo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a operador autorizado dos produtos da
escavacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios.
58 |7.1.1 Didmetro de 315mm ml 2000
59 |7.1.2 Diametro de 200mm ml 250
60 |7.1.3 Diametro de 125mm, incluindo ligagdes infraestruturas existentes. ml 400
61 |7.2 Execucéo de sumidouros em betdo pré-fabricado com dimensao interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido, incluindo movimentacéo de terras, | UN 50
todos os trabalhos e materiais necessarios.
62 |7.3 Execucéo de caixas de visita / ligacdo no passeio, de secc¢do 0,50x0,50m e tampas 0,60x0,60m B125 em ferro fundido, incluindo movimentacéo de terras, todos os | UN 50
trabalhos e materiais necessarios.
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