
Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial
Procedimento CP/4/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos local de execução
 1 ARQUITECTURA - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.a) NOTA GERAL: As descrições constantes nos capítulos e   respetivos   artigos   a   seguir   indicados,   incluem   o fornecimento  de  todos  os  materiais,  mão  de  obra  e

equipamentos  (ex.:  ferramentas,  máquinas,  sistemas elevatórios,   andaimes,   etc.)   bem   como   todos   os trabalhos  acessórios  e  complementares  implícitos  e explícitos,  
fornecimentos   e   trabalhos   de   apoio   de construção   civil   a   todas   as   instalações   especiais, coordenação     e     apoio     aos     fornecimentos     da responsabilidade do
Dono de Obra, estaleiro, transporte dos  produtos  sobrantes  a  vazadouro  autorizado  da responsabilidade do Adjudicatário, preparação da obra, amostras,  sistemas  de 
segurança,  ensaios,  colocação em funcionamento, telas finais, formação, certificações, documentos  técnicos,  pedidos  de  todos  os  ramais, garantia   e   outros,   tudo   em  
conformidade   com   a legislação em vigor.1 1.1 Execução    do    conjunto    de    todos    os   
trabalhos associados   ao   Estaleiro   e   à  
Segurança,   Saúde   e Higiene  no  Trabalho,
 com   montagem,  manutenção,
desmontagem   e   reposição   das   áreas  
inerentes   e adjacentes,  incluindo  consumos
 inerentes  à  obra  e todos  os 
procedimentos  administrativos  e  legais  ao
normal funcionamento da obra.

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
 2.a) Nota:    Todos    os    materiais    removidos,    antes    de transportados  a  vazadouro,  devem  ser  colocados  à disposição do Dono de Obra.
 2.b) Nota:    Todas    as    demolições    necessárias    e    não identificados   em   projeto,   que   suscitem   dúvidas   ao empreiteiro, deverão ser esclarecidos previamente junto do  

Projetista   e/ou   Dono   de   Obra   e   incluídas   na proposta.
 2.c) Nota: Todas as zonas adjacentes e elementos a manter serão   devidamente   protegidos,   ou   removidos   para recuperação e reinstalados.
 2.b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.
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2 2.1 Execução    de    todas    as   demolições    e  
remoções necessárias para implementar o
novo projeto, incluindo proteção   dos  
elementos   a   manter,   escoramentos,
regularizações,    carga,    transporte    e   
descarga    a vazadouro     autorizado     da    
responsabildade     do adjudicatário (com
apresentação das guias), de que são exemplo
as seguintes (qd aplicável e adaptados a
cada situação):
-  desativação,  anulação  e  remoção  das 
instalações especiais    e    equipamentos   
incompativeis    com    o presente projeto;
-  mobiliário,  elementos  decorativos, 
equipamentos  e
lixo;
- serralharias (portão);
- paredes para abertura de vãos;
- revestimentos (degradados e pontuais);

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 3 DIVISÓRIAS E FORRAS
 3.a) Nota:   Todos   os   artigos   das   divisórias   e   forras, contemplam  placas  duplas  de  gesso  cartonado  por face,   aplicadas   com   junta   desencontrada,   tipo   ou face,  

aplicadas   com   junta   desencontrada,   tipo   ou equivalente  \\\"PLADUR\\\",  as  estruturas  de  suporte  em equivalente  \\\"PLADUR\\\",  as  estruturas  de  suporte  em aço 
galvanizado  adaptadas  às  espessuras  de  projeto (afastamento  de  60cm),  reforços,  isolamento  acústico em  lã  de  rocha  mineral  de  50mm  de  espessura  e densidade
70Kg/m3, alhetas, perfis de remate, selagem equipamentos e rodapés embutidos.

 3. b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.
 3.1. Execução  de  divisórias  com  placas  duplas  de  gesso cartonado,  incluindo  isolamento  acústico  com  lã  de rocha de 50mm (70kg/m3), sendo:
3 3.1.1. - PI.01, c/ 2x12,5+70+2x12,5mm; m2 33,08 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
4 3.1.2 -   PI.02,   c/   2x12,5+70+12,5+20mm   (incl.  

Placas interiores corta   fogo   com  
tratamento   de   juntas   e certificação)

m2 39 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

5 3.1.3 -   PI.03,   c/   2x12,5+90+70+2x12,5mm  
(incl.   nicho); Dimensão interior prumos
variável.

m2 24,27 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

6 3.2 Execução  de  forras  com  placas  de  gesso 
cartonado, incluindo topos. (PI.04)

m2 8,98 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 4 REVESTIMENTOS DE TETOS
 4.a) Nota:  Todos  os  artigos  dos  tetos  falsos,  contemplam placas    de    gesso    cartonado    de    20mm    tipo    ou equivalente  \\\"PLADUR\\\",  as  estruturas  de  suporte  em aço 

galvanizado  (afastamento  de  60cm)  e  pendurais adaptados  ao  pé  direito  de  projeto,  reforços,  alhetas, subidas,  perfis  de  remate,  selagem  e  barramento  de juntas  dos 
paineis,  alçapões  de  acesso  e  aberturas para equipamentos.

 4.b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.
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7 4.1 Fornecimento  e  montagem  de  teto  falso, 
em  gesso cartonado hidrófugo, para posterior
pintura. Incluindo os
alçapões  de  acesso  ao  equipamento  de 
AVAC  -  5 unidades. (D4.01)

m2 6,27 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

8 4.2 Fornecimento  e  montagem  de  teto  falso, 
em  gesso cartonado normal, para posterior
pintura. (D4.03)

m2 70,14 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

9 4.3 Execução    de    revestimento    de    teto   
com    painel compósito  de  lã  de  rocha, 
acústico  e  térmico,  com acabamento   tipo  
ou   equivalente   \\\"CELENIT\\\"   com
110mm  ref.L2,  na  cor  cinza  médio  com 
ref.S16/15, incluindo  estrutura  acessória 
para  suporte  e  fixação, alheta  metálica  de 
remate  periférico,  tudo  conforme indicações
do fabricante. (D4.02)

m2 68,29 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 5 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS  E RODAPÉS
 5.a) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.

10 5.1 Execução de betonilha de regularização
afagada, com espessura  de  4cm,  prever 
uma  l,  pronta  a  receber vinílico. (a
confirmar em obra) malha   sol   junto   das  
vigas   metálicas   para   evitar malha   sol  
junto   das   vigas   metálicas   para   evitar
fendilhação

m2 73,24 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

11 5. 2 Recuperação   de   pavimento   existente  
(mosaico   de marmorite  de  cor  clara), 
incluindo  limpeza  profunda, substituição de
elementos danificados por novos iguais,
reparações  pontuais,  afagamento, 
polimento  e  reforço de betumagem de
juntas. (D1.02)

m2 73,66 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

12 5.3 Fornecimento e colagem  de  pavimento
vinílico  tipo ou equivalente \\\"TARKETT\\\" iD
INSPIRATION 55 ref. Antik Oak  NATURAL. 
24230005,  incluindo  manta  isolante acústica
  adesiva   \\\"TARKOCOMFORT\\\"   com  
1,8mm espessura, cortes perfeitos, emulsão
de cola acrílica e perfis de remate. (D1.01)

m2 73,24 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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13 5.4 Recuperação    de    rodapé    existente   
(mosaico    de marmorite  de  cor  clara), 
incluindo  limpeza  profunda, substituição de
elementos danificados por novos iguais,
reparações  pontuais,  afagamento, 
polimento  e  reforço de betumagem de
juntas. (D2.03)

m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

14 5.5 Fornecimento e colagem de rodapé em chapa
metálica tipo ou equivalente \\\"SCHLUTER
SYSTEMS\\\", c/ 60mm altura e acabamento
a aluminio anodizado. (D2.04)

m 19,1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

15 5.6 Fornecimento e colagem de rodapé em chapa
metálica tipo ou equivalente \\\"SCHLUTER
SYSTEMS\\\", c/ 60mm altura e acabamento
a aluminio anodizado. (D2.04) igual às
paredes. (D2.01)

m 48,38 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

16 5.7 Fornecimento  e  montagem  de  cantoneira 
metálica em L,  metalizada,  para  remate  do 
topo  da  laje,  incluindo estruturas  
acessórias,   fixações   ocultas,   selagens   e
acabamento lacado. (2.02)

m 16,8 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 6 SERRALHARIAS
 6.a) Nota:  Os  vãos  a  fornecer devem  respeitar o  mapa de vãos e as especificações técnicas dos fabricantes.
 6.b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções. acabamento e

funcionamento das soluções.
17 6.1 Fornecimento e montagem  de porta corta

fogo tipo ou equivalente \\\"GOSIMAT -
MAGMA\\\", c/ barra anti pânico, resistência 
de  30min.,  c/  estrutura  em  chapa  de  aço
galvanizado,    interior    em    lã    de    rocha 
  e    juntas intumescentes,   incluindo   pré  
aros,   aros,   ferragens, dobradiças,   
fechaduras,    puxadores,    batentes    de
proteção   nos   elementos   adjacentes   e  
acabamento lacado   na   cor   branco  
RAL9010,   sendo   VPI.01,   c/ 0,90x2,10m.

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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18 6.2 Fornecimento e montagem de portão de
enrolar, tipo ou equivalente \\\"HORMANN -
SB\\\", elétrico, com molas de tração,    
incluindo     aros,     rolo,     guias,    
ferragens,
fechaduras,   puxadores,   batentes,   soleira  
em   pedra mármore branco, ligações e
acabamento lacado na cor branco RAL9010,
sendo VPI.03, c/ 4,00x3,00m.

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

19 6.3 Fornecimento e montagem de porta  tipo ou
equivalente \\\"GOSIMAT - MAGMA\\\", c/
barra anti pânico,  c/ estrutura em chapa de
aço galvanizado, interior em lã de rocha,
incluindo    pré    aros,    aros,    ferragens,   
dobradiças, fechaduras,   puxadores,  
batentes   de   proteção   nos elementos 
adjacentes  e  acabamento  lacado  na  cor
branco RAL9010, sendo VPI.01, c/
0,90x2,10m.

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

20 6.4 Fornecimento e montagem de frente de
armário técnico em MDF lacado na cor
branco RAL9010, incluindo aro, porta,  
ferragens   e   puxador   tic   tac,   c/  
0,50x0,75m (EQF05).

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 7 ENVIDRAÇADOS
 7. a) Nota: Os vãos e divisórias a fornecer devem respeitar os  respetivos  mapas  de  projeto  e  as  especificações técnicas dos fabricantes.
 7. b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.
 7. 1. Fornecimento  e  montagem  de  porta  de  1  folha  de batente,  encaixilhada  em  vidro  duplo  incolor  de  5mm temperado, c/ estribo inferior para isolamento acústico, para   

integrar    em    divisórias    tipo    ou    equivalente \\\"HUMBLE\\\",    incluindo    aros    em    alumínio    natural acetinado,      ferragens,      dobradiças,      fechaduras, puxadores,
puxadores,    batentes    de    proteção    nos    elementosbatentes    de    proteção    nos    elementos adjacentes, sendo:

21 7.1.1 - VPI.02A, c/ 0,90x2,70m; UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

22 7.1.2 - VPI.02B, c/ 0,90x2,70m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

23 7.1.3 Fornecimento   e   montagem   de   divisórias 
 tipo   ou equivalente \\\"CASTELHANO E
FERREIRA - HUMBLE\\\", em  caixilharia de
alumínio na cor natural acetinado, c/ 80mm 
de  esp.,  uniões  de  vidros  em  perfis  de 
PVC incolor, vidro temperado laminado 33.1
incolor, sendo:

UN 0 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

24 7.2.1 - DIV.01A, c/ 1,40x2,70m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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25 7.2.2 - DIV.01B, c/ 0,64x2,70m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

26 7.2.3 - DIV.01C, c/ 0,59x2,70m: UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

27 7.2.4 - DIV.01D, c/ 0,90x2,70m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

28 7.2.5 - DIV.01E, c/ 0,85x2,70m; UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

29 7.2.6 - DIV.01F, c/ 4,17x3,00m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

30 7.2.7 - DIV.01G, c/ 1,30x3,00m; UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

31 7.2.8 - DIV.01H, c/ 4,26x3,00m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

32 7.3 Execução  de  reparações  pontuais  e 
limpeza  profunda dos  vãos  exteriores  da 
fachada,  em  ambas  as  faces, incluindo
substituição de elementos danificados,
reforço
de   fixações   e   de   selagem   de   juntas,  
garantindo estanquicidade (medição da área
de vãos).

m2 71,71 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 8 PINTURAS
 8. a) Nota:  Os  materiais  como  tintas  e  primários  serão  tipo ou   equivalente   \\\"CIN   -   CINACRYL\\\".   Devendo   ser respeitadas    as    indicações    e    recomendações    do

fabricante. 8.b) Nota:  Todas  as  pinturas  incluem  betumes,  lixagem, primário  e  as  demãos  necessárias  (minimo  de  2)  ao primário  e  as  demãos  necessárias  (minimo  de  2)  ao perfeito
acabamento das superfícies.

 8.c) Nota:   As   cores   a   aplicar   serão   as   indicadas   pelo Projetista.
 8.d) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.

33 8.1 Execução   de   sistema   de   pintura   sobre  
paredes existentes,   incluindo   preparação  
dos   suportes   com prévia  reparação  de 
superfícies  e  limpezas,  na  cor branco
RAL9010.

m2 74,99 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

34 8.2 Execução de sistema de pintura sobre parede
existente, por cima da bancada EQF01,
incluindo preparação dos suportes   com  
prévia   reparação   de   superfícies   e
limpezas, com tinta magnética efeito quadro
branco.

m2 8,93 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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35 8.3 Execução  de  sistema  de  pintura  sobre 
pilares  e  vigas existentes,   incluindo  
preparação   dos   suportes   com prévia 
reparação  de  superfícies  e  limpezas,  c/ 
tinta plástica lavável na cor cinza escuro
RAL7037.

m2 94,72 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

36 8.4 Execução   de   sistema   de   pintura   sobre  
paredes exteriores  existentes  em  betão, 
incluindo  preparação dos  suportes  com 
prévia  reparação  de  superfícies  e limpezas,
 c/  tinta  plástica  lavável  na  cor  cinza  claro
RAL7047.

m2 117,88 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

37 8.5 Execução de sistema de pintura sobre novas
divisórias de gesso cartonado, incluindo
preparação dos suportes com prévia
reparação de superfícies e limpezas, c/ tinta
plástica lavável na cor cinza claro RAL7047.

m2 160,29 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

38 8.6 Execução de sistema de pintura sobre tetos
em gesso cartonado  hidrófugo,  com  aditivo 
anti  fungos,  na  cor branco RAL9010.

m2 6,27 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

39 8.7 Execução de sistema de pintura sobre tetos
em gesso cartonado normal, na cor branco
RAL9010.

m2 70,14 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 9 ESTORES E EQUIPAMENTOS
 9.a) Nota: Os equipamentos a fornecer devem respeitar os respetivos   mapas   de   projeto   e   as   especificações técnicas dos fabricantes.
 9.b) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.
 9.1 Fornecimento e montagem de estores de rolo interiores c/ telas blackout, na cor RAL9010, tipo ou equivalente \\\"LUXALON     -    SCREEN\\\",    modelo    elétrico    com interruptor, 

incluindo  acrescento  de  10cm  em  relação aos     vãos     para     garantir     escurecimento,     rolo, mecanismos, guias, fixações, ligações, adaptadas para os seguintes vãos
(E3.03):40 9.1.1 - 1,30x3,00m; Piso escritórios UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
41 9.1.2 - 1,80x2,35m; Piso laboratório UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
42 9.1.3 - 2,10x3,00m; Piso escritórios UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 9.2 Fornecimento  e  montagem  de  conjuntos  de  móveis inferiores em MDF c/ termolaminado tipo ou equivalente \\\"POLYREY\\\"  e bancadas em  laminado  compacto HPL, incluindo

   estruturas,    prateleiras,    portas,    gavetas, rodapés,   ferragens,   equipamentos,   acabamentos   e fixações, sendo:
43 9.2.1 - EQF01, c/ 3,78x0,60x0,90m, incl. lavatório

cuba em inox embutido tipo ou equivalente
\\\"RODI - BELÉM\\\", c/ 540x440mm,  toneira 
de  bancada  com  manípulo  de
acessibilidades  (monocomando  cotovelo)  e 
chuveiro extensível tipo ou equivalente
\\\"LIONINOX\\\";

UN 0 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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44 9.2.2 - EQF02A c/ 5,60x0,70x0,08m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

45 9.2.3 - EQF02B c/ 5,70x0,70x0,08m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

46 9.2.4 - EQF02C  c/ 5,50x0,70x0,08m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

47 9.2.5 - EQF03, c/ 0,60x0,70x0,50m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

48 9.2.6 - EQF04A, c/ 1,40x0,70x0,50m; UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

49 9.2.7 - EQF04B, c/ 2,70x0,70x0,50m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

50 9.2.8 - EQF04C, c/ 2,00x0,70x0,50m; UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

51 9.2.9 - EQF04D, c/ 3,60x0,70x0,50m; UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 10. DIVERSOS
 10. a) Nota: Os artigos do presente capitulo incluem todos os trabalhos     e     materiais     necessários     ao     correto acabamento e funcionamento das soluções.

52 10.1 Execução  de  pré-limpezas  e  limpeza  final 
de  toda  a obra,  de  modo  a  permitir  a 
imediata  utilização  do espaço,    incluindo   
limpeza    de    revestimentos    de
pavimentos, paredes e  tectos, bem  como de 
todos os vãos e restantes componentes da
obra e a remoção de todos os produtos
sobrantes.

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

53 10.2 Execução de novas ligações ás alimentações
de água e esgoto do lavatório, mantendo as
mesmas prumadas

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 11 SINALÉTICA - Segurança Contra Incêndios em Edifícios
 11. a) Nota) Em todos os Artigos, os valores corresponderão ao fornecimento, instalação e ligação do descrito, nas condições definidas na Memória Descritiva, no Caderno de Encargos,

e nas Peças Desenhadas, de acordo com as boas condições da arte e da técnica aplicáveis, e incluírão  os valores correspontes aos trabalhos de Construcão Civil requeridos à sua
montagem. 11.1 S1   Sinal em PVC fotoluminiscente de alta intensidade luminosa , com 2 cm de espessura, com fixação paralela à parede

54 11.1.1 [1] Botão de alarme de incêndio (150 x 150) UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

55 11.1.2 [2] Extintor portátil (150 x 150) UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

56 11.1.3 [3] Agente extintor pó ABC ( 240 x 85) UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

57 11.1.5 [4] Indicação de porta de saída (200 x 100) UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

58 11.1.6 [5] Indicação de saída à direita (200 x 100) UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

R. Pedro Hispano 12
Telef. 239708580 / Fax. 239708589
http://www.adai.pt Página 8 de 16



Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial
Procedimento CP/4/2021

59 11.1.7 [6] Indicação de saída à esquerda (200 x 100) UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

60 11.1.8 [7] Indicação de porta corta fogo, manter
fechada (150  x 150)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

61 11.1.9 [8] Quadro eléctrico (base 150) UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

62 11.1.10 [9] Corte local de energia (200 x 100) UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

63 11.1.11 [10] Carretel (150 x 150) UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 11.2 EXTINÇÃO
64 11.2.1 Extintor de pó químico ABC 6kg com

ferragens de fixação metálicas triangulares
UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 11.3 DIVERSOS

65 11.3.1 Ramal de ligação de abastecimento de água
contra incêndio de aço galvanizado com
diâmetro 32 mm com fim ao
reposicionamento de boca de incêndio
armada existente

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 12 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
 12.a ) Em todos os Artigos, os valores corresponderão ao fornecimento, instalação e ligação do descrito, nas condições definidas na Memória Descritiva, no Caderno de Encargos, e nas

Peças Desenhadas, de acordo com as boas condições da arte e da técnica aplicáveis, e incluírão  os valores correspontes aos trabalhos de Construcão Civil requeridos à sua
montagem. 12.1 ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

66 12.1.1 Q.P. Laboratório UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

67 12.1.2 Q.P.P. Intermédio UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

68 12.1.3 Disjuntor 100 A, 3P, 10 kA para Q. Entrada do
edifício

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

69 12.1.4 Cabo XV5G35 m 40 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

70 12.1.5 Cabo XV5G6 m 10 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 12.2 SUPORTE DE CABOS
71 12.2.1 Calha técnica 60x60 (IE) m 35 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
72 12.2.2 Calha técnica 60x60 (IT e SADI) m 40 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
73 12.2.3 Caminho de cabos 200x35 (IE) m 30 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
74 12.2.4 Caminho de cabos 50x35 (IE) m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
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75 12.2.5 Caminho de cabos 50x35 (IT) m 22 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

76 12.2.6 Calha técnica para aparelhagem terminal,
com 150x50

m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

77 12.2.7 Caixa de pavimento UN 12 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

78 12.2.8 Condutor V/A H07V-R1G6 m 80 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 12.3 ILUMINAÇÃO
79 12.3.1 Luminária L1 UN 15 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
80 12.3.2 Luminária L2 UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
81 12.3.3 Luminária L3 UN 6 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
82 12.3.4 Interruptor saliente UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
83 12.3.5 Interruptor embebido, em caixa de

aparelhagem
UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
84 12.3.6 Detector de movimento, montagem de tecto UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
85 12.3.7 Detector de presença, montagem de tecto UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
86 12.3.8 Caixa de derivação saliente UN 8 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
87 12.3.9 Caixa de derivação embebida UN 29 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
88 12.3.10 Cabo XV3G1,5 m 100 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 12.4 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

89 12.4.1 Bloco autónomo  E1 UN 8 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

90 12.4.2 Cabo XV3G1,5 m 50 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 12.5 TOMADAS GERAIS
91 12.5.1 Tomada schuko tripla para caixa de

pavimento
m 12 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
92 12.5.2 Tomada schuko, embebida, em caixa de

aparelhagem
UN 9 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
93 12.5.3 Tomada schuko, em calha técnica UN 9 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
94 12.5.4 Tomada schuko, saliente UN 7 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
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95 12.5.5 Tomada 3P+N+T. In 16 A UN 5 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

96 12.5.6 Caixa de aparelhagem funda UN 9 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

97 12.5.7 Caixa de derivação saliente UN 11 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

98 12.5.8 Cabo XV3G2,5 m 220 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

99 12.5.9 Cabo XV5G2,5 m 70 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 12.6 EQUIPAMENTOS FIXOS
100 12.6.1 Tomada schuko, saliente UN 7 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
101 12.6.2 Tomada schuko, móvel UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
102 12.6.3 Tomada 3P+N+T. In 16 A, móvel UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
103 12.6.4 Botão de pressão duplo, em caixa de

aparelhagem
UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
104 12.6.5 Caixa de derivação saliente UN 18 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
105 12.6.6 Cabo XV3G1,5 m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
106 12.6.7 Cabo XV3G2,5 m 280 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
107 12.6.8 Cabo XV5G2,5 m 60 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
108 12.6.9 Cabo XV5G4 m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
109 12.6.10 Condutor V/A H07V-R1G25 (ligação plasma -

TPT)
m 40 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 12.7 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (SADI)

110 12.7.1 Detectores ópticos de fumos UN 6 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

111 12.7.2 Detector termovelocimétrico UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

112 12.7.3 Sinalizador de actuação UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

113 12.7.4 Botão de Alarme Manual UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

114 12.7.5 Sirene interior UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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115 12.7.6 Quadro de relés UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

116 12.7.7 Tubo de aço galvanizado DN25, em
braçadeiras metálicas

m 70 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

117 12.7.8 Cabo JE-H(ST)HBDE30RED 1x2x0,8 m 200 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

118 12.7.9 Acessoria técnica de montagem
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 13 TELECOMUNICAÇÕES
 13.1 REDE DE TUBOS

119 13.1.1 Bastidor equipado UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

120 13.1.2 Caixa de passagem C1 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

121 13.1.3 Caixa de aparelhagem funda UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

122 13.1.4 Tubo ERFE 25 m 75 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

123 13.1.5 Condutor V/A H07V-U1G6 (ligação bastidor -
TPT)

m 40 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 13.2 REDE DE PARES DE COBRE
124 13.2.1 Tomada RJ45/Cat 6, simples, com espelho,

em calha técnica, em caixa de aparelhagem
ou em caixa de pavimento

UN 38 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

125 13.2.2 Cabo do tipo cabo U/UTP 4 pares, cat 6 m 650 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 13.2.3 REDE DE FIBRA ÓPTICA
126 13.2.4 Cabo de FO monomodo, duplex m 30 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
127 13.2.5 Painel 1U, para bastidor existente UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
128 13.2.6 Conector fibra óptica duplex, para bastidor

existente
UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 13.4 DIVERSOS

129 13.4.1 Selagem corta fogo de canalizações
eléctricas ou hidráulicas em atravessamentos
de paredes

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

130 13.4.2 Apoio de construção civil
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

131 13.4.3 Comissionamento da instalação
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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132 13.4.4 Preparação de telas finais e de toda a
documentação relativa à operação e
manutenção
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14 FASE 1 - Instalações de Ventilação e Climatização
 14.a) Em todos os Artigos, os valores corresponderão ao fornecimento, instalação e ligação do descrito, nas condições definidas na Memória Descritiva, no Caderno de Encargos, e nas

Peças Desenhadas, de acordo com as boas condições da arte e da técnica aplicáveis, e incluírão  os valores correspontes aos trabalhos de Construcão Civil requeridos à sua
montagem. 14.1 EQUIPAMENTOS

133 14.1.1 Unidade exterior VRF UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14.1.2 Unidade interior VRF
134 14.1.3 UI 1.1, tipo cassette de uma via UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
135 14.1.4 UI 1.2/1.3/1.4/1.5, tipo cassette de uma via UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
136 14.1.5 Unidade de recuperação de calor URC1 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 14.2 GRELHAS E DIFUSORES

137 14.2.1 Grelha de insuflação GI2 200X150 UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

138 14.2.2 Grelha de extracção GE2 200X150 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

139 14.2.3 Grelha de extracção GE3 200X100 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

140 14.2.4 Grelha de extracção GE4 300X200 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

141 14.2.5 Grelha de ar exterior GAE D315 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14.3 TUBAGENS E CONDUTAS
 14.3.1 Conduta   spiro ,  sem isolamento térmico, incluindo transições,  acessórios de ligação e de suspensão

142 14.3.1.1 D80 m 6 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

143 14.3.1.2 D125 m 15 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

144 14.3.1.3 D160 m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

145 14.3.1.4 D200 m 30 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14.3.2 Tubagem frigorífica
146 14.3.2.1 Tubagem de cobre isolado D 6,35 mm m 20 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
147 14.3.2.2 Tubagem de cobre isolado D 9,52 mm m 40 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
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148 14.3.2.3 Tubagem de cobre isolado D 12,7 m 18 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

149 14.3.2.4 Tubagem de cobre isolado D 15,88 m 10 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

150 14.3.2.5 Tubagem de cobre isolado D 19,05 m 33 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

151 14.3.3 Rede de drenagem de condensados, em tubo
de PVC DN25, PN4, incluindo ligação a
caixas sifonadas ou  forquilhas de ligação aos
tubos de queda

vg 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

152 14.3.4 Bomba de condensados UN 3 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14.4 IEAC
153 14.4.1 Monitor centralizado dos sistemas de

expansão directa
UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
154 14.4.2 Comando local das unidades individuais de

climatização
UN 6 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
155 14.4.3 Cabos de comando e controlo, incluindo

cabos e bus de ligação da unidades de
climatização
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 14.5 DIVERSOS
156 14.5.1 Caminho de cabos para suporte da tubagem

e cabos
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

157 14.5.2 Tubo VD16 para suporte de cabos
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

158 14.5.3 Apoio de construção civil
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

159 14.5.4 Comissionamento da instalação
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

160 14.5.5 Preparação de telas finais e de toda a
documentação relativa à operação e
manutenção
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

161 14.5.6 Manutenção no período de garantia, com
periodicidade bimestral

UN 12 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 15 FASE 2 - Instalações de Ventilação e Climatização
 15.1 EQUIPAMENTOS

162 15.1.1 Unidade exterior multisplit UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

163 15.1.2 Unidade interior UI 2.1/2.2, tipo mural UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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164 15.1.3 Unidade de recuperação de calor URC2 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 15.2 GRELHAS E DIFUSORES
165 15.2.1 Atenuador acústico,  ligação a condutas spiro

L=1000, com lã mineral de e= 50 mm, com
revestimento em material anti-desagregante
D355/1000
Atenuação de 29 db @ 500 Hz

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

166 15.2.2 Grelha de insuflação GI1 625X125 UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

167 15.2.3 Grelha de extracção GE1 625X125 UN 4 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

168 15.2.4 Grelha de ar exterior GAE D630 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

169 15.2.5 Registo anti-retorno D100 UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 15.3 TUBAGENS E CONDUTAS
 15.3.1 Conduta   spiro ,  sem isolamento térmico, incluindo transições,  acessórios de ligação e de suspensão

170 15.3.1.1 D100 m 10 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

171 15.3.1.2 D315 m 25 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

172 15.3.1.3 D355 m 35 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 15.3.2 Tubagem frigorífica
173 15.3.2.1 Tubagem de cobre isolado D 6,35 mm m 36 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
174 15.3.2.2 Tubagem de cobre isolado D 9,52 mm m 36 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12

3030-289 Coimbra, Portuga
 15.4 IEAC

175 15.4.1 Comando local das unidades individuais de
climatização

UN 2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

176 15.4.2 Cabos de comando e controlo, incluindo
cabos e bus de ligação da unidades de
climatização
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 15.5 DIVERSOS
177 15.1 Caminho de cabos para suporte da tubagem

e cabos
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

178 15.2 Tubo VD16 para suporte de cabos
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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179 15.3 Apoio de construção civil
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

180 15.4 Comissionamento da instalação
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

181 15.5 Preparação de telas finais e de toda a
documentação relativa à operação e
manutenção
(incluido nos preços unitários)

UN 1 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

182 15.6 Manutenção no período de garantia, com
periodicidade bimestral

UN 12 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 16 ESTABILIDADE
 16.a) Em todos os Artigos, os valores corresponderão ao fornecimento, instalação e ligação do descrito, nas condições definidas na Memória Descritiva, no Caderno de Encargos, e nas

Peças Desenhadas, de acordo com as boas condições da arte e da técnica aplicáveis, e incluírão  os valores correspontes aos trabalhos de Construcão Civil requeridos à sua
montagem. 16.1 Elementos Metálicos

 16.1.1 Execução de estrutura em perfis de aço Fe 430 (S 275) segundo a NP EN 10025, com o seguinte tratamento (protecção anti-corrosiva) em oficina: decapagem ao grau SA 2.1/2; 1
demão de primário de epoxi rico em pó de zinco com 60 microns; 2 demãos intermédias com tinta epoxídica com aduto de cura com poliamida com 2x 100 microns; demão final
com tinta à base de poliuretano acrílico com 40 microns; incluindo soldaduras, fixações e ligações entre elementos, acessórios de fixação e montagem, remates necessários,
tratamento (protecção anti-corrosiva) em obra, esponja da \\\"Teflon\\\" ou equivalente, vedantes em neoprene, selagens com cordão de silicone da \\\"Wurth\\\" ou equivalente,
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento final, fornecimento e montagem completa.

183 16.1.1.1 IPE 180 ml 34,2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

184 16.1.1.2 Em Chapas de Amarração:Espessura de
12mm; Dimensão 0,20 x 0,30 m

UN 12 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

185 16.1.1.3 Fornecimento e aplicação de Pintura
Intumescente do tipo \\\"Sika Unitherm
Platinum\\\", ou equivalente, assegurando
tempo de resistência ao fogo de 60 min, em
todos os elementos metálicos, incluindo todos
os trabalhos e acessórios necessários ao seu
perfeito acabamento final, fornecimento e
montagem completa.

m2 25,32 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga

 16.2 Elementos Mistos
 16.2.1 Execução de Lajes Mistas Colaborantes, com betão da classe de resistência mínima C 20/25 da classe de exposição segundo a NP EN 206-1, Chapa Perfil \\\"ARVAL HAIRCOL 59

S\\\", ou equivalente, em aço galvanizado, incluindo Conetores, armadura de distribuição em Aço A500 NR, cofragens, escoramento, descofragens (acabamento da superfície
desmoldada de betão, segundo a classe A2), bombagem, compactação (vibração), cura, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

186 16.2.1.1 Em lajes - H total = 0,12m e Esp.=0,88 mm m2 70,2 Ver projecto de Execução e de Especialidades Field Tech Lab - Rua Pedro Hispano, 12
3030-289 Coimbra, Portuga
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