Municipio de Magéo

Procedimento 36/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A ARQUITECTURA
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem, exploracdo e desmontagem de Estaleiro de apoio a obra conforme legislagdo em vigor, incluindo montagem e desmontagem de vedac&o, portaria, e |vg 1
contentores para a Fiscalizagdo conforme Caderno de Encargos.
2 1.2 Demolicdo do Pavimento Térreo, incluindo selecgcéo e separagdo dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
3 1.3 Desmontagem dos V&os interiores, indicados no Projecto incluindo selecgdo e separagéo dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
4 1.4 Desmontagem dos Vaos exteriores indicados no Projecto, incluindo seleccao e separagdo dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
5 15 Demolicdo de paredes, incluindo escoramentos se necessario, separagdo, selec¢do dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
6 1.6 Desmontagem das Lougas sanitarias e respectivas torneiras, incluindo seleccdo e separacdo dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
7 1.7 Arranque das Instalagdes Técnicas, incluindo seleccéo e separacédo dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
8 1.8 Arranque dos revestimentos interiores até ao \"osso\", incluindo escovagem com escova de aco e lavagem dos suportes incluindo transporte dos entulhos a vazadouro | vg 1
autorizado.
9 1.9 Demolicdo do bordo livre da Sacada de betdo armado sobre a entrada, ficando a armadura & vista, incluindo transporte dos entulhos a vazadouro. ml 9,85
10 (1.10 Execucédo de parede de Betdo armado com 20cm de espessura, incluindo cofragem de madeira, escoramentos, aplicacéo de adesivo epoxidico bicomponente isento de [ m3 8,13
solventes, tipo \"Eporip\" da Mapei, na face irregular do betdo velho, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme especificagdes do fabricante.
2 PAREDES E DIVISORIAS
11 |21 Execucéo de paredes de alvenaria de Tijolo ceramico 30x20x15 na formacao das paredes interiores, incluindo argamassa de assentamento com cimento e areia ao trago | m2 6,84
1:6, marcagao da 12 fiada, refechar juntas, execucéo de vergas dos vaos em betéo armado, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos.
12 (2.2 Execucédo de paredes de alvenaria de Tijolo ceramico 30x20x11 na formagao das paredes interiores, incluindo argamassa de assentamento com cimento e areia ao trago | m2 43,55
1:6, marcagao da 12 fiada, refechar juntas, execugéo de vergas dos vaos em betdo armado, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos.
13 (2.3 Execucéo de paredes de alvenaria de Tijolo ceramico 30x20x07 na formacéo das paredes interiores formando caixa de ar com parede existente, incluindo argamassa de | m2 85,5
assentamento com cimento e areia ao traco 1:6, marcacgao da 12 fiada, refechar juntas, todos os trabalhos acessorios e complementares, conforme desenhos.
14 (2.4 Fornecimento e assentamento de paredes divisorias em gesso cartonado tipo \"Pladur\" com dupla placagem de 13mm, incluindo montantes metalicos, reforgos metalicos | m2 67,92
nos vaos, isolamentos térmicos e acustico com 1a mineral 70mm de espessura, tratamento das juntas, lixagens, aplicagédo de primario para receber acabamento azulejo
e/ou pintura.
3 CANTARIAS
3.1 Beneficiagdo de Soleiras existentes, incluindo colas, pé de pedra, betumagem das juntas e limpeza final.
15 |3.1.1 VE1 (3,40m) UN 1
16 |3.1.2 VE2 (3,55m) UN 1
17 |32 Limpeza do revestimento da parede exterior existente, em Pedra, incluindo proteccdo a propor e a aprovar em Obra, incluindo todos os trabalhos acessoérios e | m2 65,7
complementares, conforme desenhos.
4 REVESTIMENTO DE PAREDES
18 |4.1 Execucéo de pintura a tinta plastica cor \"Branco\" com RAL a aprovar em obra, em paredes exteriores, incluindo preparagdo da base e aplicacéo de primario adequado, | m2 213,14
conforme desenhos e especificagbes do fabricante.

Rua Pe. Anténio Pereira de Figueiredo
Telef. 241577200 / Fax. 241577280
www.cm-macao.pt Pagina 1 de 11



Municipio de Magéo

Procedimento 36/2021

19 (4.2 Fornecimento e assentamento de Forra em painel de MDF hidréfugo lacado a cor \"Cinza\" com arestas boleadas, tom intermédio, RAL a aprovar em obra, incluindo | m2 64,96
estrutura secundéaria fixa em parede existente, fixacdes, remates, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos e especificagées dos fabricantes.
(RPr1)

20 |4.3 Reparacéo do Reboco existente com remog¢é&o das argamassas existentes, incluindo aplicacdo de argamassas semelhantes &s originais e pintura a esmalte aquoso mate | m2 95,03
com aditivo anti-fungos, com cor \"Branco\" Ral a aprovar em obra. (RPr2)

21 |44 Execucgéao de reboco novo incluindo acabamento a esmalte aquoso mate com aditivo anti-fungos, com cor \"Branco\" Ral a aprovar em obra. (RPr2a) m2 36,77

22 |45 Execucéao de pintura a esmalte aquoso mate com aditivo anti-fungos, incluindo preparacéo das superficies, juntas, fitas, aplicagdo de selante adequado, sobre placas de | m2 147,45
gesso cartonado hidréfugo. (RPr3)

23 |4.6 Reparacédo das superficies de paredes existentes com remogdo das argamassas existentes, incluindo aplicacdo de argamassas semelhantes as originais e acabamento | m2 9,24
com resina de poliuretano mate, tipo \"Residecor\" da Labor, cor \"Prata\" Ral a aprovar em obra. (RPr4)

24 4.7 Fornecimento e assentamento de Mosaico Porcelanico, \"Extreme\" da Margrés, cor \"Low Grey\", acabamento amaciado, 30x60cm, nas paredes das IS conforme | m2 56,42

desenhos, incluindo reboco base e/ou preparacéo das superficies, perfis de transi¢éo / remate tipo \"Proterminal PTAC/S 11, aco inox satinado\" da \"Projolly\", cimento
cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final. (RPr5)

25 |4.8 Fornecimento e assentamento de Mosaico Porcelanico, \"Extreme\" da Margrés, natural rectificado, cor \"Deep Black\", 60x120cm ao baixo, com junta assumida (de [ m2 58,62
forma a permitir pecas inteiras entre capeamento e o intradorso do pértico do alpendre da entrada, incluindo reboco base, cimento cola adequado, betumagem das juntas
e limpeza final.

26 |4.9 Fornecimento e assentamento de Forra de Capeamento em Mosaico Porcelanico, \"Extreme\" da Margrés, natural rectificado, cor \"Deep Black\", 60x120cm ao baixo, | ml 10,2
incluindo reboco base, cimento cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final.
27 14.10 Fornecimento e assentamento de Placas de gesso cartonado hidr6fugo com 19mm de espessura incluindo base de reboco, quando novo (salpisco e embogo) quando | m2 147,45

existente limpo de elementos soltadicos (em zonas encobertas por Pladur), estrutura secundéria fixa & parede existente, tratamento de juntas, lixagens, todos os
trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos e especificagdes técnicas do fabricante.

5 REVEST. DE PAVIMENTOS e RODAPES

28 |51 Execucdo da Laje do Piso Térreo constituido por solo bem compactado, manta de geotéxtil 150g/m2, camada de enroncamento executado com britas de diversas | m2 197,18
granulometrias, com 0,20m de espessura apos recalque, Tela bentonitica, pelicula de PVC de protec¢do, massame de Betdo C16/20 com 0,15m apés vibracdo, armada
com duas camadas de malha electrosoldada tipo Malhasol CQ30, incluindo execug¢do da drenagem, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme
desenhos.

29 |52 Fornecimento e assentamento de Betonilha desempenada e afagada, arestas chanfradas, acabada a verniz de poliuretano aquoso, incolor, mate, incluindo todos os | m2 16,54
trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos e especificagdes do fabricante. (RPv1)

30 |5.3 Fornecimento e assentamento de Betonilha desempenada e afagada, esquartelada com acabamento a resina de poliuretano mate, tipo \"RESIDECOR\" da LABO, cor | m2 101,59
prata, Ral a aprovar em obra, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos e especificagdes do fabricante. (RPv2)

31 |54 Fornecimento e assentamento de Mosaico porcelanico \"EXTREME\" da Margrés, cor \"Low Grey\", 60x60cm incluindo betonilhas de regularizacéo e enchimento, cimento | m2 12,42
cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final, conforme desenhos e especificagbes técnicas do fabricante. (RPv3)

32 |55 Fornecimento e assentamento de Rodapé em MDF hidréfugo com 10cm de altura, assente recuado 5cm do plano da parede, com alheta de 5x5mm na transicdo com [ ml 54,1
painel superior, arestas boleadas, lacado na cor \"Prata\" mate, incluindo remates, fixagdes, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos.
(RdP1)

33 |5.6 Fornecimento e assentamento de Rodapé em MDF hidr6fugo com 10cm de altura, assente a face do painel superior da parede, com alheta de 5x5mm na transi¢cdo com | ml 18
painel superior, arestas boleadas, lacado na cor \"Prata\" mate, incluindo remates, fixagdes, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos.
(RAP2)

34 |57 Execucdo de Rodapé com 10cm de altura em argamassa com aresta adocada em ligeira meia cana, com acabamento na continuidade do pavimento (Resina de|ml 37,92
poliuretano \"Residecor\" da Labo, cor prata, Ral a aprovar em obra), incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos e especificagcdes do
fabricante. (RdP3)
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35 |5.8 Execucdo de Rodapé com 10cm de altura em relagdo ao degrau mais elevado, em argamassa com aresta adocada em ligeira meia cana, com acabamento na | ml 2,7
continuidade do pavimento (Resina de poliuretano \"Residecor\" da Labo, cor prata, Ral a aprovar em obra), incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares,
conforme desenhos e especificagbes do fabricante. (RdP4)

6 TECTOS

36 [6.1 Fornecimento e assentamento de Tecto Falso em placas de gesso cartonado tipo \"PLADUR\" Hidréfugo, pintado com tinta de esmalte aquoso com aditivo anti-fungos, | m2 189,35
selante, cor \"Branca\" Ral a aprovar em obra, incluindo estrutura de suspenséo, fixagdes, remates, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme
desenhos. (TEC1)

37 6.2 Execucdo de pintura de tectos existentes com tinta de esmalte aquoso com aditivo antifingico cor \"Branco\", selante adequado, incluindo beneficiagdo da base, | m2 10,92
raspagem, reparagdes pontuais, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos.(TEC2)
38 |6.3 Fornecimento e assentamento de Faixa de gesso cartonado, com 10cm de altura, paralela ao plano da parede e recuada 10cm relativamente & mesma, incluindo selante | ml 27,45

adequado, pintura com esmalte aquoso com aditivo anti-fungos, cor \"branco\" Ral a aprovar em obra, fixagbes, remates, todos os trabalhos acessorios e
complementares, conforme desenhos. (RdT1)

39 |64 Continuidade entre parede e tecto (), ambos em gesso cartonado hidréfugo incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos. (RdT2) ml 42,46

40 (6.5 Execucéo de Alheta de descontinuidade parede/tecto em perfil de 10x10mm, reentrante no tecto, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme | ml 45,78
desenhos. (RAT3)

41 6.6 Continuidade entre parede e tecto (), ambos em reboco incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos. (RdT4) ml 30,79

42 16.7 Fornecimento e assentamento de Faixa horizontal em gesso cartonado, com 10cm de largura ao longo da parede e reentrante 15cm relativamente & mesma em relagéo | ml 3,85

ao plano do tecto, incluindo selante adequado, pintura com esmalte aquoso com aditivo anti-fungos, cor \"branco\" Ral a aprovar em obra, fixac6es, remates, todos os
trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos. (RAT5)

7 CARPINTARIAS

43 (7.1 Fornecimento e assentamento de Vao interior P1.1 (0,90x2,70m) de batente, com a folha e forras de aduela em MDF hidréfugo com acabamento lacado cor RAL a | UN 1
definir, incluindo ferragens tipo JNF Roseta \"Evenless\", trinco para cilindro europeu IN.20.154; IN.13.005, batente de parede, puxador IN.00.311, mola, remates e
fixagcdes, todos os trabalhos acessorios e complementares, conforme Mapa de Vaos, e especificacdes do fabricante.

44 7.2 Beneficiagdo de Véao existente P2.1 (0,90x2,10m), incluindo afinacdo, reabilitagdo das superficies, beneficiar/substituir se necessarios todas as ferragens e|UN 1
guarnecimentos, todos os trabalhos acessoérios e complementares.
45 (7.3 Fornecimento e assentamento de V&o interior P4.1 e P4.2 (0,90x2,30m) de correr, com folha, sanefas, forras de verga e aduelas em MDF hidréfugo com acabamento | UN 2

lacado cor \"Cinzento Prata\" Ral a aprovar em obra, incluindo sistema de corredicas de suspensdo com guia de pavimento, forra de aduela e verga com alheta sem
guarnicao, sanefa no interior a encobrir ferragens de suspenséo a aprovar, remates, fixagcoes, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme Mapa de Vaos,
e especificacdes do fabricante.

46 |7.4 Fornecimento e assentamento de Vao interior P5.1 (0,90x2,80m) pivotante, com a folha e forras de aduela em MDF hidr6fugo com acabamento lacado cor RAL a definir, | UN 1
incluindo ferragens tipo JNF Roseta \"Evenless\", trinco para cilindro europeu IN.20.154; batente de pavimento, abertura por pivot com mola, forra de aduela e verga
interior com alheta sem guarnigdo, testa em MDF acabamento similar a porta, remates e fixagfes, todos os trabalhos acessorios e complementares, conforme Mapa de
Vaos, e especifica¢es do fabricante.

47 (7.5 Fornecimento e assentamento de V&o interior P6.1 (3,30x2,70m) duas folhas pivotantes, moldura em tubo Facar RHS 12x30x3mm e dois travamentos interiores (um [ UN 1
horizontal a meio, outro na vertical a eixo) com eixo pivotante, forra em ambas faces e topos em MDF hidr6fugo, unido a meia esquadria com golpe de aresta incluindo
acabamento lacado & cor cinza médio Ral a aprovar em obra, eixo pivotante a 50cm do topo exterior, em aco inox escovado, fixo ao pavimento e laje de tecto, fecho de
culatra ao pavimento em furagédo de copo, localizada de 15 em 15° ao longo da guia de pavimento em aco inox, remates e fixagdes, todos os trabalhos acessoérios e
complementares, conforme Mapa de Véos.

48 |7.6 Fornecimento e assentamento de Corrimdo constituido por pranchas de MDF hidréfugo, com arestas boleadas, lacado a cor \"Prata\", incluindo perfil metalico em | ml 2,8
cantoneira LPD 50x30x4 de aco galvanizado, aparafusado ao corrimdo e & parede com interposicdo de lamina de neoprene, remates, todos os trabalhos acessorios e
complementares, conforme desenhos.

8 SERRALHARIAS
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49 |8.1 Fornecimento e assentamento de Vao interior em vidro P3.1 (0,90+0,45x2,70m), uma folha fixa (0,45m) e uma folha de batente (0,90m) em vidro 10mm, temperado, | UN 1
foscado, com arestas boleadas, incluindo ferragens em aco inox escovado JNF, dobradicas laterais com mola, asas de 60, montante embutido na parede do lado da
parede em Pladur, refor¢o estrutural de suporte do montante da porta, remates, fixacdes, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme Mapa de Véos e
especificacdes do fabricante.

50 |[8.2 Fornecimento e assentamento de Vao P7.1 em vidro com (2,30x2,90m)+2(1,17x2,90m), conjunto de trés folhas fixas e uma de correr em vidro 10mm temperado, com | CJ 1
arestas boleadas, com junta por silicone estrutural sem caixilharia, incluindo Sistema de corredica embebido no tecto falso com sensor de abertura automatica, guia de
pavimento ndo corrosivel, motorizagao, alimentacéo e proteccao eléctrica, controle, a aprovar em obra, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme Mapa
de Vaos e especificacdes do fabricante.

8.3 Fornecimento e assentamento de Caixilharia de Aluminio, tipo \"Technal\" série SOLEAL, incluindo vidro duplo, remates, fixagdes, vedacGes, todos os trabalhos acessérios e
complementares conforme Mapa de Vaos e especifica¢cfes do fabricante.

51 |8.3.1 VEL1 (3,40x2,57m) Folha Unica fixa. UN 1

52 18.3.2 VE2 (3,55x2,57m) Duas folhas fixas e uma de correr incluindo calha de suspensédo com mecanismo, guia de pavimento e estrutura de fixacédo a laje embebida no tecto [ CJ 1

falso, motorizagéo, alimentagdo e protecgdo eléctrica, fecho de chave, exterior, Sensor de abertura no interior, todos os trabalhos acessérios e complementares,
conforme Mapa de Vaos e especifica¢des do fabricante.

53 |8.4 Beneficiagdo de Janela existente VE3.4 com 0,40x0,80m, incluindo afinagdo, pintura & cor \"Grafit\" Ral a aprovar em obra, todos os trabalhos acessoérios e | UN 1
complementares, conforme Mapa de Vaos.
54 185 Fornecimento e assentamento de Cerramento de V&os de janela existentes, com painéis em aco Corten estabilizado, perfurado (furacdo a definir), fixo em 6 pontos por | m2 18,94

sistema de porca e contraporca, com interposi¢cdo de anilha de neoprene, varinha roscada, incluindo buchas quimicas em zona de junta de revestimento, fixacdes
superiores em cantoneira metalica inserida no nicho do vao, fixado pelos topos as paredes das ombreiras dos véos assegurando a compatibilizacdo de valéncias entre o
painel e as fixacdes, todos os trabalhos acessorios e complementares, conforme desenhos.

55 |8.6 Fornecimento e assentamento de Vao de Acesso aos contadores no Alcado Sudoeste, com a folha de batente em ago Corten estabilizado com 1,00x2,45m, perfurado | UN 1
(furacéo a definir), incluindo aros em cantoneira, buchas quimicas, fixacdes, remates todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos (dimensées a
aferir em obra).

56 |8.7 Fornecimento e assentamento de V&o de acesso ao Quadro Geral pelo interior, existente no local, inserido na parede, constituido por moldura interior em cantoneira | UN 1
articulada com tubo Facar fixo & parede de alvenaria existente, com 2,70m de altura, incluindo forra em gesso cartonado a contar do rodapé, fecho tic-tac, dobradicas
invisiveis, todos os trabalhos acessorios e complementares, conforme desenhos.

57 |8.8 Fornecimento e assentamento de Painel de Vidro temperado cristal com 10mm de espessura, revestindo a parede oposta a porta de entrada da IS Feminina, com [ UN 1
2,25x2,90m, incluindo fixagcdes em aco inox escovado, remates, todos os trabalhos acessérios e complementares, conforme desenhos.
9 EQUIPAMENTO SANITARIO
58 9.1 Fornecimento e assentamento de Lavatério série \"Meridien\" da Roca, branco, incluindo torneira electrénica com alimentacéo eléctrica, remates, fixacoes, ligacdes, | UN 2
metais cromados, todos os trabalhos acessdrios e complementares conforme desenhos, e especificagdes do fabricante.
59 |9.2 Fornecimento e assentamento de Sanita compacta suspensa série \"Meridien\" da Roca, branca, incluindo estrutura autoportante com tanque de descarga dupla tipo \"In | UN 2

Wall\" da Roca, placa de accionamento antivandalismo em ago inox com descarga dual \"In Wall PL3 Dual\" da Roca, tampa e aro com queda amortecida, remates e
ligacdes, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos e especificagdes do fabricante.

60 [9.3 Fornecimento e assentamento de Urinol sem tampa \"Spun\" da Roca, branco, incluindo estrutura autoportante \"In Wall\" da Roca, fluxémetro electrénico cromado mate, | UN 1
\"Setronic\" da Roca, ligagdo a rede, remates, fixag6es, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos e especificagées do fabricante.

61 |94 Fornecimento e assentamento de Barra mural de apoio, fixa a parede, na horizontal, com 80/90cm em aco inox mate, incluindo remates, fixag6es, todos os trabalhos | UN 3
acessorios e complementares, conforme desenhos.

62 |95 Fornecimento e assentamento de Barra mural de apoio, fixa & parede, na vertical, com 80/90cm em aco inox mate, incluindo remates, fixacdes, todos os trabalhos | UN 1
acessorios e complementares, conforme desenhos.

63 |9.6 Fornecimento e assentamento de Secador de Maos, eléctrico, de ar quente, accionado automaticamente com a aproximagdo das méo, da Canon, incluindo alimentagéo | UN 2

e protecgao eléctrica, remates, fixagoes, todos os trabalhos acessoérios e complementares, conforme desenhos.
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64 9.7 Fornecimento e assentamento de Espelho float com 6mm de espessura com 1,20x1,20m com arestas biseladas, incluindo fixagdo por clipagem sobre o revestimento, | UN 2
fixacOes e remates, conforme desenhos.
65 |9.8 Fornecimento e assentamento de Cabides em aco inox 304, escovado, tipo IN520 da Batista Gomes, incluindo fixa¢des, remates, conforme desenhos. UN 2
10 DIVERSOS
66 |10.1 Execucéo das Telas Finais. vg 1
67 |10.2 Limpeza geral da Obra. vg 1
B REDE DE AGUAS DE CONSUMO (AG)
11 REDE DE AGUAS DE CONSUMO
11.1 Tubagens
11.1.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem nos materiais a seguir indicados, incluindo tés, joelhos, abragadeiras e demais acesso6rios necessarios a um perfeito acabamento, conforme
especificagdes de projecto e fabricante.
11.1.1.1 | Tubagem do tipo ACO INOX AISI 304, destinada ao abastecimento de agua fria (F), aplicada embebida em rogos, ou a vista em tecto falso:
68 [11.1.1.1.1 [a)DN 22 ml 3
69 |11.1.1.1.2 |b)DN 18 ml 4,6
70 ]11.1.1.1.3 [c)DN 15 ml 20,45
12 Acessorios
12.1 Fornecimento e aplicacdo dos acessdrios a seguir mencionados, incluindo todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento e funcionamento:
12.1.1 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento dos compartimentos, em tubagem do tipo ACO INOX AISI 304 ou equivalente:
71 [12.111 [DN18 [UN | 2
12.1.2 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria com filtro, para ligagdo de equipamentos:
72 |12.1.2.1 |a)Autoclismo de bacias de retrete UN 2
73 |12.1.2.2 |b)Mictério suspenso UN 1
13 Diversos
74 1131 Execucéo de ligagao a rede predial de agua existente, em local a indicado nas pecas desenhadas ou noutro em funcao da localizacao a verificar em obra a qual se possa | vg 1
fazer a ligacdo de agua, incluindo, adaptagfes, valvulas, acessorios, abertura e tapamento de valas ou rogos, compactagdo mecanica, reposicao de pavimentos ou
acabamentos, transporte de excedentes a vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos acessorios ou complementares.
75 |13.2 Execucédo de testes e ensaios para confirmacdo da estanquecidade e funcionamento das redes de aguas de consumo, de acordo com as Condi¢Bes Técnicas, | vg 1
disposi¢c6es regulamentares e indicagdes da fiscalizagdo, incluindo todo o equipamento para leituras e analise, correccdes e afinacées.
76 |13.3 Execucéo e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instrugbes da fiscalizacdo, de todas as redes de aguas de consumo executadas, desviadas ou | vg 1
adaptadas em obra, incluindo actualizacéo do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares.
© REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS E PLUVIAIS (EG)
14 REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
14.1 Tubagens
14.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os didmetros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessoérios e fixagdes,
abertura e tapamento de rogos, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnizacdo para depdsito e todos os trabalhos necessarios a um
14.1.1.1 |Tubagem do tipo Geberit Silent PP, destinada a drenagem de aguas residuais domésticas:
77 ]114.1.1.1.1 |a)DN 50 ml 6,5
78 [14.1.1.1.2 [b)DN 90 ml 2
14.1.1.2 |Tubagem do tipo Geberit PE, destinada a drenagem de aguas residuais domésticas:
79 [14.1.1.2.1 [a)DN 110 [ml 3
14.2 Acessorios
14.2.1 Fornecimento e aplicagdo dos acessorios a seguir mencionados, incluindo todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento e funcionamento:
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14.2.1.1 |Fornecimento e montagem de sifdo de garrafa para mictérios, incluindo respetivas ligagdes e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a um perfeito acabamento.
80 [14.2.1.1.1 [a) Mictério suspenso [uN | 1
14.3 Diversos
14.3.1 Execucéo de caixa de inspecéo, conforme projeto, incluindo quedas, 1/2 canas de escoamento, ligacdes e tampa sifonada rebaixada com enchimento igual ao pavimentoa djacente,
bem como todos os trabalhos e acessdérios necessérios a um perfeito acabamento.
81 [14.3.1.1 [a)0,40x0,40 (m) UN 1
82 |14.32 Execucéo de ligagao a rede de infraestruturas publica, assim como todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito acabamento. vg 1
83 ]14.3.3 Execucdo de testes e ensaios para confirmagdo da estanquecidade e funcionamento das redes de aguas de consumo, de acordo com as Condi¢cBes Técnicas, | vg 1
disposi¢6es regulamentares e indicagdes da fiscalizagao, incluindo todo o equipamento para leituras e andlise, correc¢cdes e afinagées.
84 |14.34 Execucéo e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instrugdes da fiscalizagédo, de todas as redes de aguas de consumo executadas, desviadas ou | vg 1
adaptadas em obra, incluindo actualiza¢é@o do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares.
15 REDE DE AGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
15.1 Tubagens
15.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os diametros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessoérios e fixagdes,
abertura e tapamento de rogos, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnizacdo para depdsito e todos os trabalhos necessarios a um
15.1.1.1 |Tubagem do tipo METALLIT, destinada a drenagem de aguas residuais pluviais:
85 |[15.1.1.1.1 [a)DN 75 ml 3
86 ([15.1.1.1.2 [b)DN 100 ml 14
15.1.1.2 |Tubagem do tipo GEBERIT PE, destinada a drenagem de aguas residuais pluviais:
87 [15.1.1.2.1 (a)DN 110 | ml 12
15.2 Acessorios
15.2.1 Fornecimento e aplicagdo dos acessorios a seguir mencionados, incluindo todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento e funcionamento:
88 |15.2.1.1 |Fornecimento e montagem de caleira com ralo sifonado, incluindo todos os trabalhos, remates e acessdérios necessarios a um perfeito acabamento. UN 1
89 [15.2.1.2 |Fornecimento e montagem de ralo pinha, incluindo todos os trabalhos, remates e acessorios necessarios a um perfeito acabamento. UN 2
15.3 Diversos
90 |15.31 Execucéao de ligacao a rede de infraestruturas publica, assim como todos os trabalhos e acessorios necessarios a um perfeito acabamento. vg 1
91 |15.3.2 Execucdo de testes e ensaios para confirmagdo da estanquecidade e funcionamento das redes de aguas de consumo, de acordo com as Condi¢Bes Técnicas, | vg 1
disposig6es regulamentares e indicagdes da fiscalizagao, incluindo todo o equipamento para leituras e andlise, correccles e afinagées.
92 |15.3.3 Execucéo e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instruges da fiscalizacdo, de todas as redes de aguas de consumo executadas, desviadas ou | vg 1
adaptadas em obra, incluindo actualizacéo do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessérios ou complementares.
16 REDE DE AGUAS RESIDUAIS SUBTERRANEAS
16.1 Tubagens
16.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os diametros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessoérios e fixagdes,
abertura e tapamento de rogos, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnizagdo para depdsito e todos os trabalhos necessarios a um
16.1.1.1. |Tubagem do tipo GEBERIT PE perfurada envolvida em geotéxil, destinada a drenagem de aguas residuais subterraneas:
93 [16.1.1.1.1 [a)DN 40 ml 7
94 (16.1.1.1.2 [b)DN 110 ml 83
16.2 Acessorios
16.2.1 Fornecimento e aplicagdo dos acessorios a seguir mencionados, incluindo todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento e funcionamento:
95 |16.2.1.1 |Fornecimento e montagem de caleira periférica em 1/2 cana de drenagem em betdo polimero ou PVC, incluindo ligagdo em tubagem de didmetro 40mm a caixa de | vg 1
retencdo de areias, bem como todos os trabalhos e acessorios necssarios a um perfeito acabamento.
16.3 Diversos
96 |16.3.1 Execucéo de ligagdo a rede de infraestruturas publica, assim como todos os trabalhos e acessérios necessarios a um perfeito acabamento. | vg 1
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97 |16.3.2 Execucdo de testes e ensaios para confirmagdo da estanquecidade e funcionamento das redes de aguas de consumo, de acordo com as Condi¢cBes Técnicas, | vg 1
disposi¢c6es regulamentares e indicagdes da fiscalizagédo, incluindo todo o equipamento para leituras e andlise, correc¢des e afinagées.
98 ]16.3.3 Execucéo e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instru¢bes da fiscaliza¢&o, de todas as redes de aguas de consumo executadas, desviadas ou | vg 1
adaptadas em obra, incluindo actualizagdo do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessoérios ou complementares.
D INSTALAGCOES ELETRICAS (IE)
17 INSTALAGOES ELETRICAS E SCIE
17.1 ALIMENTACOES E TOMADAS
17.1.1 Cabos Elétricos e Tubagens
99 ([17.1.1.1 [Cabo XZ1(frt) 3G2,5 - VD20 | UN 520
17.1.2 Caixas
100 [17.1.2.1 |Caixa de aparelhagem funda, montagem embebida UN 38
101 [17.1.2.2 |Caixa de derivagao/alimentacéo, montagem embebida UN 4
102 (17.1.2.3 |Caixa de derivagao IP 54, montagem saliente UN 13
17.1.3 Tomadas
103 [17.1.3.1 |Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 30
104 [17.1.3.2 |Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem em calha DLP (medida e indicada em ITED), Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4
105 (17.1.3.3 |Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem embebida, para iluminacéo, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4
17.1.4 Diversos (se néo existirem instalados)
106 [17.1.4.1 |Cabo de cobre nG (cu50mm?2) ml 6
107 (17.1.4.2 |Barra principal de terras UN 1
108 (17.1.4.3 |Ligador amovivel UN 1
17.2 ILUMINAGAO NORMAL E DE EMERGENCIA
17.2.1 Cabos Elétricos e Tubagens
109 |17.2.1.1 |Cabo XZ1(frt) 3G1,5 - VD16 ml 420
110 |17.2.1.2 |Cabo XZ1(frt) 3x1,5 - VD16 ml 35
111 |17.2.1.3 |Cabo XZ1(frt) 3G1,5 - VD16 - p/ emergéncia ml 10
112 |17.2.1.4 |PEAD @ 20mm ml 30
17.2.2 Caixas
113 |[17.2.2.1 |Caixa de derivagcdo/alimentacdo, montagem embebida | UN | 8
17.2.3 Luminérias - Antes das luminarias serem instaladas de modo definitivo, deverdo ser efetuados ensaios luminotécnicos para que se permita fazer corre¢cdes de Gltima hora
relativamente a localizagc&o dos equipamentos e angulo de instalagéo. A localizagéo/cor/solugao das luminéarias devem ser confirmadas pela arquitetura/Dono de Obra.
114 |17.2.3.1 |Luminaria do tipo L1 - ESTANQUE, 4000LM, 4000K, 40W NSL11079621.21, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 3
115 |17.2.3.2 |Luminéria do tipo L2 - DE ENCASTRAR, 2250LM, 4000K, 30W NSL110Z9605.43, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 4
116 |17.2.3.3 |Luminéria do tipo L3 - DE ENCASTRAR, 1350LM, 4000K, 18W, NSL11079605.41, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 50
117 |17.2.3.4 |Luminéria do tipo L4 - FOCUS TRACK 12W, 11079619.12 (1450 Im ; 12W), 4000K, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 26
118 [17.2.3.5 |Calha global preta Metros Lineares 1Mt 11029600.06.00.NA UN 8
119 |[17.2.3.6 |Calha global preta Metros Lineares 2Mt 11029600.05.00.NA UN 2
120 |[17.2.3.7 |Calha global preta Metros Lineares 3Mt 11029600.05.00.NA UN 11
121 [17.2.3.8 |Curvas de 90° em preto 11029600.11.00.NA UN 4
122 (17.2.3.9 |Tés Esquerdo em preto 11029600.12.00.NA UN 1
123 [17.2.3.10 |Tés Direito em preto 11029600.13.00.NA UN 1
124 [17.2.3.11 |Alimentador Central 110Z2600.08.00.NA UN 1
125 |17.2.3.12 | Alimentador Terminal 110Z29600.09.00.NA UN 1
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126 [17.2.3.13 | MiniConector 110Z9600.07.00.NA UN 11
127 |17.2.3.14 |Topo 110Z9600.16.00.NA UN 1
128 [17.2.3.15 | Aplique de Suspenséo 11079600.24.01.NA UN 1
129 |17.2.3.16 |Luminéria do tipo L5 - INGROUND LED, NSL110Z9623.01 (1536 Im ; 16W), 3000K, IP67 , DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 8
130 |17.2.3.17 |Luminaria do tipo L6 - WALL WASHER, NSL11079626.22 (240V ; 22W), 3000K, IP66, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 3
131 [17.2.3.18 | Armadura Emerg. Ndo Permanente, modelos da AWEX/Astratec ou equivalente c/ pictograma incluidos UN 6
132 (17.2.3.19 |Armadura Emerg. Permanente, modelos da AWEX/Astratec ou equivalente c/ pictograma incluidos UN 2
17.2.4 Aparelhagem de Comando
133 [17.2.4.1 | Detetor de movimento 140°/200°, Marca de referéncia BEG / Qenergia, modelo PD4N-1C saliente ou equivalente UN 4
134 |17.2.4.2 |Comutador de escadas, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4
135 [17.2.4.3 |Comutador de lustre, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 1
136 |17.2.4.4 |Célula Crepuscular Luna 128 Star da Theben ou equivalente UN 1
137 (17.2.4.5 |Quadro de Comando de lluminacao, equipado e com todos os acessorios para o correto funcionamento UN 2
17.3 QUADRO ELETRICO
138 [17.3.1 Configuracdo do Quadro de Entrada existente, de acordo com as pegas escritas e desenhadas, mantendo a alimentacdo ao Quadro Elétrico do Piso 1 e ao Elevador, | CJ 1
utilizando o cabo XZ1 (zh,frt).
17.4 DETECAO DE INCENDIO - Fornecimento e montagem de Sistema Automatico de Detec&o de Incéndios, completo, em conformidade com as pecas escritas e desenhadas, incluindo
assessoria técnica. Solugédo da Siemens ou equivalente.
139 |17.4.1 Central de Incéndio Sinteso da SIEMENS equipada com médulos PSTN, GSM e WIRELESS UN 1
140 |17.4.2 Detetor 6tico de fumos, enderecavel UN 8
141 |17.4.3 Botoneira Manual de Alarme de Incéndio UN 1
142 |17.4.4 Sirene de alarme de incéndio interior UN 1
143 |17.4.5 Botoneira manual de portéo rapido UN 1
144 |17.4.6 Maodulo de monitorizag&o e comando - MMC UN 1
145 |17.4.7 Cabo JE-H (st) H E30 2x2x0,8 ml 90
146 |17.4.8 Tubo VD16 ml 80
147 |17.4.9 Ligacéo do Loop ao piso superior e configuracéo do sistema CJ 1
148 (17.4.10 Ensaios, Certifica¢é@o de Instala¢Ges e Elaboracdo de Telas Finais CJ 1
17.5 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS
149 |17.5.1 Extintor P6 Quimico UN 2
150 |17.5.2 Pictograma do Tipo 02 UN 2
151 |17.5.3 Pictograma do Tipo 03 UN 2
152 (17.5.4 Pictograma do Tipo 05 UN 1
153 |17.5.5 Pictograma do Tipo 11 UN 1
154 |17.5.6 Pictograma do Tipo 13 UN 1
155 |17.5.7 Sinalética de evacuacéo do tipo P1 UN 7
156 |17.5.8 Sinalética de evacuacéo do tipo P2 UN 2
157 |17.5.9 Sinalética de evacuacao do tipo P3 UN 2
158 |17.5.10 Sinalética de evacuacao do tipo P5 UN 1
17.6 DIVERSOS
159 |17.6.1 Retirar o existente e configurar a nova instalagao com o projeto CJ 1
160 |[17.6.2 Telas Finais CJ 1
161 |[17.6.3 Certificacdo/Ensaios da Instalacdo - REF CJ 1
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162 |(17.6.4 Selagem Corta Fogo Sistema BST/BWK da TRIA, certificado CJ 1
E TELECOMUNICACOES (IT)
18 ITED
18.1 CAIXAS
163 |[18.1.1 Caixa do Tipo I1, com aplicagdo em rogo, da JSL ou equivalente UN 17
164 |18.1.2 Caixa do Tipo C2, com aplicagcéo em rogo, da JSL ou equivalente UN 1
165 |18.1.3 Aro/Porta Equipado ATI_RACK 14U, em conformidade c/ manual ITED 3.2 Edigao, totalmente equipado, incluindo RC-CC, RC-PC e RC-FO, espago suficiente para os | CJ 1
equipamentos activos, segundo pecas escritas e desenhadas, tendo espacgo de reserva para ligarem os equipamentos instalados no piso superior. Ref. 00098268 da
Quitérios ou equivalente. Constituido por Painéis ATI_RACK Passa Cabos 1U, painéis PC8 2U AGR, painel p/ PCS 1E+4S 1U. ATI_RACK equipado e calibrado para
funcionamento.
166 |(18.1.4 Caixa Ligador Amovivel - Medigéo terra, da Quitérios ou equivalente UN 1
167 |18.1.5 Caixa de visita CVM com medidas de 60x60x80cm, de parede em alvenaria, rebocada, incluindo tampa, adequada ao tipo de acabamento do pavimento UN 1
18.2 TUBAGEM
168 |18.2.1 ERM @ 25mm ml 397
169 |18.2.2 VD @ 40mm ml 8
170 |18.2.3 PEAD @ 50mm ml 33
171 |18.2.4 Calha DPL Série 10 da Efapel ou equivalente com diviséria para instalagdes elétricas e telecomunicagdes ml 2
18.3 CABOS
172 |18.3.1 Cabo de Dados UTP CAT6 @ 6,2mm LSFH - ref.2 2123 da Televés ou equivalente ml 747
173 |18.3.2 Cabo Coaxial T-100 Plus LFSH ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC 1.13/4.8 - ref.2 215101 da Televés ou equivalente ml 11
174 |18.3.3 Cabo com duas Fibras éticas OF 300/ OS1 Teleflex G657 9/125um, com conectores manuais de campo ou equivalente ml 11
175 |18.34 Cabo HO7V-1G16 (rede de terras) ml 25
18.4 APARELHAGEM
176 |18.4.1 Tomada RJ45 Cat. 6 UTP, montagem embebida, com espelho UN 2
177 |18.4.2 Tomada Dupla RJ45 Cat. 6 UTP, montagem embebida, com espelho UN 13
178 |18.4.3 Tomada Dupla RJ45 Cat. 6 UTP, com espelho para calha DLP UN 2
18.5 EQUIPAMENTOS (SE NECESSARIO PARA O PISO SUPERIOR)
179 |18.5.1 Descarregador de sobretensdes, ref.2 4907 da Teléves ou equivalente UN 2
180 |[18.5.2 Torre 180 RPR ITED Superior 1m, ref.2 3021 da Televés ou equivalente UN 1
181 |18.5.3 Mastro Branco @45 x 2000 x 2 mm, ref.2 307502 da Televés ou equivalente UN 1
182 (18.5.4 Antena, ref.2 1201 da Teléves ou equivalente UN 1
183 |18.5.5 Antena, ref.2 149501 da Teléves ou equivalente UN 1
184 |18.5.6 Derivador interior (5-2400MHz) 8D Televés ou equivalente - 5169+5172 CJ 1
185 |18.5.7 Amplificador, ref.2 533901 da Televés ou equivalente UN 1
186 |18.5.8 Conector \"F\" compressao para T100, ref.2 4104 UN 4
187 |18.5.9 Carga de 75 ohm UN 4
18.6 DIVERSOS
188 |18.6.1 Etiquetas de identificagdo para cabos, tomadas e conectores CJ 1
189 |18.6.2 Telas Finais CJ 1
190 |18.6.3 Certificac@o/Ensaios da Instalacéo - REF CJ 1
F VENTILAGAO E AR CONDICIONADO (AVAC)
19 AVAC
19.1 Unidades de condicionamento de ar
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191 [19.1.1 Unidade exterior mini VRV - RXYSQ6TV1 da Daikin, ou equivalente UN 1
192 [19.1.2 Unidade interior de conduta de média pressao estatica - FXSQ50A da Daikin, ou equivalente UN &
193 |[19.1.3 Controladores remotos para unidades VRV a 2 tubos, BRC3E52A UN 3
19.2 Unidades de Ventilagao
194 |[19.2.1 UVis - Canal Fast 160 da France-Air, ou equivalente UN 1
195 |19.2.2 UVi - Canal Fast 315 da France-Air, ou equivalente UN 1
196 |19.2.3 UVe - Canal Fast 315 da France-Air, ou equivalente UN 1
19.3 Redes de ar - Redes de ar destinadas a insuflacao, retorno e extrac¢cdo segundo os tracados indicados nas pecgas desenhadas, incluindo todos os
acessorios  (curvas, derivacdes, registos de caudal, deflectores, protecgdes tipo chapéu, etc.) trabalhos de construcédo civil e de continuidade eléctrica entre os diversos
componentes das referidas redes.
19.3.1 Conduta metalica sem isolamento
197 |19.3.1.1 |100 mm ml 11
198 |19.3.1.2 |160 mm ml 26
199 |19.3.1.3 |200 mm ml 59
200 [19.3.1.4 |250 mm ml 16
201 [19.3.1.5 |315mm ml 7
202 (19.3.1.6 |Transformacdes e condutas de secgéo rectangular m2 22
19.3.2 Conduta metalica com isolamento térmico
203 [19.3.2.1 |200+i mm ml 40
204 |[19.3.2.2 |250+i mm ml 19
205 [19.3.2.3 |Transformagdes e condutas de secgéo rectangular m2 1
19.3.3 Acessorios das redes aeroélicas
206 [19.3.3.1 |AR - Phoniflex50 200 mm L=1000 da France-Air, ou equivalente UN 6
207 (19.3.3.2 |CPF - C315-G4 da France-Air, ou equivalente, incluindo o filtro UN 1
19.34 Equipamentos terminais de difusdo
208 |19.3.4.1 |Di- DAU43 200 da France-Air, ou equivalente UN 12
209 |19.3.4.2 |Ge - LACA47 1500x100 da France-Air, ou equivalente UN 1
210 |19.3.4.3 |Gr-LAC47 1000x100 da France-Air, ou equivalente UN S
211 (19.3.4.4 |Gtr- GAV91 300x150 da France-Air, ou equivalente UN 2
212 |19.3.45 |VE - BRH100 da France-Air, ou equivalente UN 5
19.4 Redes Frigorificas e de esgoto de condensados - Circuitos frigorificos exteriores as unidades de tratamento de ar, incluindo todas as opera¢gdes mecénicas (suspenséao, fixacao,
soldadura, limpeza, execugdo em vazio, analise de estanquidade, isolamento térmico, etc.).
19.4.1 Tubagens de cobre isolado em vérios diametros
213 |19.4.1.1 |6,35+12,7 mm ml 19,36
214 |19.4.1.2 |9,52+15,9 mm ml 9,13
215 [19.4.1.3 |9,52+19,1 mm ml 11
19.4.2 Acessorios de derivagao (diversos tamanhos) - Incluidos nas respectivas redes
216 (19.4.3 Correcgao das cargas de fluido frigorigéneo vg 1
217 (19.4.4 Rede de esgoto de condensados em tubafgem PVC 31 ml 31,9
19.5 Instalacao eléctrica
19.5.1 Instalacdes eléctricas de alimentacdo dos equipamentos de AVAC - Incluido no projecto de Instalagdes Eléctricas
218 (19.5.2 Corte local de energia, monofasico UN 3
219 (19.5.3 Ligacéo de todos os equipamentos electromecanicos de AVAC UN 7
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220 (19.6 Pintura de todos os materiais ferrosos. vg 1
221 [19.7 Ensaios das instalagao. vg 1
222 119.8 Apoio & execugao da instalacéo. vg 1
223 |19.9 Cotacgao para trabalhos relativos & Recepcao Provisoria das instalacoes. vg 1
224 119.10 Fornecimento e montagem de materiais de consumo necessarios e ndo quantificados vg 1
225 |19.11 Limpeza dos locais intervencionados vg 1
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