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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A ARQUITECTURA
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, exploração e desmontagem de Estaleiro de apoio à obra conforme legislação em vigor, incluindo montagem e desmontagem de vedação, portaria, e

contentores para a Fiscalização conforme Caderno de Encargos.
vg 1

2 1.2 Demolição do Pavimento Térreo, incluindo selecção e separação dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
3 1.3 Desmontagem dos Vãos interiores, indicados no Projecto incluindo selecção e separação dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
4 1.4 Desmontagem dos Vãos exteriores indicados no Projecto, incluindo selecção e separação dos materiais para reciclagem e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
5 1.5 Demolição de paredes, incluindo escoramentos se necessário, separação, selecção dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
6 1.6 Desmontagem das Louças sanitárias e respectivas torneiras, incluindo selecção e separação dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
7 1.7 Arranque das Instalações Técnicas, incluindo selecção e separação dos materiais e seu transporte a vazadouro autorizado. vg 1
8 1.8 Arranque dos revestimentos interiores até ao \"osso\", incluindo escovagem com escova de aço e lavagem dos suportes incluindo transporte dos entulhos a vazadouro

autorizado.
vg 1

9 1.9 Demolição do bordo livre da Sacada de betão armado sobre a entrada, ficando a armadura á vista, incluindo transporte dos entulhos a vazadouro. ml 9,85
10 1.10 Execução de parede de Betão armado com 20cm de espessura, incluindo cofragem de madeira, escoramentos, aplicação de adesivo epoxídico bicomponente isento de

solventes, tipo \"Eporip\" da Mapei, na face irregular do betão velho, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme especificações do fabricante.
m3 8,13

 2 PAREDES E DIVISÓRIAS
11 2.1 Execução de paredes de alvenaria de Tijolo cerâmico 30x20x15 na formação das paredes interiores, incluindo argamassa de assentamento com cimento e areia ao traço

1:6, marcação da 1ª fiada, refechar juntas, execução de vergas dos vãos em betão armado, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.
m2 6,84

12 2.2 Execução de paredes de alvenaria de Tijolo cerâmico 30x20x11 na formação das paredes interiores, incluindo argamassa de assentamento com cimento e areia ao traço
1:6, marcação da 1ª fiada, refechar juntas, execução de vergas dos vãos em betão armado, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

m2 43,55

13 2.3 Execução de paredes de alvenaria de Tijolo cerâmico 30x20x07 na formação das paredes interiores formando caixa de ar com parede existente, incluindo argamassa de
assentamento com cimento e areia ao traço 1:6, marcação da 1ª fiada, refechar juntas, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

m2 85,5

14 2.4 Fornecimento e assentamento de paredes divisórias em gesso cartonado tipo \"Pladur\" com dupla placagem de 13mm, incluindo montantes metálicos, reforços metálicos
nos vãos, isolamentos térmicos e acústico com lã mineral 70mm de espessura, tratamento das juntas, lixagens, aplicação de primário para receber acabamento azulejo
e/ou pintura.

m2 67,92

 3 CANTARIAS
 3.1 Beneficiação de Soleiras existentes, incluindo colas, pó de pedra, betumagem das juntas e limpeza final.

15 3.1.1 VE1 (3,40m) UN 1
16 3.1.2 VE2 (3,55m) UN 1
17 3.2 Limpeza do revestimento da parede exterior existente, em Pedra, incluindo protecção a propor e a aprovar em Obra, incluindo todos os trabalhos acessórios e

complementares, conforme desenhos.
m2 65,7

 4 REVESTIMENTO DE PAREDES
18 4.1 Execução de pintura a tinta plástica cor \"Branco\" com RAL a aprovar em obra, em paredes exteriores, incluindo preparação da base e aplicação de primário adequado,

conforme desenhos e especificações do fabricante.
m2 213,14
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19 4.2 Fornecimento e assentamento de Forra em painel de MDF hidrófugo lacado à cor \"Cinza\" com arestas boleadas, tom intermédio, RAL a aprovar em obra, incluindo
estrutura secundária fixa em parede existente, fixações, remates, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações dos fabricantes.
(RPr1)

m2 64,96

20 4.3 Reparação do Reboco existente com remoção das argamassas existentes, incluindo aplicação de argamassas semelhantes ás originais e pintura a esmalte aquoso mate
com aditivo anti-fungos, com cor \"Branco\" Ral a aprovar em obra. (RPr2)

m2 95,03

21 4.4 Execução de reboco novo incluindo acabamento a esmalte aquoso mate com aditivo anti-fungos, com cor \"Branco\" Ral a aprovar em obra. (RPr2a) m2 36,77
22 4.5 Execução de pintura a esmalte aquoso mate com aditivo anti-fungos, incluindo preparação das superfícies, juntas, fitas, aplicação de selante adequado, sobre placas de

gesso cartonado hidrófugo. (RPr3)
m2 147,45

23 4.6 Reparação das superfícies de paredes existentes com remoção das argamassas existentes, incluindo aplicação de argamassas semelhantes ás originais e acabamento
com resina de poliuretano mate, tipo \"Residecor\" da Labor, cor \"Prata\" Ral a aprovar em obra. (RPr4)

m2 9,24

24 4.7 Fornecimento e assentamento de Mosaico Porcelânico, \"Extreme\" da Margrês, cor \"Low Grey\", acabamento amaciado, 30x60cm, nas paredes das IS conforme
desenhos, incluindo reboco base e/ou preparação das superfícies, perfis de transição / remate tipo \"Proterminal PTAC/S 11, aço inox satinado\" da \"Projolly\", cimento
cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final. (RPr5)

m2 56,42

25 4.8 Fornecimento e assentamento de Mosaico Porcelânico, \"Extreme\" da Margrês, natural rectificado, cor \"Deep Black\", 60x120cm ao baixo, com junta assumida (de
forma a permitir peças inteiras entre capeamento e o intradorso do pórtico do alpendre da entrada, incluindo reboco base, cimento cola adequado, betumagem das juntas
e limpeza final.

m2 58,62

26 4.9 Fornecimento e assentamento de Forra de Capeamento em Mosaico Porcelânico, \"Extreme\" da Margrês, natural rectificado, cor \"Deep Black\", 60x120cm ao baixo,
incluindo reboco base, cimento cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final.

ml 10,2

27 4.10 Fornecimento e assentamento de Placas de gesso cartonado hidrófugo com 19mm de espessura incluindo base de reboco, quando novo (salpisco e emboço) quando
existente limpo de elementos soltadiços (em zonas encobertas por Pladur), estrutura secundária fixa á parede existente, tratamento de juntas, lixagens, todos os
trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações técnicas do fabricante.

m2 147,45

 5 REVEST. DE PAVIMENTOS e RODAPÉS
28 5.1 Execução da Laje do Piso Térreo constituído por solo bem compactado, manta de geotêxtil 150g/m2, camada de enroncamento executado com britas de diversas

granulometrias, com 0,20m de espessura após recalque, Tela bentonitica, pelicula de PVC de protecção, massame de Betão C16/20 com 0,15m após vibração, armada
com duas camadas de malha electrosoldada tipo Malhasol CQ30, incluindo execução da drenagem, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme
desenhos.

m2 197,18

29 5.2 Fornecimento e assentamento de Betonilha desempenada e afagada, arestas chanfradas, acabada a verniz de poliuretano aquoso, incolor, mate, incluindo todos os
trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações do fabricante. (RPv1)

m2 16,54

30 5.3 Fornecimento e assentamento de Betonilha desempenada e afagada, esquartelada com acabamento a resina de poliuretano mate, tipo \"RESIDECOR\" da LABO, cor
prata, Ral a aprovar em obra, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações do fabricante. (RPv2)

m2 101,59

31 5.4 Fornecimento e assentamento de Mosaico porcelânico \"EXTREME\" da Margrês, cor \"Low Grey\", 60x60cm incluindo betonilhas de regularização e enchimento, cimento
cola adequado, betumagem das juntas e limpeza final, conforme desenhos e especificações técnicas do fabricante. (RPv3)

m2 12,42

32 5.5 Fornecimento e assentamento de Rodapé em MDF hidrófugo com 10cm de altura, assente recuado 5cm do plano da parede, com alheta de 5x5mm na transição com
painel superior, arestas boleadas, lacado na cor \"Prata\" mate, incluindo remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.
(RdP1)

ml 54,1

33 5.6 Fornecimento e assentamento de Rodapé em MDF hidrófugo com 10cm de altura, assente á face do painel superior da parede, com alheta de 5x5mm na transição com
painel superior, arestas boleadas, lacado na cor \"Prata\" mate, incluindo remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.
(RdP2)

ml 18

34 5.7 Execução de Rodapé com 10cm de altura em argamassa com aresta adoçada em ligeira meia cana, com acabamento na continuidade do pavimento (Resina de
poliuretano \"Residecor\" da Labo, cor prata, Ral a aprovar em obra), incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações do
fabricante. (RdP3)

ml 37,92
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35 5.8 Execução de Rodapé com 10cm de altura em relação ao degrau mais elevado, em argamassa com aresta adoçada em ligeira meia cana, com acabamento na
continuidade do pavimento (Resina de poliuretano \"Residecor\" da Labo, cor prata, Ral a aprovar em obra), incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares,
conforme desenhos e especificações do fabricante. (RdP4)

ml 2,7

 6 TECTOS
36 6.1 Fornecimento e assentamento de Tecto Falso em placas de gesso cartonado tipo \"PLADUR\" Hidrófugo, pintado com tinta de esmalte aquoso com aditivo anti-fungos,

selante, cor \"Branca\" Ral a aprovar em obra, incluindo estrutura de suspensão, fixações, remates, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme
desenhos. (TEC1)

m2 189,35

37 6.2 Execução de pintura de tectos existentes com tinta de esmalte aquoso com aditivo antifúngico cor \"Branco\", selante adequado, incluindo beneficiação da base,
raspagem, reparações pontuais, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.(TEC2)

m2 10,92

38 6.3 Fornecimento e assentamento de Faixa de gesso cartonado, com 10cm de altura, paralela ao plano da parede e recuada 10cm relativamente á mesma, incluindo selante
adequado, pintura com esmalte aquoso com aditivo anti-fungos, cor \"branco\" Ral a aprovar em obra, fixações, remates, todos os trabalhos acessórios e
complementares, conforme desenhos. (RdT1)

ml 27,45

39 6.4 Continuidade entre parede e tecto ( ), ambos em gesso cartonado hidrófugo incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos. (RdT2) ml 42,46
40 6.5 Execução de Alheta de descontinuidade parede/tecto em perfil de 10x10mm, reentrante no tecto, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme

desenhos. (RdT3)
ml 45,78

41 6.6 Continuidade entre parede e tecto ( ), ambos em reboco incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos. (RdT4) ml 30,79
42 6.7 Fornecimento e assentamento de Faixa horizontal em gesso cartonado, com 10cm de largura ao longo da parede e reentrante 15cm relativamente á mesma em relação

ao plano do tecto, incluindo selante adequado, pintura com esmalte aquoso com aditivo anti-fungos, cor \"branco\" Ral a aprovar em obra, fixações, remates, todos os
trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos. (RdT5)

ml 3,85

 7 CARPINTARIAS
43 7.1 Fornecimento e assentamento de Vão interior P1.1 (0,90x2,70m) de batente, com a folha e forras de aduela em MDF hidrófugo com acabamento lacado cor RAL a

definir, incluindo ferragens tipo JNF Roseta \"Evenless\", trinco para cilindro europeu IN.20.154; IN.13.005, batente de parede, puxador IN.00.311, mola, remates e
fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme Mapa de Vãos, e especificações do fabricante.

UN 1

44 7.2 Beneficiação de Vão existente P2.1 (0,90x2,10m), incluindo afinação, reabilitação das superfícies, beneficiar/substituir se necessários todas as ferragens e
guarnecimentos, todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

45 7.3 Fornecimento e assentamento de Vão interior P4.1 e P4.2 (0,90x2,30m) de correr, com folha, sanefas, forras de verga e aduelas em MDF hidrófugo com acabamento
lacado cor \"Cinzento Prata\" Ral a aprovar em obra, incluindo sistema de corrediças de suspensão com guia de pavimento, forra de aduela e verga com alheta sem
guarnição, sanefa no interior a encobrir ferragens de suspensão a aprovar, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme Mapa de Vãos,
e especificações do fabricante.

UN 2

46 7.4 Fornecimento e assentamento de Vão interior P5.1 (0,90x2,80m) pivotante, com a folha e forras de aduela em MDF hidrófugo com acabamento lacado cor RAL a definir,
incluindo ferragens tipo JNF Roseta \"Evenless\", trinco para cilindro europeu IN.20.154; batente de pavimento, abertura por pivot com mola, forra de aduela e verga
interior com alheta sem guarnição, testa em MDF acabamento similar á porta, remates e fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme Mapa de
Vãos, e especificações do fabricante.

UN 1

47 7.5 Fornecimento e assentamento de Vão interior P6.1 (3,30x2,70m) duas folhas pivotantes, moldura em tubo Facar RHS 12x30x3mm e dois travamentos interiores (um
horizontal a meio, outro na vertical a eixo) com eixo pivotante, forra em ambas faces e topos em MDF hidrófugo, união a meia esquadria com golpe de aresta incluindo
acabamento lacado á cor cinza médio Ral a aprovar em obra, eixo pivotante a 50cm do topo exterior, em aço inox escovado, fixo ao pavimento e laje de tecto, fecho de
culatra ao pavimento em furação de copo, localizada de 15 em 15º ao longo da guia de pavimento em aço inox, remates e fixações, todos os trabalhos acessórios e
complementares, conforme Mapa de Vãos.

UN 1

48 7.6 Fornecimento e assentamento de Corrimão constituído por pranchas de MDF hidrófugo, com arestas boleadas, lacado à cor \"Prata\", incluindo perfil metálico em
cantoneira LPD 50x30x4 de aço galvanizado, aparafusado ao corrimão e á parede com interposição de lâmina de neoprene, remates, todos os trabalhos acessórios e
complementares, conforme desenhos.

ml 2,8

 8 SERRALHARIAS
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49 8.1 Fornecimento e assentamento de Vão interior em vidro P3.1 (0,90+0,45x2,70m), uma folha fixa (0,45m) e uma folha de batente (0,90m) em vidro 10mm, temperado,
foscado, com arestas boleadas, incluindo ferragens em aço inox escovado JNF, dobradiças laterais com mola, asas de 60, montante embutido na parede do lado da
parede em Pladur, reforço estrutural de suporte do montante da porta, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme Mapa de Vãos e
especificações do fabricante.

UN 1

50 8.2 Fornecimento e assentamento de Vão P7.1 em vidro com (2,30x2,90m)+2(1,17x2,90m), conjunto de três folhas fixas e uma de correr em vidro 10mm temperado, com
arestas boleadas, com junta por silicone estrutural sem caixilharia, incluindo Sistema de corrediça embebido no tecto falso com sensor de abertura automática, guia de
pavimento não corrosível, motorização, alimentação e protecção eléctrica, controle, a aprovar em obra, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme Mapa
de Vãos e especificações do fabricante.

CJ 1

 8.3 Fornecimento e assentamento de Caixilharia de Alumínio, tipo \"Technal\" série SOLEAL, incluindo vidro duplo, remates, fixações, vedações, todos os trabalhos acessórios e
complementares conforme Mapa de Vãos e especificações do fabricante.

51 8.3.1 VE1 (3,40x2,57m) Folha única fixa. UN 1
52 8.3.2 VE2 (3,55x2,57m) Duas folhas fixas e uma de correr incluindo calha de suspensão com mecanismo, guia de pavimento e estrutura de fixação á laje embebida no tecto

falso, motorização, alimentação e protecção eléctrica, fecho de chave, exterior, Sensor de abertura no interior, todos os trabalhos acessórios e complementares,
conforme Mapa de Vãos e especificações do fabricante.

CJ 1

53 8.4 Beneficiação de Janela existente VE3.4 com 0,40x0,80m, incluindo afinação, pintura á cor \"Grafiti\" Ral a aprovar em obra, todos os trabalhos acessórios e
complementares, conforme Mapa de Vãos.

UN 1

54 8.5 Fornecimento e assentamento de Cerramento de Vãos de janela existentes, com painéis em aço Corten estabilizado, perfurado (furação a definir), fixo em 6 pontos por
sistema de porca e contraporca, com interposição de anilha de neoprene, varinha roscada, incluindo buchas químicas em zona de junta de revestimento, fixações
superiores em cantoneira metálica inserida no nicho do vão, fixado pelos topos ás paredes das ombreiras dos vãos assegurando a compatibilização de valências entre o
painel e as fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

m2 18,94

55 8.6 Fornecimento e assentamento de Vão de Acesso aos contadores no Alçado Sudoeste, com a folha de batente em aço Corten estabilizado com 1,00x2,45m, perfurado
(furação a definir), incluindo aros em cantoneira, buchas químicas, fixações, remates todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos (dimensões a
aferir em obra).

UN 1

56 8.7 Fornecimento e assentamento de Vão de acesso ao Quadro Geral pelo interior, existente no local, inserido na parede, constituído por moldura interior em cantoneira
articulada com tubo Facar fixo á parede de alvenaria existente, com 2,70m de altura, incluindo forra em gesso cartonado a contar do rodapé, fecho tic-tac, dobradiças
invisíveis, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

UN 1

57 8.8 Fornecimento e assentamento de Painel de Vidro temperado cristal com 10mm de espessura, revestindo a parede oposta á porta de entrada da IS Feminina, com
2,25x2,90m, incluindo fixações em aço inox escovado, remates, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

UN 1

 9 EQUIPAMENTO SANITÁRIO
58 9.1 Fornecimento e assentamento de Lavatório série \"Meridien\" da Roca, branco, incluindo torneira electrónica com alimentação eléctrica, remates, fixações, ligações,

metais cromados, todos os trabalhos acessórios e complementares conforme desenhos, e especificações do fabricante.
UN 2

59 9.2 Fornecimento e assentamento de Sanita compacta suspensa série \"Meridien\" da Roca, branca, incluindo estrutura autoportante com tanque de descarga dupla tipo \"In
Wall\" da Roca, placa de accionamento antivandalismo em aço inox com descarga dual \"In Wall PL3 Dual\" da Roca, tampa e aro com queda amortecida, remates e
ligações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações do fabricante.

UN 2

60 9.3 Fornecimento e assentamento de Urinol sem tampa \"Spun\" da Roca, branco, incluindo estrutura autoportante \"In Wall\" da Roca, fluxómetro electrónico cromado mate,
\"Setronic\" da Roca, ligação á rede, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos e especificações do fabricante.

UN 1

61 9.4 Fornecimento e assentamento de Barra mural de apoio, fixa à parede, na horizontal, com 80/90cm em aço inox mate, incluindo remates, fixações, todos os trabalhos
acessórios e complementares, conforme desenhos.

UN 3

62 9.5 Fornecimento e assentamento de Barra mural de apoio, fixa à parede, na vertical, com 80/90cm em aço inox mate, incluindo remates, fixações, todos os trabalhos
acessórios e complementares, conforme desenhos.

UN 1

63 9.6 Fornecimento e assentamento de Secador de Mãos, eléctrico, de ar quente, accionado automáticamente com a aproximação das mão, da Canon, incluindo alimentação
e protecção eléctrica, remates, fixações, todos os trabalhos acessórios e complementares, conforme desenhos.

UN 2
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64 9.7 Fornecimento e assentamento de Espelho float com 6mm de espessura com 1,20x1,20m com arestas biseladas, incluindo fixação por clipagem sobre o revestimento,
fixações e remates, conforme desenhos.

UN 2

65 9.8 Fornecimento e assentamento de Cabides em aço inox 304, escovado, tipo IN520 da Batista Gomes, incluindo fixações, remates, conforme desenhos. UN 2
 10 DIVERSOS

66 10.1 Execução das Telas Finais. vg 1
67 10.2 Limpeza geral da Obra. vg 1
 B REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO (AG)
 11 REDE DE ÁGUAS DE CONSUMO
 11.1 Tubagens
 11.1.1 Fornecimento e aplicação de tubagem nos materiais a seguir indicados, incluindo tês, joelhos, abraçadeiras e demais acessórios necessários a um perfeito acabamento, conforme

especificações de projecto e fabricante.
 11.1.1.1 Tubagem do tipo AÇO INOX AISI 304, destinada ao abastecimento de água fria (F), aplicada embebida em roços, ou à vista em tecto falso:

68 11.1.1.1.1 a)DN 22 ml 3
69 11.1.1.1.2 b)DN 18 ml 4,6
70 11.1.1.1.3 c)DN 15 ml 20,45
 12 Acessórios
 12.1 Fornecimento e aplicação dos acessórios a seguir mencionados, incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento:
 12.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento dos compartimentos,  em tubagem do tipo AÇO INOX AISI 304 ou equivalente:

71 12.1.1.1 DN 18 UN 2
 12.1.2 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria com filtro, para ligação de equipamentos:

72 12.1.2.1 a)Autoclismo de bacias de retrete UN 2
73 12.1.2.2 b)Mictório suspenso UN 1
 13 Diversos

74 13.1 Execução de ligação à rede predial de água existente, em local a indicado nas peças desenhadas ou noutro em função da localização a verificar em obra à qual se possa
fazer a ligação de água, incluindo, adaptações, válvulas, acessórios, abertura e tapamento de valas ou roços, compactação mecânica, reposição de pavimentos ou
acabamentos, transporte de excedentes a vazadouro e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.

vg 1

75 13.2 Execução de testes e ensaios para confirmação da estanquecidade e funcionamento das redes de águas de consumo, de acordo com as Condições Técnicas,
disposições regulamentares e indicações da fiscalização, incluindo todo o equipamento para leituras e análise, correcções e afinações.

vg 1

76 13.3 Execução e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instruções da fiscalização, de todas as redes de águas de consumo executadas, desviadas ou
adaptadas em obra, incluindo actualização do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.

vg 1

 C REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS (EG)
 14 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 14.1 Tubagens
 14.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os diâmetros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessórios e fixações,

abertura e tapamento de roços, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnização para depósito e todos os trabalhos necessários a um
perfeito acabamento. 14.1.1.1 Tubagem do tipo Geberit Silent PP, destinada à drenagem de águas residuais domésticas:

77 14.1.1.1.1
.

a)DN 50 ml 6,5

78 14.1.1.1.2 b)DN 90 ml 2
 14.1.1.2 Tubagem do tipo Geberit PE, destinada à drenagem de águas residuais domésticas:

79 14.1.1.2.1 a)DN 110 ml 3
 14.2 Acessórios
 14.2.1 Fornecimento e aplicação dos acessórios a seguir mencionados, incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento:
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 14.2.1.1 Fornecimento e montagem de sifão de garrafa para mictórios, incluindo respetivas ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento.
80 14.2.1.1.1 a) Mictório suspenso UN 1
 14.3 Diversos
 14.3.1 Execução de caixa de inspeção, conforme projeto, incluindo quedas, 1/2 canas de escoamento, ligações e tampa sifonada rebaixada com enchimento igual ao pavimentoa djacente,

bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento.
81 14.3.1.1 a) 0,40x0,40 (m) UN 1
82 14.3.2 Execução de ligação à rede de infraestruturas pública, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento. vg 1
83 14.3.3 Execução de testes e ensaios para confirmação da estanquecidade e funcionamento das redes de águas de consumo, de acordo com as Condições Técnicas,

disposições regulamentares e indicações da fiscalização, incluindo todo o equipamento para leituras e análise, correcções e afinações.
vg 1

84 14.3.4 Execução e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instruções da fiscalização, de todas as redes de águas de consumo executadas, desviadas ou
adaptadas em obra, incluindo actualização do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.

vg 1

 15 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
 15.1 Tubagens
 15.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os diâmetros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessórios e fixações,

abertura e tapamento de roços, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnização para depósito e todos os trabalhos necessários a um
perfeito acabamento. 15.1.1.1 Tubagem do tipo METALLIT, destinada à drenagem de águas residuais pluviais:

85 15.1.1.1.1 a)DN 75 ml 3
86 15.1.1.1.2 b)DN 100 ml 14
 15.1.1.2 Tubagem do tipo GEBERIT PE, destinada à drenagem de águas residuais pluviais:

87 15.1.1.2.1 a)DN 110 ml 12
 15.2 Acessórios
 15.2.1 Fornecimento e aplicação dos acessórios a seguir mencionados, incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento:

88 15.2.1.1 Fornecimento e montagem de caleira com ralo sifonado, incluíndo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários a um perfeito acabamento. UN 1
89 15.2.1.2 Fornecimento e montagem de ralo pinha, incluíndo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários a um perfeito acabamento. UN 2
 15.3 Diversos

90 15.3.1 Execução de ligação à rede de infraestruturas pública, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento. vg 1
91 15.3.2 Execução de testes e ensaios para confirmação da estanquecidade e funcionamento das redes de águas de consumo, de acordo com as Condições Técnicas,

disposições regulamentares e indicações da fiscalização, incluindo todo o equipamento para leituras e análise, correcções e afinações.
vg 1

92 15.3.3 Execução e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instruções da fiscalização, de todas as redes de águas de consumo executadas, desviadas ou
adaptadas em obra, incluindo actualização do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.

vg 1

 16 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS SUBTERRÂNEAS
 16.1 Tubagens
 16.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem, com os diâmetros a seguir indicados, em ramais ou coletores, embebidos em paredes e pavimento, incluindo acessórios e fixações,

abertura e tapamento de roços, trasnporte a vazadouro autorizado, com carga, descarga, espalhamento e indemnização para depósito e todos os trabalhos necessários a um
perfeito acabamento. 16.1.1.1. Tubagem do tipo GEBERIT PE perfurada envolvida em geotêxil, destinada à drenagem de águas residuais subterrâneas:

93 16.1.1.1.1 a)DN 40 ml 7
94 16.1.1.1.2 b)DN 110 ml 83
 16.2 Acessórios
 16.2.1 Fornecimento e aplicação dos acessórios a seguir mencionados, incluíndo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento:

95 16.2.1.1 Fornecimento e montagem de caleira periférica em 1/2 cana de drenagem em betão polímero ou PVC, incluindo ligação em tubagem de diâmetro 40mm a caixa de
retenção de areias, bem como todos os trabalhos e acessórios necssários a um perfeito acabamento.

vg 1

 16.3 Diversos
96 16.3.1 Execução de ligação à rede de infraestruturas pública, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento. vg 1
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97 16.3.2 Execução de testes e ensaios para confirmação da estanquecidade e funcionamento das redes de águas de consumo, de acordo com as Condições Técnicas,
disposições regulamentares e indicações da fiscalização, incluindo todo o equipamento para leituras e análise, correcções e afinações.

vg 1

98 16.3.3 Execução e fornecimento de processo de \'\'Telas Finais\" conforme instruções da fiscalização, de todas as redes de águas de consumo executadas, desviadas ou
adaptadas em obra, incluindo actualização do cadastro e todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares.

vg 1

 D INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IE)
 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SCIE
 17.1 ALIMENTAÇÕES E TOMADAS
 17.1.1 Cabos Elétricos e Tubagens

99 17.1.1.1 Cabo XZ1(frt) 3G2,5 - VD20 UN 520
 17.1.2 Caixas

100 17.1.2.1 Caixa de aparelhagem funda, montagem embebida UN 38
101 17.1.2.2 Caixa de derivação/alimentação, montagem embebida UN 4
102 17.1.2.3 Caixa de derivação IP 54, montagem saliente UN 13

 17.1.3 Tomadas
103 17.1.3.1 Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 30
104 17.1.3.2 Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem em calha DLP (medida e indicada em ITED), Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4
105 17.1.3.3 Tomada tipo Schuko (2P+T) c/ alvéolos protegidos, montagem embebida, para iluminação, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4

 17.1.4 Diversos (se não existirem instalados)
106 17.1.4.1 Cabo de cobre nú (cu50mm2) ml 6
107 17.1.4.2 Barra principal de terras UN 1
108 17.1.4.3 Ligador amovível UN 1

 17.2 ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA
 17.2.1 Cabos Elétricos e Tubagens

109 17.2.1.1 Cabo XZ1(frt) 3G1,5 - VD16 ml 420
110 17.2.1.2 Cabo XZ1(frt) 3x1,5 - VD16 ml 35
111 17.2.1.3 Cabo XZ1(frt) 3G1,5 - VD16 - p/ emergência ml 10
112 17.2.1.4 PEAD Ø 20mm ml 30

 17.2.2 Caixas
113 17.2.2.1 Caixa de derivação/alimentação, montagem embebida UN 8

 17.2.3 Luminárias - Antes das luminárias serem instaladas de modo definitivo, deverão ser efetuados ensaios luminotécnicos para que se permita fazer correções de última hora
relativamente à localização dos equipamentos e angulo de instalação. A localização/cor/solução das luminárias devem ser confirmadas pela arquitetura/Dono de Obra.

114 17.2.3.1 Luminária do tipo L1 - ESTANQUE, 4000LM, 4000K, 40W NSL110Z9621.21, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 3
115 17.2.3.2 Luminária do tipo L2 - DE ENCASTRAR, 2250LM, 4000K, 30W NSL110Z9605.43, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 4
116 17.2.3.3 Luminária do tipo L3 - DE ENCASTRAR, 1350LM, 4000K, 18W, NSL110Z9605.41, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 50
117 17.2.3.4 Luminária do tipo L4 - FOCUS TRACK 12W, 110Z9619.12 (1450 lm ; 12W), 4000K, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 26
118 17.2.3.5 Calha global preta Metros Lineares  1Mt 110Z9600.06.00.NA UN 3
119 17.2.3.6 Calha global preta Metros Lineares  2Mt 110Z9600.05.00.NA UN 2
120 17.2.3.7 Calha global preta Metros Lineares  3Mt 110Z9600.05.00.NA UN 11
121 17.2.3.8 Curvas de 90º em preto 110Z9600.11.00.NA UN 4
122 17.2.3.9 Tês Esquerdo em preto 110Z9600.12.00.NA UN 1
123 17.2.3.10 Tês Direito em preto 110Z9600.13.00.NA UN 1
124 17.2.3.11 Alimentador Central 110Z600.08.00.NA UN 1
125 17.2.3.12 Alimentador Terminal 110Z9600.09.00.NA UN 1
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126 17.2.3.13 MiniConector 110Z9600.07.00.NA UN 11
127 17.2.3.14 Topo 110Z9600.16.00.NA UN 1
128 17.2.3.15 Aplique de Suspensão 110Z9600.24.01.NA UN 1
129 17.2.3.16 Luminária do tipo L5 - INGROUND LED, NSL110Z9623.01 (1536 lm ; 16W), 3000K, IP67 , DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 8
130 17.2.3.17 Luminária do tipo L6 - WALL WASHER, NSL110Z9626.22 (240V ; 22W), 3000K, IP66, DA NETSCREEN OU EQUIVALENTE UN 3
131 17.2.3.18 Armadura Emerg. Não Permanente, modelos da AWEX/Astratec ou equivalente c/ pictograma incluidos UN 6
132 17.2.3.19 Armadura Emerg. Permanente,  modelos da AWEX/Astratec ou equivalente c/ pictograma incluidos UN 2

 17.2.4 Aparelhagem de Comando
133 17.2.4.1 Detetor de movimento 140º/200º, Marca de referência BEG / Qenergia, modelo PD4N-1C saliente ou equivalente UN 4
134 17.2.4.2 Comutador de escadas, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 4
135 17.2.4.3 Comutador de lustre, montagem embebida, Logus 90 da Efapel ou equivalente UN 1
136 17.2.4.4 Célula Crepuscular Luna 128 Star da Theben ou equivalente UN 1
137 17.2.4.5 Quadro de Comando de Iluminação, equipado e com todos os acessórios para o correto funcionamento UN 2

 17.3 QUADRO ELÉTRICO
138 17.3.1 Configuração do Quadro de Entrada existente, de acordo com as peças escritas e desenhadas, mantendo a alimentação ao Quadro Elétrico do Piso 1 e ao Elevador,

utilizando o cabo XZ1 (zh,frt).
CJ 1

 17.4 DETEÇÃO DE INCÊNDIO - Fornecimento e montagem de Sistema Automático de Deteção de Incêndios, completo, em conformidade com as peças escritas e desenhadas, incluindo
assessoria técnica. Solução da Siemens ou equivalente.

139 17.4.1 Central de Incêndio Sinteso da SIEMENS equipada com módulos PSTN, GSM e WIRELESS UN 1
140 17.4.2 Detetor ótico de fumos, endereçável UN 8
141 17.4.3 Botoneira Manual de Alarme de Incêndio UN 1
142 17.4.4 Sirene de alarme de incêndio interior UN 1
143 17.4.5 Botoneira manual de portão rápido UN 1
144 17.4.6 Módulo de monitorização e comando - MMC UN 1
145 17.4.7 Cabo JE-H (st) H E30 2x2x0,8 ml 90
146 17.4.8 Tubo VD16 ml 80
147 17.4.9 Ligação do Loop ao piso superior e configuração do sistema CJ 1
148 17.4.10 Ensaios, Certificação de Instalações e Elaboração de Telas Finais CJ 1

 17.5 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
149 17.5.1 Extintor Pó Químico UN 2
150 17.5.2 Pictograma do Tipo 02 UN 2
151 17.5.3 Pictograma do Tipo 03 UN 2
152 17.5.4 Pictograma do Tipo 05 UN 1
153 17.5.5 Pictograma do Tipo 11 UN 1
154 17.5.6 Pictograma do Tipo 13 UN 1
155 17.5.7 Sinalética de evacuação do tipo P1 UN 7
156 17.5.8 Sinalética de evacuação do tipo P2 UN 2
157 17.5.9 Sinalética de evacuação do tipo P3 UN 2
158 17.5.10 Sinalética de evacuação do tipo P5 UN 1

 17.6 DIVERSOS
159 17.6.1 Retirar o existente e configurar a nova instalação com o projeto CJ 1
160 17.6.2 Telas Finais CJ 1
161 17.6.3 Certificação/Ensaios da Instalação - REF CJ 1
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162 17.6.4 Selagem Corta Fogo Sistema BST/BWK da TRIA, certificado CJ 1
 E TELECOMUNICAÇÕES (IT)
 18 ITED
 18.1 CAIXAS

163 18.1.1 Caixa do Tipo I1, com aplicação em roço, da JSL ou equivalente UN 17
164 18.1.2 Caixa do Tipo C2, com aplicação em roço, da JSL ou equivalente UN 1
165 18.1.3 Aro/Porta Equipado ATI_RACK 14U, em conformidade c/ manual ITED 3.ª Edição, totalmente equipado, incluindo RC-CC, RC-PC e RC-FO, espaço suficiente para os

equipamentos activos, segundo peças escritas e desenhadas, tendo espaço de reserva para ligarem os equipamentos instalados no piso superior. Ref. 00098268 da
Quitérios ou equivalente. Constituido por Painéis ATI_RACK Passa Cabos 1U, painéis PC8 2U AGR, painel p/ PCS 1E+4S 1U. ATI_RACK equipado e calibrado para
funcionamento.

CJ 1

166 18.1.4 Caixa Ligador Amovível - Medição terra, da Quitérios ou equivalente UN 1
167 18.1.5 Caixa de visita CVM com medidas de 60x60x80cm, de parede em alvenaria, rebocada, incluindo tampa, adequada ao  tipo de acabamento do pavimento UN 1

 18.2 TUBAGEM
168 18.2.1 ERM Ø 25mm ml 397
169 18.2.2 VD Ø 40mm ml 8
170 18.2.3 PEAD Ø 50mm ml 33
171 18.2.4 Calha DPL Série 10 da Efapel ou equivalente com divisória para instalações elétricas e telecomunicações ml 2

 18.3 CABOS
172 18.3.1 Cabo de Dados UTP CAT6 Ø 6,2mm LSFH - ref.ª 2123 da Televés ou equivalente ml 747
173 18.3.2 Cabo Coaxial T-100 Plus LFSH ITED2 EN 50117-5 Class A 3GHz 16VRtC 1.13/4.8 - ref.ª 215101 da Televés ou equivalente ml 11
174 18.3.3 Cabo com duas Fibras óticas OF 300/ OS1 Teleflex G657 9/125um, com conectores manuais de campo ou equivalente ml 11
175 18.3.4 Cabo H07V-1G16 (rede de terras) ml 25

 18.4 APARELHAGEM
176 18.4.1 Tomada RJ45 Cat. 6 UTP, montagem embebida, com espelho UN 2
177 18.4.2 Tomada Dupla RJ45 Cat. 6 UTP, montagem embebida, com espelho UN 13
178 18.4.3 Tomada Dupla RJ45 Cat. 6 UTP, com espelho para calha DLP UN 2

 18.5 EQUIPAMENTOS (SE NECESSÁRIO PARA O PISO SUPERIOR)
179 18.5.1 Descarregador de sobretensões, ref.ª 4907 da Teléves ou equivalente UN 2
180 18.5.2 Torre 180 RPR ITED Superior 1m, ref.ª 3021 da Televés ou equivalente UN 1
181 18.5.3 Mastro Branco Ø45 x 2000 x 2 mm, ref.ª 307502 da Televés ou equivalente UN 1
182 18.5.4 Antena, ref.ª 1201 da Teléves ou equivalente UN 1
183 18.5.5 Antena, ref.ª 149501 da Teléves ou equivalente UN 1
184 18.5.6 Derivador interior (5-2400MHz) 8D Televés ou equivalente - 5169+5172 CJ 1
185 18.5.7 Amplificador, ref.ª 533901 da Televés ou equivalente UN 1
186 18.5.8 Conector \"F\" compressão para T100, ref.ª 4104 UN 4
187 18.5.9 Carga de 75 ohm UN 4

 18.6 DIVERSOS
188 18.6.1 Etiquetas de identificação para cabos, tomadas e conectores CJ 1
189 18.6.2 Telas Finais CJ 1
190 18.6.3 Certificação/Ensaios da Instalação - REF CJ 1

 F VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC)
 19 AVAC
 19.1 Unidades de condicionamento de ar
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191 19.1.1 Unidade exterior mini VRV - RXYSQ6TV1 da Daikin, ou equivalente UN 1
192 19.1.2 Unidade interior de conduta de média pressão estática - FXSQ50A da Daikin, ou equivalente UN 3
193 19.1.3 Controladores remotos para unidades VRV a 2 tubos, BRC3E52A UN 3

 19.2 Unidades de Ventilação
194 19.2.1 UVis - Canal Fast 160 da France-Air, ou equivalente UN 1
195 19.2.2 UVi - Canal Fast 315 da France-Air, ou equivalente UN 1
196 19.2.3 UVe - Canal Fast 315 da France-Air, ou equivalente UN 1

 19.3 Redes de ar - Redes de ar destinadas à insuflação, retorno e extracção segundo os traçados indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os 
acessórios   (curvas, derivações, registos de caudal, deflectores, protecções tipo chapéu, etc.) trabalhos de construção civil e de continuidade eléctrica entre os diversos
componentes das referidas redes.

 19.3.1 Conduta metálica sem isolamento
197 19.3.1.1 100 mm ml 11
198 19.3.1.2 160 mm ml 26
199 19.3.1.3 200 mm ml 59
200 19.3.1.4 250 mm ml 16
201 19.3.1.5 315 mm ml 7
202 19.3.1.6 Transformações e condutas de secção rectangular m2 22

 19.3.2 Conduta metálica com isolamento térmico
203 19.3.2.1 200+i mm ml 40
204 19.3.2.2 250+i mm ml 19
205 19.3.2.3 Transformações e condutas de secção rectangular m2 1

 19.3.3 Acessórios das redes aerólicas
206 19.3.3.1 AR - Phoniflex50  200 mm L=1000 da France-Air, ou equivalente UN 6
207 19.3.3.2 CPF - C315-G4 da France-Air, ou equivalente, incluindo o filtro UN 1

 19.3.4 Equipamentos terminais de difusão
208 19.3.4.1 Di - DAU43  200 da France-Air, ou equivalente UN 12
209 19.3.4.2 Ge - LAC47 1500x100 da France-Air, ou equivalente UN 1
210 19.3.4.3 Gr - LAC47 1000x100 da France-Air, ou equivalente UN 3
211 19.3.4.4 Gtr - GAV91 300x150 da France-Air, ou equivalente UN 2
212 19.3.4.5 VE - BRH100 da France-Air, ou equivalente UN 5

 19.4 Redes Frigoríficas e de esgoto de condensados - Circuitos frigoríficos exteriores às unidades de tratamento de ar, incluindo todas as operações mecânicas (suspensão, fixação,
soldadura, limpeza, execução em vazio, análise de estanquidade, isolamento térmico, etc.).

 19.4.1 Tubagens de cobre isolado em vários diâmetros
213 19.4.1.1 6,35+12,7 mm ml 19,36
214 19.4.1.2 9,52+15,9 mm ml 9,13
215 19.4.1.3 9,52+19,1 mm ml 11

 19.4.2 Acessórios de derivação (diversos tamanhos) - Incluídos nas respectivas redes
216 19.4.3 Correcção das cargas de fluido frigorigéneo vg 1
217 19.4.4 Rede de esgoto de condensados em tubafgem PVC  31 ml 31,9

 19.5 Instalação eléctrica
 19.5.1 Instalações eléctricas de alimentação dos equipamentos de AVAC - Incluído no projecto de Instalações Eléctricas

218 19.5.2 Corte local de energia, monofásico UN 3
219 19.5.3 Ligação de todos os equipamentos electromecânicos de AVAC UN 7
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220 19.6 Pintura de todos os materiais ferrosos. vg 1
221 19.7 Ensaios das instalação. vg 1
222 19.8 Apoio à execução da instalação. vg 1
223 19.9 Cotação para trabalhos relativos à Recepção Provisória das instalações. vg 1
224 19.10 Fornecimento e montagem de materiais de consumo necessários e não quantificados vg 1
225 19.11 Limpeza dos locais intervencionados vg 1
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