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DIVERSOS
DVl ESTALEIRO
DV.OLI Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.° do Decreto-Lei n.” 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundirio ou qualquer outra instalaio| | vg - €
proviséria de apoio 4 execugio dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisérias de abastecimento de igua, drenagem de dguas residuais|
domésticas e pluviais, eletricidade e de meios de comunicago, vias internas de circulago e tudo o mais necessirio 4 montagem e construgio dos mesmos para o|
conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem como limpeza, vedagio e sinalizagdo, regularizacio de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as pegas do
procedimento.
D012 Manutengio global do estaleiro, durante a execugio dos trabalhos da empreitada. | vg - €
CONSTRUGAO CIVIL
ccol RAMAIS DOMICILIARIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
ccol.l Execugio de ramal de ligagio (solugdo tipo 1) até 8 m de extensio incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e|
materiais previstos no desenho técnico DT.AA.ARA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),
com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigio do pavimento provisorio no préprio dia, por camada
de betio betuminoso a frio com espessura e 0,10 m; pavimentagio definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, na largura da vala, considerando!
aplicagio de rega de impregnagio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder", aplicacio de rega de colagem
com emulsio betuminosa 4 txa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB granito
(incluindo a reposicao nas condicdes existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizago da via, designadamente marcas rodovidrias, sinalizagdo vertical, marcos,
guardas de seguranca, etc); o fornecimento e instalaio de tubagem em PEAD PNI0; o fornecimento e a colocagio de vilvula de seccionamento em FFD, enterrada no
trogo do ramal, com haste e tbo de protegio em PVC, cabega movel e abragadeira de carga em FFD; os macios de amarragio; os acessorios e todos os materiais,
equipamentos e trabalhos necessirios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AARA.005:
ccol.ll DN 32 mm (1") 1s un - €
ccol.l2 DN 50 mm (1%4") 6 un - €
ccol.l3 DN 63 mm (2") 6 un - €
ccolz Execugio de ramal de ligagio (solugdo tipo 2) até 8 m de extensio incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e|
materiais previstos no desenho técnico DT.AA.ARA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),
com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigio do pavimento provisorio no préprio dia, por camada
de betio betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentagio definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura dal
vala, considerando aplicagio de rega de impregnagio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicagio de
rega de colagem com emulsio betuminosa 4 taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB|
granito (incluindo a reposicio nas condigdes existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizagio da via, designadamente marcas rodovidrias, sinalizagio vertical,
marcos, guardas de seguranca, etc); o fornecimento e instalaio de tubagem em PEAD PNI10; o fornecimento e a colocagio de vilvula inviolivel no muro de vedago ou|
fachada do edificio, portinhola metdlica, abragadeira de carga em FFD; os macigos de amarragio; os acessorios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessirios,
de acordo com o desenho técnico DT.AA.ARA.006:
ccoll DN 32 mm (1") 5 un - €
ccol22 DN 50 mm (1%4") 3 un - €
ccol23 DN 63 mm (2") 3 un - €
ccol3 Execugio de ramal de ligaio (solug3o tipo 3.1) até 8 m de extensio incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e|
materiais previstos no desenho técnico DT.AA.AARA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),
com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigio do pavimento provisério no préprio dia, por camada
de betio betwminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentagio defnitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura da
vala, considerando aplicagio de rega de impregnagio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicagio de
rega de colagem com emulsio betuminosa 4 taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB|
granito (incluindo a reposigio nas condigées existentes de todo o equipamento de seguranga e sinalizagio da via, designadamente marcas rodoviérias, sinalizagio vertical,
marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em PEAD PNI0; o fornecimento e a colocagio de vilvula de seccionamento em Poliacetal|
enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protegio em PVC, cabea mével, abragadeira de carga em FFD; os macicos de amarragio; os acessérios e todos os
materiais, equipamentos e trabalhos necessirios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AARA.008:
[SSIEN] DN 32 mm (1") 5 un - €
ccol32 DN 50 mm (1 3 un s
cco133 DN 63 mm (2") 3 un - €
ccol4 Execugio de ramal de ligagio até 8 m de extensio incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos|
no desenho técnico DT.AAAJRA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de|
espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigio do pavimento provisério no préprio dia, por camada de betio
betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentagio definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura da vala,
considerando aplicagio de rega de impregnagio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicagio de rega
de colagem com emulsio betminosa & taxa de 05 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB|
granito (incluindo a reposigio nas condigées existentes de todo o equipamento de seguranga e sinalizagio da via, designadamente marcas rodoviérias, sinalizagio vertical,
marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagio de tbagem em PEAD PNI0; o fornecimento e a colocagio de vilvula de seccionamento em FFD de|
cunha elistica, enterrada no trogo do ramal, com haste e tbo de protecio em PVC, cabega mével, Té em FFD abocardado na ligagio 4 conduta de distribuigio, aplicagio
de cones de redugio para o ramal, se necessirio, e assim como juntas de ligagio para corregio de desvios angulares, acessorios e todos os materiais, equipamentos e
trabalhos necessirios:
cCol4l DN 90 mm a 125 mm 5 un s
ccols Prego por metro para ramal com extensio superior a 8,00m.
ccols. DN 32 mm (1") 100 m - €
ccols2 DN 50 mm (1%4") 25 m - €
ccols3 DN 63 mm (2") 25 m - €
CcCols4 DN75mm (2 ") 12 m - €
cColss DN 90 mm a 125 mm 12 m - €
cc.2 RAMAIS DOMICILIARIOS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
ccozl Execugio de ramal de ligagdo até 8 m de extensio incluindo: o levanamento do pavimento; a abertura e o aterro da val, de acordo com as camadas e materiais previstos,
no desenho técnico DT.AR.ARA.006; a execucio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 030 m de!
espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposicio do pavimento provisorio no proprio dia, por camada de betio|
betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentagio definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, na largura da vala, considerando aplicagdo de rega.
de impregnacio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicagio de rega de colagem com emulsio|
betuminosa 4 taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC |4 SURF ligante BB granito (incluindo a reposiio|
nas condigées existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizagio da via, designadamente marcas rodovirias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga,
etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e|
juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 ¢
certificado de produto reconhecido no territério nacional; a forquilha do mesmo material na ligagdo a0 coletor ou na ligagdo 4 cimara de visita, com execugio de queda
guiada se necessirio; os acessorios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessirios, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AJRA.005:
ccoxll DN 125 mm %0 un s
ccozl2 DN 160 mm 5 un s
cco213 DN 200 mm 5 un s
cco22 Prego por metro adicional, para ramal com extensio superior a 8,00 m.
cco22.1 DN 125 mm 100 m s
cco222 DN 160 mm 7 m s
cCco223 DN 200 mm 7 m s
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cco23 Fornecimento e aplicagio de caixa de ramal domicilirio, incluindo levanamento e reposigio de pavimento, escavagio, aterro em camada de base de granulometria 100 un - €
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de didmetro 400 mm com trés entradas e uma saida e extensio em tubagem de didmetro 400 mm em PP,
de acordo com o desenho técnico DT.AR.ARA.005.
cco24 Fornecimento e assentamento de tampa metlica em ferro fundido diictil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido dictil, D=500x500 mm, da classe D400 100 un - €
NP EN 124, com a identificacio da empresa "Aguas da Regido de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Aguas Residuais’, de acordo com o desenho técnico)
DT.ARAdRAOIS.
cc.o3 PAVIMENTAGAO
ccos.l BETAO BETUMINOSO
[STEAN] Trabalhos de pavimentagio a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico DT.AA.ARA.023, considerando as espessuras das camadas apés
compactagio e incluindo o fornecimento e aplicagio dos materiais, equipamentos e trabalhos necessirios.
Considera-se ainda incluido neste capitulo, para além da fresagem, a reposigio nas condiges existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizagio da via,
designadamente marcas rodovidrias, sinalizagio vertical, marcos, guardas de seguranca, etc:
2) remogio do pavimento provisério e abertura de caixa com 0,10m de profundidade;
b) aplicagiio de rega de impregnagio com emulsio betuminos
<) aplicagio de camada de desgaste em betio betuminoso AC 14 SURF ligante (BB granito), com 0,05 m de espessura (em substituicdo do Binder );
d) aplicagio de rega de colagem com emulsio betuminosa  taxa de 0,5kg/m’;
€) aplicagio de camada de desgaste em betio betuminoso AC |4 SURF ligante (BB granito), com 0,05 m de espessura, incluindo fresagem do pavimento existente|
(profundidade de 0,05 m), limpeza, recolocago dos dispositivos de fecho e grelhas das virias infraestruturas e todos os trabalhos necessarios.
CCO3.1.11 Trabalhos a executar até uma area de 8 m”. 30 un - €
CCOo3.1.12 Preco por m” adicional aos 8 m* 90 m? - €
cco32 CUBOS / PARALELEPIPEDOS DE GRANITO E BLOCOS DE BETAO
cco3al Reposigio do pavimento em cubos / paralelepipedos de granito e blocos de betio pré-fabricados (incluindo tipo "pavé") incluindo sinalizagio horizontal, bem como o! 60 m? - €
fornecimento e assentamento das seguintes camadas:
- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e/
cilindrada;
- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima apés compactagio de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a trago seco de areia e cimento;
- Cubos / paralelepipedos de granito e blocos de betio pré-fabricados, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizacio, e aplicagio de novos,
se necessirio.
cco33 CALCADA PORTUGUESA
CC.033.1 Reposicio do pavimento em calgada, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas: 50 - €
- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e
cilindrada;
- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima apés compactagio de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a trago seco de areia e cimento;
- Cubos de calcirio e, caso exista, basalto, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagdo, e aplicagio de novos, se necessario.
cco34 LAJETAS
CcCo34.1 Reposiio do pavimento em lajetas pré-fabricadas, bem como o e das seguintes camadas: 10 - €
- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e/
cilindrada;
- Betonilha de enchimento e regularizagio com betio C 16/20 e malha eletrosoldada do tipo CQ 38, em camada de 0,12 m, nivelada;
- Lajetas pré-fabricadas fixadas com cola de assentamento, juntas fechadas, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagio, e aplicagio de|
novas, quando necessirio.
cc.o4 OUTROS TRABALHOS
cco4.l Execugio de murete para instalagio de caixa de contador, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AJRA.003. 15 un - €
cco42 Execugdo do trogo de ligagio compreendido entre a vlvula de seccionamento/vilvula de esfera e caixa do contador, com fornecimento e aplicagio de tubagem em PEAD! 105 un - €
PNI0, abertura de rogos e posterior fecho com acabamento igual ao existente, incluindo nicho para instalaio do contador com os respetivos acessorios, de acordo com|
o desenho técnico DT.AA.AJRA.002.
CC043 Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessiria) e aplicagdo de betio betuminoso a quente em camada de desgaste, utilizando inertes e berume asfiltico 50170, 75 m? - €
com espessura média de 0,08m apés recalque, incluindo cilindramento e todos os trabalhos complementares de encaixe no pavimento existente e aplicagio de rega de
impregnagio ou de colagem em betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/m®, incluindo regularizagio do pavimento existente.
CC044 Substituicio de cAmara de visita contemplando: Levantamento e remogio de pavimento, rebaixamento do nivel fredtico, escavagio e escoramento do terrenos;
Remogio da cimara existente; Execugio fundagio (sub-base em brita com 0,40 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m em relagio 4 soleira da cimara e base em betio|
€20/25 com 0,10 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m); Fornecimento e montagem de fundo de cmara de visita monolitico em betio armado com meias canas e|
revestido em polipropileno; Fornecimento e montagem de anéis pré-fabricados até 4 cota da cobertura, incluindo colocagio de junta de vedagdo, na ligagio horizontal de|
cada elemento para garantir i i ilizante com argamassa de elevada resisténcia mecanica e quimica, do tipo "Ergelit KS2', ou
equivalente, impermeabilizacio exterior das paredes enterradas com pintura betuminosa, aplicada em trés camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante; Inclui
mangas de ligagio 4 tbagem existente, ligagio e substituicio da tubagem danificada junto da cimara, quedas guiadas e juntas herméticas, carotagens para as mesmas e|
transporte a vazadouro de produtos sobrantes; Fornecimento e montagem da cobertura e do dispositivo de fecho em ferro fundido da classe D400 segundo a norma EN
124, conforme desenho técnico DT.AR.AdRA.015.00, incluindo inscrigées e fecho de seguranga, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado 4 estrutura e
com a dimensio interior minima de DN600; Aterro, compactagio e reposigio do pavimento nas condigdes do existente.
CC044.1 Com cobertura plana excéntrica, com D=1,00m e H<1,40m 2 un - €
CCo442 Com cobertura tronco-cénica excéntrica:
CC0442.1 |Com D=1,00m e H<=2,50m 7 un - €
CC04422  |Com D=125m e 2,50< H<=4,00m 2 un - €
CC04423  |Com D=125m e 4,00< H<=6,00m 2 un - €
cco4s Execugio de sondagem de conduta/ramal incluindo pavimentagio definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, considerando aplicagio de rega de| 40 un - €
impregnacio com emulsio betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicagio de rega de colagem com emulsio|
betuminosa 4 taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betio betuminoso de camada de desgaste AC |4 SURF ligante BB granito (incluindo a reposiio|
nas condigées existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizagio da via, designadamente marcas rodovirias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga,
et).
CcCo46 Montagem de marco de incéndio, a fornecer pela AdRA, incluindo desmontagem do existente. 50 un - €
TOTAL




