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DV.01 ESTALEIRO

DV.01.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.º do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundário ou qualquer outra instalação

provisória de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de abastecimento de água, drenagem de águas residuais

domésticas e pluviais, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à montagem e construção dos mesmos para o

conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as peças do

procedimento.

1 vg                         -   € 

DV.01.2 Manutenção global do estaleiro, durante a execução dos trabalhos da empreitada. 1 vg                         -   € 

CC.01  RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CC.01.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1) até 8 m de extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e

materiais previstos no desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada

de betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, na largura da vala, considerando

aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de rega de colagem

com emulsão betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB granito

(incluindo a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos,

guardas de segurança, etc); o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em FFD, enterrada no

troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel e abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração; os acessórios e todos os materiais,

equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:

CC.01.1.1 DN 32 mm (1") 115 un                         -   € 

CC.01.1.2 DN 50 mm (1½") 6 un                         -   € 

CC.01.1.3 DN 63 mm (2") 6 un                         -   € 

CC.01.2 Execução de ramal de ligação (solução tipo 2) até 8 m de extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e

materiais previstos no desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada

de betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura da

vala, considerando aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de

rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB

granito (incluindo a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical,

marcos, guardas de segurança, etc); o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula inviolável no muro de vedação ou

fachada do edifício, portinhola metálica, abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração; os acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários,

de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.006:

CC.01.2.1 DN 32 mm (1") 5 un                         -   € 

CC.01.2.2 DN 50 mm (1½") 3 un                         -   € 

CC.01.2.3 DN 63 mm (2") 3 un                         -   € 

CC.01.3 Execução de ramal de ligação (solução tipo 3.1) até 8 m de extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e

materiais previstos no desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%),

com 0,30 m de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada

de betão betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura da

vala, considerando aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de

rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB

granito (incluindo a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical,

marcos, guardas de segurança, etc); o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em Poliacetal

enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga em FFD; os maciços de amarração; os acessórios e todos os

materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.008:

CC.01.3.1 DN 32 mm (1") 5 un                         -   € 

CC.01.3.2 DN 50 mm (1½") 3 un                         -   € 

CC.01.3.3 DN 63 mm (2") 3 un                         -   € 

CC.01.4 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos

no desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execução da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de

espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de betão

betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, de acordo com o projeto, na largura da vala,

considerando aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de rega

de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB

granito (incluindo a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical,

marcos, guardas de segurança, etc); o fornecimento e instalação de tubagem em PEAD PN10; o fornecimento e a colocação de válvula de seccionamento em FFD de

cunha elástica, enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, Tê em FFD abocardado na ligação à conduta de distribuição, aplicação

de cones de redução para o ramal, se necessário, e assim como juntas de ligação para correção de desvios angulares, acessórios e todos os materiais, equipamentos e

trabalhos necessários:

CC.01.4.1 DN 90 mm a 125 mm 5 un                         -   € 

CC.01.5 Preço por metro para ramal com extensão superior a 8,00m.

CC.01.5.1 DN 32 mm (1") 100 m                         -   € 

CC.01.5.2 DN 50 mm (1½") 25 m                         -   € 

CC.01.5.3 DN 63 mm (2") 25 m                         -   € 

CC.01.5.4 DN 75 mm  (2 ½") 12 m                         -   € 

CC.01.5.5 DN 90 mm a 125 mm 12 m                         -   € 

CC.02 RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE DRENAGEM DE  ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

CC.02.1 Execução de ramal de ligação até 8 m de extensão incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos

no desenho técnico DT.AR.AdRA.006; a execução da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de

espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposição do pavimento provisório no próprio dia, por camada de betão

betuminoso a frio com espessura de 0,10 m; pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, na largura da vala, considerando aplicação de rega

de impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de rega de colagem com emulsão

betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB granito (incluindo a reposição

nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança,

etc); o fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e

juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e

certificado de produto reconhecido no território nacional; a forquilha do mesmo material na ligação ao coletor ou na ligação à câmara de visita, com execução de queda

guiada se necessário; os acessórios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários, de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005:

CC.02.1.1  DN 125 mm 90 un                         -   € 

CC.02.1.2  DN 160 mm 5 un                         -   € 

CC.02.1.3  DN 200 mm 5 un                         -   € 

CC.02.2 Preço por metro adicional, para ramal com extensão superior a 8,00 m.

CC.02.2.1  DN 125 mm 100 m                         -   € 

CC.02.2.2  DN 160 mm 7 m                         -   € 

CC.02.2.3  DN 200 mm 7 m                         -   € 
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CC.02.3 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria

extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400 mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400 mm em PP,

de acordo com o desenho técnico DT.AR.AdRA.005.

100 un                         -   € 

CC.02.4 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400

NP EN 124, com a identificação da empresa "Águas da Região de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Águas Residuais", de acordo com o desenho técnico

DT.AR.AdRA.015.

100 un                         -   € 

CC.03 PAVIMENTAÇÃO

CC.03.1 BETÃO BETUMINOSO

CC.03.1.1 Trabalhos de pavimentação a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras das camadas após

compactação e incluindo o fornecimento e aplicação dos materiais, equipamentos e trabalhos necessários.

Considera-se ainda incluído neste capítulo, para além da fresagem, a reposição nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via,

designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc:

a) remoção do pavimento provisório e abertura de caixa com 0,10m de profundidade;

b) aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa;

c) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 SURF ligante (BB granito), com 0,05 m de espessura (em substituição do Binder );

d) aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 0,5kg/m2;

e) aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 SURF ligante (BB granito), com 0,05 m de espessura, incluindo fresagem do pavimento existente

(profundidade de 0,05 m), limpeza, recolocação dos dispositivos de fecho e grelhas das várias infraestruturas e todos os trabalhos necessários.

CC.03.1.1.1 Trabalhos a executar até uma área de 8 m2. 30 un                         -   € 

CC.03.1.1.2 Preço por m2 adicional aos 8 m2 90 m2                         -   € 

CC.03.2 CUBOS / PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO E BLOCOS DE BETÃO

CC.03.2.1 Reposição do pavimento em cubos / paralelepípedos de granito e blocos de betão pré-fabricados (incluindo tipo "pavê") incluindo sinalização horizontal, bem como o

fornecimento e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e 

cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após compactação de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a traço seco de areia e cimento;

- Cubos / paralelepípedos de granito e blocos de betão pré-fabricados, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos,

se necessário.

60 m2                         -   € 

CC.03.3 CALÇADA PORTUGUESA

CC.03.3.1 Reposição do pavimento em calçada, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e

cilindrada;

- Camada de assentamento em areia, numa espessura mínima após compactação de 0,10 m,  incluindo o fecho das juntas a traço seco de areia e cimento;

- Cubos de calcário e, caso exista, basalto, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de novos, se necessário.

50 m2                         -   € 

CC.03.4 LAJETAS

CC.03.4.1 Reposição do pavimento em lajetas pré-fabricadas, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas:

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3%), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e

cilindrada;

- Betonilha de enchimento e regularização com betão C 16/20 e malha eletrosoldada do tipo CQ 38, em camada de 0,12 m, nivelada;

- Lajetas pré-fabricadas fixadas com cola de assentamento, juntas fechadas, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalização, e aplicação de

novas, quando necessário.

10 m2                         -   € 

CC.04 OUTROS TRABALHOS

CC.04.1 Execução de murete para instalação de caixa de contador, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.003. 15 un                         -   € 

CC.04.2 Execução do troço de ligação compreendido entre a válvula de seccionamento/válvula de esfera e caixa do contador, com fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD

PN10, abertura de roços e posterior fecho com acabamento igual ao existente, incluindo nicho para instalação do contador com os respetivos acessórios, de acordo com

o desenho técnico DT.AA.AdRA.002.

105 un                         -   € 

CC.04.3 Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessária) e aplicação de betão betuminoso a quente em camada de desgaste, utilizando inertes e betume asfáltico 50/70,

com espessura média de 0,08m após recalque, incluindo cilindramento e todos os trabalhos complementares de encaixe no pavimento existente e aplicação de rega de

impregnação ou de colagem em betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/m2, incluindo regularização do pavimento existente.

75 m2                         -   € 

CC.04.4 Substituição de câmara de visita contemplando: Levantamento e remoção de pavimento, rebaixamento do nível freático, escavação e escoramento do terreno;

Remoção da câmara existente; Execução fundação (sub-base em brita com 0,40 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m em relação à soleira da câmara e base em betão

C20/25 com 0,10 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m); Fornecimento e montagem de fundo de câmara de visita monolítico em betão armado com meias canas e

revestido em polipropileno; Fornecimento e montagem de anéis pré-fabricados até à cota da cobertura, incluindo colocação de junta de vedação, na ligação horizontal de

cada elemento para garantir estanquidade; Revestimento impermeabilizante com argamassa de elevada resistência mecânica e química, do tipo "Ergelit KS2", ou

equivalente, impermeabilização exterior das paredes enterradas com pintura betuminosa, aplicada em três camadas sobre argamassa com resina impermeabilizante; Inclui

mangas de ligação à tubagem existente, ligação e substituição da tubagem danificada junto da câmara, quedas guiadas e juntas herméticas, carotagens para as mesmas e

transporte a vazadouro de produtos sobrantes; Fornecimento e montagem da cobertura e do dispositivo de fecho em ferro fundido da classe D400 segundo a norma EN

124, conforme desenho técnico DT.AR.AdRA.015.00, incluindo inscrições e fecho de segurança, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado à estrutura e

com a dimensão interior mínima de DN600; Aterro, compactação e reposição do pavimento nas condições do existente.

CC.04.4.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H<1,40m 2 un                         -   € 

CC.04.4.2 Com cobertura tronco-cónica excêntrica:

CC.04.4.2.1 Com  D=1,00m e H<=2,50m 7 un                         -   € 

CC.04.4.2.2 Com  D=1,25m e 2,50< H<=4,00m 2 un                         -   € 

CC.04.4.2.3 Com  D=1,25m e 4,00< H<=6,00m 2 un                         -   € 

CC.04.5 Execução de sondagem de conduta/ramal incluindo pavimentação definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes, considerando aplicação de rega de

impregnação com emulsão betuminosa, camada de 0,05 m de espessura de mistura betuminosa densa tipo “binder”, aplicação de rega de colagem com emulsão

betuminosa à taxa de 0,5 kg/m2 e uma camada de 0,05 m de espessura de betão betuminoso de camada de desgaste AC 14 SURF ligante BB granito (incluindo a reposição

nas condições existentes de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança,

etc).

40 un                         -   € 

CC.04.6 Montagem de marco de incêndio, a fornecer pela AdRA, incluindo desmontagem do existente. 50 un                         -   € 

TOTAL

2


