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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha

Cod.

Designacéo

Unidade

Qtd

Requisitos

1

CAsdigo

Designagéo

UN

otd

Total

1

ESTALEIRO

11

Montagem, manutencéo, exploracdo e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalagées,
nomeadamente para reunides e fiscalizagdo, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio a
execucdo da empreitada, de acordo com a legislacéo aplicavel. As vedagoes de obra serdo em chapa
metélica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portdes, criando acesso ao estaleiro e circulagdes
independentes para a empreitada relativamente as eventuais zonas em funcionamento. Incluem-se as
respetivas mudancgas, conforme faseamento, durante a execugdo da empreitada.

UN

1.2

SEGURANCA

121

Implementagdo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude de acordo com a respetiva legislagdo em
vigor tendo em conta: definicdo do projeto e condicdes de envolvéncia (programacdo da obra,
coordenacéo da seguranga em obra, entre outros), andlise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em
obra e seus elementos de apoio, gestdo de seguranca e salde no estaleiro, processos construtivos,
plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestdo e organizacdo do
estaleiro e espaco em funcionamento (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de implantacéo, sinalizagao e circulacéo, entre outros).

UN

1.3

AMBIENTE

131

Implementagdo e cumprimento do plano de prevengdo e gestdo de residuos sélidos de acordo com a
respectiva legislacdo em vigor tendo em conta: caracterizagao da obra, incorporagéo de reciclados,
prevencdo de residuos, acondicionamento e triagem, producéo de residuos de construcdo e demoligdo e
transporte para vazadouro licenciado.

UN

TRABALHOS PREPARATORIOS E PRELIMINARES

2.1

ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E RECONHECIMENTOS

211

Definicdo e implementacéo de plano de observacdo e monitorizagdo, com vistorias antes do inicio dos
trabalhos e durante o periodo de execucao da obra .

UN

2.2

IDENTIFICACAO DA OBRA

221

Fornecimento e montagem de placas identificativas da obra de acordo com Caderno de Encargos.

UN

222

Execucéo dos trabalhos necessarios para o cumprimento de faseamento da empreitada indicado ou outro
a ser definido/aprovado pelo dono de obra, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra e todos os
trabalhos de construgéo civil necessarios, de modo a assegurar o perfeito funcionamento das instalacdes,
no que se refere as infraestruturas de eletricidade, hidraulicas, de seguranca, de comunicages, redes
estruturadas, repondo provisoriamente as redes que sejam interrompidas pela execucdo da obra,
sinalizagcdo dos caminhos de circulagdo, tudo de acordo com as frentes de trabalho. Tudo garantindo
areas independentes para utilizacdo do dono de obra e para as interveng6es do Adjudicatario.

UN

2.3

DEMOLICOES
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8 231 Demolicdo de pavimento de misturas betuminosas, através de retroescavadoura com martelo demolidor, | m2 710,9
e carga mecénica para camiao ou contentor e transporte a vazadouro.
24 MOVIMENTOS DE TERRAS
9 241 Desmatacao e decapagem do terreno, com meios mecanicos, incluindo os trabalhos necessarios para| m3 4671,6

remover das zonas previstas: plantas pequenas, arbustos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo
ou qualquer outro material existente, até uma profundidade n&o inferior a espessura da camada de terra
vegetal, carregamento em camiéo e transporte a vazadouro.

242 Escavacdo em terreno compacto, a profundidade indicada em projeto, com meios mecanicos. Inclusive remocédo dos materiais escavados e carga a camiao.
Inclui: Marcacéo no terreno. Localizagdo dos pontos topograficos. Entivagdes necessarias. Escavagdo em sucessivas camadas horizontais e extracgdo de terras. Carga mecanica
para camido das terras escavadas.

10 (2.4.21 cotas dos arruamentos e passeios m3 1505
11 |24.2.2 Vala para passagem de tubagem e colocagéo de caixas de visita m3 1120,7
12 243 Fornecimento, preparagdo e assentamento de areia em leito e sobreleito da conduta, inclundo rega e | m3 695,38
aperto a mago.
244 Aterro da restante vala por camadas de 0,20m de espessura, regadas e batidas a maco ou placa vibradora com terras resultantes da escavacao, no enchimento da restante vala.
13 (2.4.41 cotas dos arruamentos e passeios m3 565,99
14 (2.4.4.2 Vala para passagem de tubagem e colocacéo de caixas de visita m3 558
15 (2.45 Baldeacdo, carga, transporte a depdsito e descarga de terras e produtos sobrantes da escavacao, | m3 1651,52
considerando um empolamento de 10%.
3 ARRUAMENTOS
3.1 MATERIAIS GRANULARES EM BASE E SUB-BASE
16 (3.1.1 Camada de base de granulometria extensa (0.00 a 0.06) (Tout venant de 12) com a espessura total [ m2 7181,15

0.20m apos o recalque, incluindo rega e compactagdo mecanica. Em Via / Passeios / Estacionamento /
Passadeiras

3.2 PAVIMENTACAO
17 |3.21 Fornecimento e colocacdo de lancil de betdo estrada 250/120, com 1,00m de comprimento, rebaixado [ m 945,36
pontualmente para acesso de viaturas, incluindo assentamento sobre massame de betdo e enchimento
das juntas.
18 (3.2.2 Fornecimento e assentamento de pave em betdo modelo rectangular com espessura de 6¢cm, incluindo [ m2 1131,15
almofada de areia com 0,05 m de espessura ap6s o recalque e todos os trabalhos necessarios.
19 (3.2.3 Fornecimento, espalhamento e compactacao de camadas de misturas betuminosas a quente com 12cm | m2 5500

de espessura ( 8 cm com carateristicas de regularizacdo e 4 cm com carateristicas de desgaste ),
incluindo rega de impregnacao e colagem com emulsao catiénica de ruptura rapida a taxa de 0.5 kg/m? e
todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicag6es das pecas escritas e desenhadas contituintes do projecto.

3.3 SINALIZACAO
3.3.1 Sinalizacao vertical - Fornecimento e colocacéo de sinais reflectorizados, incl. estrutura de suporte metéalica, macico de fundacdo e demais trabalhos necessarios, de acordo c/ as
normas em vigor.
20 |3.3.11 Sinal de passagem para pedes UN 4
21 |3.3.1.2 Sinal de STOP UN 1
22 |3.3.13 Sinalizagdo horizontal - Execugdo de todas as marcas longitudinais e transversais em pavimentos | UN 1

(conforme pegas desenhadas), incluindo pré-marcagdo c/tinta termoplastica e todos os trabalhos
necessarios, de acordo c/ as normas em vigor. (passadeiras, linhas de marcagdo de faixas de rodagem)
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4 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
4.1 TUBAGEM
41.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC SN 6 da classe 0,6MPa em vala sobre caixa de areia, na rede de colectores entrerrados de ligagdo entre caixas, incluindo todos os
acessorios, remates e demais sujeicdes de montagem necessarias ao correcto funcionamento da rede, de acordo com indicagdes do projecto.
23 (4111 Tubagem @200 m 574
24 14.1.1.2 Fornecimento e colocagdo em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plastica) na cor azul, | m 574
para sinalizagdo das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
4.2 CAIXAS
42.1 Execucdo de Caixa de Inspeccédo redondas para aplicagdo na rede exterior de colectores, constituida por soleira em betdo simples em elementos pré-fabricados, assentes com uma
argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilizacéo e regularizacdo do fundo com argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido
ductil redonda @60mm com aro e vedacéo hidaulica, da classe D400, com as dimensdes indicadas nas pecas desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo
todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins e todos os acessdrios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
25 14211 CSP 01 UN 1
26 (4.2.1.2 CSP 02 UN 1
27 (4.21.3 CSP 03 UN 1
28 (4.21.4 CSP 04 UN 1
29 14.2.15 CSP 05 UN 1
30 |4.2.1.6 CSP 06 UN 1
31 [4.2.17 CSP 07 UN 1
32 [4.2.18 CSP 08 UN 1
33 |4.2.1.9 CLR -LT1/2 UN 1
34 14.2.1.10 CLR - LT3 UN 1
35 (4.21.11 CSP 09 UN 1
36 (4.2.1.12 CSE 01 UN 1
5 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
5.1 TUBAGEM
51.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC SN 6 da classe 0,6MPa em vala sobre caixa de areia, na rede de colectores entrerrados de ligagao entre caixas, incluindo todos os
acessorios, remates e demais sujeicdes de montagem necessarias ao correcto funcionamento da rede, de acordo com indicagdes do projecto.
37 [5.1.1.1 @ 200 m 20
38 ([5.1.1.2 @ 250 m 360
39 |5.1.1.3 @ 315 m 270
40 |5.1.1.4 Fornecimento e colocacdo em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plastica) na cor azul, [ m 650
para sinalizagao das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
5.2 CAIXAS
5.21 Execucgéo de Caixa de Inspeccédo redondas para aplicagéo na rede exterior de colectores, constituida por soleira em betéo simples em elementos pré-fabricados, assentes com uma
argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilizac&o e regularizacdo do fundo com argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido
dictil redonda @60mm com aro e vedagdo hidallica, da classe D400, com as dimensdes indicadas nas pegas desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo
todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins e todos os acessoérios necessarios, de acordo com especificagdes técnicas e pecas desenhadas.
41 |5.2.1.1 CPP 01 UN 1
42 |5.2.1.2 CPP 02 UN 1
43 |5.2.1.3 CPP 03 UN 1
44 15.2.1.4 CPP 04 UN 1
45 15.2.1.5 CPP 05 UN 1
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46 |5.2.1.6 CPP 06 UN 1
47 15.2.1.7 CPP 07 UN 1
48 15.2.1.8 CPP 08 UN 1
49 |5.2.1.9 CPP 09 UN 1
50 |5.2.1.10 CPP 10 UN 1
51 [5.2.1.11 ([CPP11 UN 1
52 |5.2.1.12 CPP 12 UN 1
53 |5.2.1.13 CLR - LT1/2 UN 1
54 (5.21.14 (CLR-LT3 UN 1
5.3 SUMIDOUROS
55 ]5.3.1 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betdo fck=25 MPa, de 60x30x90 cm de|UN 24
medidas interiores, para recolha de aguas pluviais, colocado sobre base de betédo simples C20/25 (X0(P);
D25; S2; ClI 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido ductil normalizado, classe C-250
segundo NP EN 124, compativel com superficies de pavimento a aplicar, abativel e anti-roubo, com aro
de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do pavimento. Totalmente instalado e ligado a rede geral
de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular e sem incluir a escavacéo.
6 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E INCENDIO
6.1 TUBAGEM
6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD PN10, PE100, para agua de consumo na cor preta com 4 listas azuis, para aplicacdo na rede
exterior desde o contador a entrada do edificio, ligagdo dos tubos por soldadura topo a topo, incluindo do pavimento igual ao existente com remocgao e transporte dos prodotos
sobrantes, de acordo com pormenor apresentado, todos os materiais, todos os acessoérios de ligacdo e fixagdo necessarios, mao de obra e trabalhos afins, de acordo com
56 (6.1.1.1 @ 140 m 436
57 ]6.1.1.2 @ 90 m 17
58 [6.1.1.3 Fornecimento e colocacdo em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plastica) na cor azul, [ m 453
para sinalizagio das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
6.2 ELEMENTOS DE LIGAGOES DE TUBAGENS
6.2.1 Fornecimento e apliacacdo de todos os elementos necessarios para ligagcdo entre tubagens (Té, forquilhas, etc), incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
necessarios para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
59 ]6.2.1.1 Curvas de 45° UN 1
60 (6.2.1.2 Curvas de 90° UN 4
61 [6.2.1.3 Té 90° UN 3
62 |6.2.1.4 Junta cega @ 90 UN 3
63 |6.2.1.5 Junta cega @ 140 UN 1
6.3 VALVULAS
64 |6.3.1 Fornecimento e instalacdo de valvulas de cunha elastica de canhdes lisos PN10/16 com funcéo de | UN 6
Seccionamento, incluido dado para valvula de cunha, campanula, bem como todos os acessorios
necessarios a sua montagem e utilizagao.
6.4 VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO
65 |6.4.1 Fornecimento e instalacdo de descaga de fundo, em nicho préprio (incluido no preco), incluindo todos os | UN 1
trabalhos necessarios a sua instalacéo e correta ligacéo a local de descarga (rede de aguas pluviais ou
linha de agua mais proxima).
6.5 MARCOS DE INCENDIO

Praca Familia Mattos e Silva Neves
Telef. 274890010 / Fax. 274890018

www.cm-viladerei.pt

Pagina 4 de 6




f

i |
VlLAdeREl Municipio de Vila de Rei

Uma jéia no coragao de Portugal Procedimento 1/2022
66 |6.5.1 Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios | UN 2
a sua correta instalagéo e ligagdo a rede publica
6.6 CAIXAS
6.6.1 Execucéo de caixas de visita em bet&o ou alvenaria de tijolo, com tampa metalica da classe D 400 conforme a sua lo, em ferro fundido caso se localize no exterior, incluindo reboco

afagado no interior, formacao de meias-canas e ligacGes. As tampas deverdo garantir uma adequada vedacao hidraulica, ou disporem de um sistema de fecho por aperto de um
vedante de borracha, de acordo com projecto.(caixas de transicao e das valvulas)

67 [6.6.1.1 [caixas 0,4x0,4x0,80m [UN | 3]
7 ENSAIOS REDES HIDRAULICAS
68 |7.1 Verificagcdes, ensaios e obras necessarias na rede exterior, antes da entrada em funcionamento da|UN 1
instalagdo, incluindo todos os materiais, mao de obra e trabalhos afins.
69 |7.2 Ligacéo das diversas redes a rede publica, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma perfeita | UN 1
execucao.
70 |7.3 Execucéo das Telas Finais de todas as redes de acordo com o executado em obra. UN 1
8 INSTALACOES ELETRICAS (Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construgéo civil necesséarios, complementares e acessoérios, fornecimento e montagem de todo o
equipamento indicado, bem como equipamento acessoério necessario, de acordo com indicado nas pecas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra
devera ser fiscalizada pelo distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante devera ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverdo ser recepcionados pela
8.1 REDE DE BAIXA TENSAO
8.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizagdo e transporte dos materias sobrantes para vazadouro:
71 ]8.1.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm m 238
72 |8.1.1.2 Em travessia, perfil MT/BT - Tipo 1, com 160cm, incluindo betonilha 1:3:5 m 44
8.1.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
73 |8.1.2.1 Tubo PEAD Dn63 m 160
74 (8.1.2.2 Tubo PEAD Dn125 m 176
75 18.1.2.3 Tubo PEAD Dn160 m 132
8.1.3 Reposicéo de pavimento em calgada, qualquer tipo, incluindo incluindo fornecimento de inertes:
76 [8.1.3.1 Reposicao de pavimento em calcada. [m2 | 79]
8.1.4 Reposigéo de pavimento em betuminoso, incluindo abertura de caixa e fornecimento de inertes:
77 [81.4.1 Reposicdo de pavimento em betuminoso. [m2 | 11]
8.15 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:
78 |8.15.1 |Rectangulares, Tipo NR1 - 0,60mx0,75mx1,0m [uN | 4]
8.1.6 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execuc¢éo de extremidades e ligac8es, subidas a postes ou fachadas, incluindo protec¢do mecanica respetiva:
79 [8.16.1 [LVAV 3x185+95 [m | 265 |
8.1.7 Fornecimento e montagem de Arméarios de Distribui¢cdo, em poliester, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de proteccéo e respectivos fusiveis, do tipo:
80 [8.1.7.1 [TipoW - 2T2+4T00 [UN | 1]
8.2 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
8.2.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalizacéo e transporte dos materias sobrantes para vazadouro:
81 [8.21.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm [m | 285 |
8.2.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
82 [8.2.21  [Tubo PEAD Dn63 [m | 510
8.2.3 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execucao de extremidades e ligacGes, subidas a postes ou fachadas, incluindo proteccdo mecanica respetiva:
83 [8.23.1 [LSVAV 4xi6 [m | 605 |
8.2.4 Fornecimento e montagem de colunas, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execugéo de terra de proteccdo e respectiva electrificagdo, incluindo

caixa de cofré e fusivel respetivo:
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84 18.24.1 Fuste TOB-235DMA, 8m de altura, em a¢o galvanizado a quente por imersao, dimensionado de acordo | UN 13
com a EN-40 (108kg |A 11<1,1m2 | A 1I<1,1m2), de fixacdo ao solo por enterramento (1,5m). + Braco
simples TOB-235DMA, 1250mm de balanco, para fixa¢éo lateral da(s) luminaria(s) com 5° de inclinacéo,
obtido por construgdo soldada de aco, galvanizado a quente por imersdo. + Quadro de entrada para
portinholas, IP 44, Classe Il, com bornes extraiveis preparados para cabos de aluminio ou cobre,
auto-extinguivel, com régua de fixac&o a coluna, da SCHREDER ou equivalente
8.2.5 Fornecimento e montagem de Luminarias, em coluna, incluindo acessorios de fixacao e eletrificagéo total:
85 [8.25.1 Luminaria TECEO 1 48 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5103 107W, da SCHREDER | UN 13
ou equivalente, padronizadas de uso néo corrente
9 ITUR (Consideram-se incluidos todos os trabalhos de construcéo civil necessarios, complementares e acessoérios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem
como equipamento acessOrio necessario, de acordo com indicado nas pegas desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte.
86 |9.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluindo areia, fita de sinalizag&o e reposicéo de pavimento. m 404
87 9.2 Abertura e tapamento de vala ¢/ 1,0 m, incluindo betdo pobre p/ envolvimento dos tubos, fita de|m 24
sinalizacéo e reposicao de pavimento.
9.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
88 (9.3.1 Tipo CVM UN 3
89 (9.3.2 Tipo CVR1 UN 8
90 |9.3.3 Tipo CVR2 UN 2
9.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
91 (9.4.1 Tritubo 40mm m 428
92 19.4.2 PEAD 110mm m 1712
9.5 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:
93 [95.1 PEAD 63mm [m | 160 |
10 DIVERSOS
94 ]10.1 limpeza final de toda a &rea de intervencao. UN 1
95 |10.2 inspecao técnica UN 1
96 |10.3 Compilacéo técnica de todas as especialidades. UN 1
compdem a empreitada.
97 |10.4 Execucéo de telas finais de todas as especialidades e entrega de um exemplar em papel e outro| UN 1
exemplar em formato digital.

Praca Familia Mattos e Silva Neves
Telef. 274890010 / Fax. 274890018
www.cm-viladerei.pt

Pagina 6 de 6




