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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Requisitos
1 CÃ³digo Designação UN Qtd Total
 1 ESTALEIRO
2 1.1 Montagem, manutenção, exploração e desmontagem do estaleiro da obra, incluindo todas as instalações,

nomeadamente para reuniões e fiscalização, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio à
execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações de obra  serão em chapa
metálica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portões, criando acesso ao estaleiro e circulações
independentes para a empreitada relativamente  às eventuais zonas em funcionamento. Incluem-se as
respetivas mudanças, conforme faseamento, durante a execução da empreitada.

UN 1

 1.2 SEGURANÇA
3 1.2.1 Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde de acordo com a respetiva legislação em

vigor tendo em conta: definição do projeto e condições de envolvência (programação da obra,
coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em
obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos,
plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e utilizadores) e gestão e organização do
estaleiro e espaço  em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos
especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).

UN 1

 1.3 AMBIENTE
4 1.3.1 Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a

respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados,
prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição e
transporte para vazadouro licenciado.

UN 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E PRELIMINARES
 2.1 ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E RECONHECIMENTOS
5 2.1.1 Definição e implementação de plano de observação e monitorização, com vistorias antes do início dos

trabalhos e durante o período de execução da obra .
UN 1

 2.2 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
6 2.2.1 Fornecimento e montagem de placas identificativas da obra de acordo com Caderno de Encargos. UN 1
7 2.2.2 Execução dos trabalhos necessários para o cumprimento de faseamento da empreitada indicado ou outro

a ser definido/aprovado pelo dono de obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e todos os
trabalhos de construção civil necessários, de modo a assegurar o perfeito funcionamento das instalações,
no que se refere às infraestruturas de eletricidade, hidráulicas, de segurança, de comunicações, redes
estruturadas, repondo provisoriamente as redes que sejam interrompidas pela execução da obra,
sinalização dos caminhos de circulação, tudo de acordo com as frentes de trabalho. Tudo garantindo
áreas independentes para utilização do dono de obra e para as intervenções do Adjudicatário.

UN 1

 2.3 DEMOLIÇÕES
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8 2.3.1 Demolição de pavimento de misturas betuminosas, através de retroescavadoura com martelo demolidor,
e carga mecânica para camião ou contentor e transporte a vazadouro.

m2 710,9

 2.4 MOVIMENTOS DE TERRAS
9 2.4.1 Desmatação e decapagem do terreno, com meios mecânicos, incluindo os trabalhos necessários para

remover das zonas previstas: plantas pequenas, arbustos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo
ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não inferior à espessura da camada de terra
vegetal, carregamento em camião e transporte a vazadouro.

m3 4671,6

 2.4.2 Escavação em terreno compacto, a profundidade indicada em projeto, com meios mecânicos. Inclusive remoção dos materiais escavados e carga a camião.
Inclui: Marcação no terreno. Localização dos pontos topográficos. Entivações necessárias. Escavação em sucessivas camadas horizontais e extracção de terras. Carga mecânica
para camião das terras escavadas.

10 2.4.2.1 cotas dos arruamentos e passeios m3 1505
11 2.4.2.2 Vala para passagem de tubagem e colocação de caixas de visita m3 1120,7
12 2.4.3 Fornecimento, preparação e assentamento de areia em leito e sobreleito da conduta, inclundo rega e

aperto a maço.
m3 695,38

 2.4.4 Aterro da restante vala por camadas de 0,20m de espessura, regadas e batidas a maço ou placa vibradora com terras resultantes da escavação, no enchimento da restante vala.
13 2.4.4.1 cotas dos arruamentos e passeios m3 565,99
14 2.4.4.2 Vala para passagem de tubagem e colocação de caixas de visita m3 558
15 2.4.5 Baldeação, carga, transporte a depósito e descarga de terras e produtos sobrantes da escavação,

considerando um empolamento de 10%.
m3 1651,52

 3 ARRUAMENTOS
 3.1 MATERIAIS GRANULARES EM BASE E SUB-BASE

16 3.1.1 Camada de base de granulometria extensa (0.00 a 0.06) (Tout venant de 1ª) com a espessura total 
0.20m  após o recalque, incluindo rega e compactação mecânica. Em Via / Passeios / Estacionamento /
Passadeiras

m2 7181,15

 3.2 PAVIMENTAÇÃO
17 3.2.1 Fornecimento e colocação de lancil de betão estrada 250/120, com 1,00m de comprimento, rebaixado

pontualmente para acesso de viaturas, incluindo assentamento sobre massame de betão e enchimento
das juntas.

m 945,36

18 3.2.2 Fornecimento e assentamento de pave em betão modelo rectangular com espessura de 6cm, incluindo
almofada de areia com 0,05 m de espessura após o recalque e todos os trabalhos necessários.

m2 1131,15

19 3.2.3 Fornecimento, espalhamento e compactação de camadas de misturas betuminosas a quente com 12cm
de espessura ( 8 cm com caraterísticas de regularização e 4 cm com caraterísticas de desgaste ),
incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão catiónica de ruptura rápida à taxa de 0.5 kg/m²  e
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas contituintes do projecto.

m2 5500

 3.3 SINALIZAÇÃO
 3.3.1 Sinalização vertical - Fornecimento e colocação de sinais reflectorizados, incl. estrutura de suporte metálica, maciço de fundação e demais trabalhos necessários, de acordo c/ as

normas em vigor.
20 3.3.1.1 Sinal de passagem para peões UN 4
21 3.3.1.2 Sinal de STOP UN 1
22 3.3.1.3 Sinalização horizontal - Execução de todas as marcas longitudinais e transversais em pavimentos

(conforme peças desenhadas), incluindo pré-marcação c/tinta termoplástica e todos os trabalhos
necessários, de acordo c/ as normas em vigor. (passadeiras, linhas de marcação de faixas de rodagem)

UN 1
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 4 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 4.1 TUBAGEM
 4.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC SN 6 da classe 0,6MPa em vala sobre caixa de areia, na rede de colectores entrerrados de ligação entre caixas,  incluindo todos os

acessórios, remates e demais sujeições de montagem necessárias ao correcto funcionamento da rede, de acordo com indicações do projecto.
23 4.1.1.1 Tubagem Ø200 m 574
24 4.1.1.2 Fornecimento e colocação em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plástica) na cor azul,

para sinalização das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
m 574

 4.2 CAIXAS
 4.2.1 Execução de Caixa de Inspecção redondas para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples em elementos pré-fabricados, assentes com uma

argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido
dúctil redonda Ø60mm com aro e vedação hidaúlica, da classe D400, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

25 4.2.1.1 CSP 01 UN 1
26 4.2.1.2 CSP 02 UN 1
27 4.2.1.3 CSP 03 UN 1
28 4.2.1.4 CSP 04 UN 1
29 4.2.1.5 CSP 05 UN 1
30 4.2.1.6 CSP 06 UN 1
31 4.2.1.7 CSP 07 UN 1
32 4.2.1.8 CSP 08 UN 1
33 4.2.1.9 CLR - LT1/2 UN 1
34 4.2.1.10 CLR - LT3 UN 1
35 4.2.1.11 CSP 09 UN 1
36 4.2.1.12 CSE 01 UN 1
 5 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.1 TUBAGEM
 5.1.1 Fornecimento e assentamento de tubo de PVC SN 6 da classe 0,6MPa em vala sobre caixa de areia, na rede de colectores entrerrados de ligação entre caixas,  incluindo todos os

acessórios, remates e demais sujeições de montagem necessárias ao correcto funcionamento da rede, de acordo com indicações do projecto.
37 5.1.1.1 Ø 200 m 20
38 5.1.1.2 Ø 250 m 360
39 5.1.1.3 Ø 315 m 270
40 5.1.1.4 Fornecimento e colocação em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plástica) na cor azul,

para sinalização das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
m 650

 5.2 CAIXAS
 5.2.1 Execução de Caixa de Inspecção redondas para aplicação na rede exterior de colectores, constituída por soleira em betão simples em elementos pré-fabricados, assentes com uma

argamassa de cimento e areia, incluindo reboco das paredes interiores, impermeabilização e regularização do fundo com argamassa de cimento e areia, tampa em ferro fundido
dúctil redonda Ø60mm com aro e vedação hidaúlica, da classe D400, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo
todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins e todos os acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas.

41 5.2.1.1 CPP 01 UN 1
42 5.2.1.2 CPP 02 UN 1
43 5.2.1.3 CPP 03 UN 1
44 5.2.1.4 CPP 04 UN 1
45 5.2.1.5 CPP 05 UN 1
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46 5.2.1.6 CPP 06 UN 1
47 5.2.1.7 CPP 07 UN 1
48 5.2.1.8 CPP 08 UN 1
49 5.2.1.9 CPP 09 UN 1
50 5.2.1.10 CPP 10 UN 1
51 5.2.1.11 CPP 11 UN 1
52 5.2.1.12 CPP 12 UN 1
53 5.2.1.13 CLR - LT1/2 UN 1
54 5.2.1.14 CLR - LT3 UN 1
 5.3 SUMIDOUROS

55 5.3.1 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 60x30x90 cm de
medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base de betão simples C20/25 (X0(P);
D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido dúctil normalizado, classe C-250
segundo NP EN 124, compatível com superfícies de pavimento a aplicar, abatível e anti-roubo, com aro
de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nível do pavimento. Totalmente instalado e ligado à rede geral
de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular e sem incluir a escavação.

UN 24

 6 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E INCÊNDIO
 6.1 TUBAGEM
 6.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno de Alta Densidade PEAD PN10, PE100, para água de consumo na cor preta com 4 listas azuis, para aplicação na rede

exterior desde o contador à entrada do edificio, ligação dos tubos por soldadura topo a topo, incluindo do pavimento igual ao existente com remoção e transporte dos prodotos
sobrantes, de acordo com pormenor apresentado, todos os materiais, todos os acessórios de ligação e fixação necessários, mão de obra e trabalhos afins, de acordo com
especificações técnicas e peças desenhadas.56 6.1.1.1 Ø 140 m 436

57 6.1.1.2 Ø 90 m 17
58 6.1.1.3 Fornecimento e colocação em obra de bandas avisadoras (fita de polietileno ou rede plástica) na cor azul,

para sinalização das condutas, instaladas sobre todo o comprimento, conforme pormenor desenhado.
m 453

 6.2 ELEMENTOS DE LIGAÇÕES DE TUBAGENS
 6.2.1 Fornecimento e apliacação de todos os elementos necessários para ligação entre tubagens (Tê, forquilhas, etc), incluindo todos os materiais e trabalhos complementares

necessários para o seu perfeito acabamento e funcionamento.
59 6.2.1.1 Curvas de 45º UN 1
60 6.2.1.2 Curvas de 90º UN 4
61 6.2.1.3 Tê 90º UN 3
62 6.2.1.4 Junta cega Ø 90 UN 3
63 6.2.1.5 Junta cega Ø 140 UN 1
 6.3 VÁLVULAS

64 6.3.1 Fornecimento e instalação de válvulas de cunha elástica de canhões lisos PN10/16 com função de
Seccionamento, incluido dado para válvula de cunha, campânula, bem como todos os acessórios
necessários à sua montagem e utilização.

UN 6

 6.4 VENTOSAS E DESCARGAS DE FUNDO
65 6.4.1 Fornecimento e instalação de descaga de fundo, em nicho próprio (incluido no preço), incluindo todos os

trabalhos necessários à sua instalação e correta ligação a local de descarga (rede de águas pluviais ou
linha de água mais proxima).

UN 1

 6.5 MARCOS DE INCÊNDIO
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66 6.5.1 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários
à sua correta instalação e ligação à rede pública

UN 2

 6.6 CAIXAS
 6.6.1 Execução de caixas de visita em betão ou alvenaria de  tijolo, com tampa metálica da classe D 400 conforme a sua lo, em ferro fundido caso se localize no exterior, incluindo reboco

afagado no interior, formação de meias-canas e ligações. As tampas deverão garantir uma adequada vedação hidráulica, ou disporem de um sistema de fecho por aperto de um
vedante de borracha, de acordo com projecto.(caixas de trânsição e das válvulas)

67 6.6.1.1 caixas 0,4x0,4x0,80m UN 3
 7 ENSAIOS REDES HIDRAULICAS

68 7.1 Verificações, ensaios e obras necessárias na rede exterior, antes da entrada em funcionamento da
instalação, incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins.

UN 1

69 7.2 Ligação das diversas redes à rede pública, incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita
execução.

UN 1

70 7.3 Execução das Telas Finais de todas as redes de acordo com o executado em obra. UN 1
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o

equipamento indicado, bem como equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte. A obra
deverá ser fiscalizada pelo distribuidor local (EDP), sendo que a empresa executante deverá ser qualificada por este. Todos os materias aplicados deverão ser recepcionados pela
EDP:) 8.1 REDE DE BAIXA TENSÃO

 8.1.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização e transporte dos materias sobrantes para vazadouro:
71 8.1.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm m 238
72 8.1.1.2 Em travessia, perfil MT/BT - Tipo 1, com 160cm, incluindo betonilha 1:3:5 m 44
 8.1.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

73 8.1.2.1 Tubo PEAD Dn63 m 160
74 8.1.2.2 Tubo PEAD Dn125 m 176
75 8.1.2.3 Tubo PEAD Dn160 m 132
 8.1.3 Reposição de pavimento em calçada, qualquer tipo, incluindo incluindo fornecimento de inertes:

76 8.1.3.1 Reposição de pavimento em calçada. m2 79
 8.1.4 Reposição de pavimento em betuminoso, incluindo abertura de caixa e fornecimento de inertes:

77 8.1.4.1 Reposição de pavimento em betuminoso. m2 11
 8.1.5 Caixa de visita, em alvenaria, pré-fabricadas, com tampa em ferro fundido D400, do tipo:

78 8.1.5.1 Rectangulares, Tipo NR1 - 0,60mx0,75mx1,0m UN 4
 8.1.6 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execução de extremidades e ligações, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecção mecânica respetiva:

79 8.1.6.1 LVAV 3x185+95 m 265
 8.1.7 Fornecimento e montagem de Armários de Distribuição, em poliester, equipados com barramentos em cobre e triblocos, incluindo terra de protecção e respectivos fusíveis, do tipo:

80 8.1.7.1 Tipo W - 2T2+4T00 UN 1
 8.2 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 8.2.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, rede e fita de sinalização e transporte dos materias sobrantes para vazadouro:

81 8.2.1.1 Em passeio, perfil BT, com 80cm m 285
 8.2.2 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

82 8.2.2.1 Tubo PEAD Dn63 m 510
 8.2.3 Fornecimento e montagem de cabo, em vala, incluindo execução de extremidades e ligações, subidas a postes ou fachadas, incluindo protecção mecânica respetiva:

83 8.2.3.1 LSVAV 4x16 m 605
 8.2.4 Fornecimento e montagem de colunas, incluindo, abertura de cova, fornecimento e montagem de manilha, execução de terra de protecção e respectiva electrificação, incluindo

caixa de cofrê e fusível respetivo:

Praça Familia Mattos e Silva Neves
Telef. 274890010 / Fax. 274890018
www.cm-viladerei.pt Página 5 de 6



Município de Vila de Rei
Procedimento 1/2022

84 8.2.4.1 Fuste TOB-235DMA, 8m de altura, em aço galvanizado a quente por imersão, dimensionado de acordo
com a EN-40 (108kg |A II<1,1m2 | A II<1,1m2), de fixação ao solo por enterramento (1,5m). + Braço
simples TOB-235DMA, 1250mm de balanço, para fixação lateral da(s) luminária(s) com 5º de inclinação,
obtido por construção soldada de aço, galvanizado a quente por imersão. + Quadro de entrada para
portinholas, IP 44, Classe II, com bornes extraíveis preparados para cabos de alumínio ou cobre,
auto-extinguível, com régua de fixação à coluna, da SCHRÉDER ou equivalente

UN 13

 8.2.5 Fornecimento e montagem de Luminárias, em coluna, incluindo acessórios de fixação e eletrificação total:
85 8.2.5.1 Luminária TECEO 1  48 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5103   107W, da SCHRÉDER

ou equivalente, padronizadas de uso não corrente
UN 13

 9 ITUR (Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem
como equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e as boas regras de arte.

86 9.1 Abertura e tapamento de vala c/ 0,8 m, incluindo areia, fita de sinalização e reposição de pavimento. m 404
87 9.2 Abertura e tapamento de vala c/ 1,0 m, incluindo betão pobre p/ envolvimento dos tubos, fita de

sinalização e reposição de pavimento.
m 24

 9.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita, incluindo tampa D400:
88 9.3.1 Tipo CVM UN 3
89 9.3.2 Tipo CVR1 UN 8
90 9.3.3 Tipo CVR2 UN 2
 9.4 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:

91 9.4.1 Tritubo 40mm m 428
92 9.4.2 PEAD 110mm m 1712
 9.5 Fornecimento e montagem, em vala aberta, de tubo PEAD:

93 9.5.1 PEAD 63mm m 160
 10 DIVERSOS

94 10.1 limpeza final de toda a área de intervenção. UN 1
95 10.2 inspeção técnica UN 1
96 10.3 Compilação técnica de todas as especialidades.

compõem a empreitada.
UN 1

97 10.4 Execução de telas finais de todas as especialidades e entrega de um exemplar em papel e outro
exemplar em formato digital.

UN 1
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