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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des Gerals

Cldusula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos
de desmataciio dos terrenos contiguos a antiga Central de Foz do Sousa, pela Aguas do Douro e

Paiva, S.A, adiante, abreviadamente, designada por AdDP.

Cldusula 2.2

(Contrato)
|. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatdrio;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai s3o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este caderno
de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos

de execucao do contrato, como n3o escritos e de nenhum efeito.
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Cldusula 3.2

(Preco base)
O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°, n.°
| do Cddigo dos Contratos Publicos, é de 8.000,00 EUR (oito mil euros), ndo incluindo o Imposto

Sobre o Valor Acrescentado.

Cldusula 4.2
(Prazo)

I. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar Os servicos que
constituem o objeto do contrato pelo periodo correspondente a 38 (trinta e oito) semanas a contar
da data da publicitacdo do contrato no portal dedicado aos contratos publicos Base.Gov., sem
prejuizo das obrigagdes acessdrias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

2. O contrato contempla o desenvolvimento das seguintes fases incluidas no prazo global
fixado no n.° anterior:

—Fase | - Tratamento das drvores com introdugdo de herbicida sistémico: prazo maximo de
4 semanas, a contar da data do inicio do contrato.

—Fase 2 - Abate e limpeza do terreno: prazo maximo de 4 semanas, com inicio 30 dias apds
a conclusdo da Fase |.

—Fase 3 - Limpeza do terreno: prazo maximo de 2 semanas, com inicio 45 dias apds a
conclusdo da Fase 2.

—Fase 4 - Limpeza do terreno: prazo maximo de | semana, com inicio 60 dias apds a conclusdo
da Fase 3.

—Fase 5 - Limpeza do terreno: prazo mdximo de | semana, com inicio 60 dias apds a conclusao

da Fase 4.

Capitulo Il - Obriga¢des contratuais

Secgdo | - Obrigagdes do Adjudicatario
Subsecgdo | — Disposi¢bes Gerais

Cldusula 52

(Obrigacdes principais do Adjudicatério)
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|. Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o Adjudicatério,
como obrigacdo principal, a execucdo dos servicos de desmatacdo dos terrenos contiguos a antiga
Central de Foz do Sousa, e cuja drea de intervencdo se encontra melhor descrita no Anexo a este
caderno de encargos.

2. Os servigos a prestar compreendem as seguintes fases:

- Fase |- Tratamento das drvores com introdugao de herbicida sistémico, com o objetivo
de promover a sua morte.

- Fase 2 - Abate de vegetacdo arbdrea arbustiva e herbdcea infestante existente, desmatagdo
e limpeza do terreno. Nao inclui a remogao dos cepos (raizes);

- Fases 3,4 e 5 - Limpeza do terreno, recorrendo, se necessdrio, a fogo controlado (para
reducdo do banco de sementes disponiveis) e/ou aplicacdo de herbicida (solu¢do a evitar).

3. Constitui ainda obrigacdo do adjudicatdrio a remocao de todos os residuos decorrentes
das operacGes de abate e limpeza relativas as fases 2,3,4 e 5, sendo o transporte e deposi¢do final da
sua responsabilidade.

4. Os servicos a prestar s3o realizados conforme a metodologia e descricao dos trabalhos
apresentadas no Anexo a este caderno de encargos.

5. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocagdo de técnicos e materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparacdes provocadas por
avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

6. Na prestacao de servicos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a cumprir
com todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranga e sadde, bem como as normas de
seguranca internas da AdDP.

7. Na prestagao de servigos objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a ter um
encarregado geral em permanéncia e um responsavel pela seguranga, afeto a 50%.

8. Deverd ser entregue previamente a AdDP cépia da autorizagdo de manuseamento e uso
de fitoguimicos.

9. A execucao dos servicos deverd observar as normas ANSI A300 e ANSI Z133.1.

10. Os custos de transporte dos residuos e deposicdo, resultantes da desmatagao sao da

responsabilidade do Adjudicatdrio.

Cldusula 6.2
(Obrigagdes complementares)
Sem prejuizo de outras obrigacles previstas na legislacdo aplicavel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o Adjudicatdrio, as

seguintes obrigagoes gerais:
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a) Executar os servicos que integram o objeto do contrato tal como descrito neste caderno de
encargos, com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isengao,
independéncia, zelo e competénciy;

b) Cumprir as condi¢des fixadas para a execucdo dos servicos, tendo em conta todos as
especificaces e requisitos técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da legislacao
aplicdvel;

¢) Cumprir a legislagdo em vigor em todas as suas vertentes e dimensdes.

d) Sujeitar-se a agdo fiscalizadora da AdDP;

e) Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

f) Afetar ao cumprimento da sua prestacdo contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execugao
da prestacdo de servigos, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessdrio
a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

g) Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagdo técnico-cientifica adequada,

de forma a garantir uma correta prestagao do servigo.

Cldusula 7.2
(Local e Forma da prestacdo de servigos)

I. Os servigos serdo prestados nos terrenos contiguos a antiga Central de Foz do Sousa, em
Gondomar, melhor descritos no Anexo a este caderno de encargos, mediante o planeamento
definido pelo adjudicatdrio e aceite pela AdDP.

2. Os trabalhos deverdo ser realizados no hordrio normal de trabalho, em dias Uteis, e em
datas a acordar com a AdDP.

3. Durante a execucao dos trabalhos € obrigatéria a sinalizagao do local, com equipamento
adequado ao efeito, de forma a visualizar-se com relativa facilidade e antecipadamente os locais de
desmatacao.

5. A obrigagdo de sinalizagdo prevista no nimero anterior estende-se ao pessoal afeto a
execugao dos diversos trabalhos, devendo estar devidamente equipado, sinalizado e protegido, de
acordo com a legislagdo em vigor para Higiene e Seguranca no Trabalho e utilizar fardamento e
respetivos equipamentos de protecdo individual adequados, com a identificagdo do Adjudicatdrio ou
entidades por si subcontratadas. As necessidades de segurancga e preservagao estendem-se a todos
os materiais e fornecimentos necessarios a protecao e seguranga de construgdes, no todo ou em
parte, da vegetacao a manter, e bens patrimoniais que devam ser preservados durante a execugao

dos trabalhos.
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6. A execugao dos servicos que impliguem o uso de materiais quimicos (p.ex. herbicidas)
devem sempre ser precedidos de uma ficha de procedimento de seguranca e a respetiva equipa de
trabalho deverd ser instruida acerca das precaugdes e cuidados a tomar, assegurando-se sempre o
menor impacte ambiental.

7. Apds as operacdes de abate e limpeza deverd proceder-se a total remocao dos residuos.
Provisoriamente, esses residuos podem ser recolhidos no terreiro existente a poente do edificio, no
sentido da otimizagdo de custos e gastos energéticos desnecessarios de transporte a destino final
desses residuos.

8. Os restos de vegetacdo invasora deverd ser objeto de tratamento que garanta a sua efetiva
eliminacdo, podendo consoante a época do ano em que ocorra o abate, ser objeto de metodologia
complementar no sentido de minimizar os riscos de propagacao ou ressurgimento.

9. A quebra de ramos que venha a ocorrer nas drvores a manter, em consequéncia da queda
das drvores abatidas ou desmontadas deverd ser corrigida pela execucdao de corte limpo do(s)
ramo(s) afetado(s); ramos até |0 cm de didmetro devem ser cortados rentes ao ponto de inser¢ao
no tronco ou ramo principal. A necessidade de corregao por quebra de ramos de maior didametro
deverd ser avaliada caso a caso.

|0. Todos os recipientes de combustivel, dleos, embalagens de fitoquimicos devem ser
depositados conforme as instru¢des constantes dos respetivos rétulos, ou na auséncia de tal

indicacdo, entregues em local adequado e licenciado para o efeito.

Cldusula 8.2
(Transferéncia da propriedade)
|. Os elementos apresentados pelo Adjudicatdrio ao abrigo do contrato passam a integrar a
propriedade da AdDP, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais abrangidas
pelos servigos a prestar.
2. Pela cessdo dos direitos a que alude o ndmero anterior ndo é devida qualquer

contrapartida para além do preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Cldusula 9.2
(Conformidade e garantia técnica)
O Adjudicatério fica sujeito supletivamente e com as devidas adaptagdes e no que se refere
aos elementos entregues a AdDP durante a execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes
do Adjudicatdrio e prazos aplicdveis ao regime de aquisicdo de bens mdveis, previsto nos termos do

Cédigo do Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.
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Subsecgdo Il - Dever de sigilo

Cldusula 10.2
(Objeto do dever de sigilo)

I. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagio, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execugao do contrato, durante o prazo de dois anos a contar do cumprimento ou
cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio
ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

2. Ainformagdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatdrio ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Seccdo Il - Obrigagdes da AdDP

Cldusula 1.2
(Preco contratual)

|. Pela prestacdo de servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AdDP deve pagar ao Adjudicatdrio o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. O preco referido no ndmero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a AdDP, nomeadamente os relativos aos meios
humanos e materiais, alimentacdo, transporte, armazenamento e manutencao, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas.

3. Nao haverd lugar a revisao de pregos.
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Cldusula 12.#
(CondigSes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, serdao pagas no prazo de
30 (trinta) dias apds a recegdo das respetivas faturas, as quais apenas podem ser emitidas pelo
Adjudicatdrio nas seguintes condigdes:

e Concluida a Fase 2- 30% do valor contratual;
e Concluida a Fase 3- 25% do valor contratual;
e Concluida a Fase 5-45% do valor contratual.

2. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.%s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
I'11-B/2017, de 31 de agosto, com a redacdao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

3. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrénicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagdo complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

4. Para efeitos do ndmero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

5. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturacdo resultante de facto ndo
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestagdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem
quaisquer juros de mora.

6. A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd
objeto de qualquer cobranca adicional.

7. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

8. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico ndo vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢des contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

9. Desde que devidamente emitidas, as faturas sdo pagas através de transferéncia bancdria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

0. No caso de suspensdo da execugdo do contrato e independentemente da causa da

suspensdo, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.
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Cldusula 13.2
(Erros e omissdes)

|. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detegao era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias
contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes
sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagao do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detegdo.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste a AADP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do

disposto dos n.°s |, 2 e 3 da presente Clausula.

Cldusula 14.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato
designado pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fun¢des, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execugdao do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execugao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execugao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas
que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fun¢des de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugao do
contrato n3ao exime o adjudicatdrio de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigagdes.
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5. Todos os relatérios, registos, comunicagdes, e demais documentos elaborados pelas

Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 15.2
(Seguros e Encargos Sociais)

I. Seguro de Responsabilidade Civil

a) O Adjudicatdrio subscreverd em seu proprio nome e de todos os eventuais contratados e
trabalhadores independentes, uma apdlice de seguro onde esteja prevista a indemnizagao, em caso
de sinistro, as perdas e/ou danos de cardter patrimonial e ndo patrimonial, causados a terceiros em
geral, em consequéncia da execucao da presente prestacdo de servigos, cuja responsabilidade civil
legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputdvel a qualquer das entidades seguras

na apdlice, por si isoladamente ou de forma soliddria;

b) O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta ou
indiretamente emergentes da sua atuacdao no valor minimo de 50.000,00 EUR (cinquenta mil euros),

por sinistro e anuidade.
2. Seguro de Acidentes de Trabalho

a) O Adjudicatario ficard responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

b) O Adjudicatdrio obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobrirdo acidentes de
trabalho e doencas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusdo do contrato, nos

termos da legislacao em vigor.

3. O Adjudicatdrio obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues na
Aquisicao de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade de passageiros,

seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.

4. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela Seguradora a tftulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel,

serdo por conta do Adjudicatdrio.

5. A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao
dos contratos de seguro referidos na presente cldusula, devendo o Adjudicatdrio fornecé-la no prazo

5 (cinco) dias.

Capitulo Il - Sangdes contratuais e resolugao

Cldusula 16.2
(Penalidades contratuais)
|. Pelo incumprimento de obrigagSes emergentes do contrato, a AdDP pode exigir do

Adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria, que pode ser cumulada com outras cujos
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pressupostos se mostrem verificados, de montante a fixar em fungdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento na realizacdo de algum dos servigos indicados na cldusula 5% deste
caderno de encargos, 2,5% do prego contratual por cada semana de atraso na realizagdo
da respetiva intervencao;

2. Os valores das sangdes previstas nos nimeros anteriores sdo cumulativas, mas limitadas

nos termos dos artigos 329.%, n.° 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdo deduzidas as importancias
pagas pelo Adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° |, que tenham determinado a respetiva
resolucao.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a AdDP tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragao, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do Adjudicatério e
as consequéncias do incumprimento.

5. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangées
pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula, sem prejuizo da possibilidade, alternativa ou
combinada, do acionamento das garantias prestadas.

6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a AdDP exija uma

indemnizacdo pelo dano excedente.

Cldusula 17.2
(Forca maior)

|. Nao podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem € havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais
ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do

Adjudicatdrio, na parte em que intervenham;
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b)

d)

g

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatdrio ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatdrio de
normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatdrio cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes

contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Cldusula 182

(Resolugao por parte da AdDP)

|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a AdDP

pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Adjudicatdrio violar de forma grave ou

reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de alguma das

obrigacdes compreendidas no presente contrato e que coloquem em crise o normal e

adequado funcionamento da instalagio;

b) Declaracao do Adjudicatdrio em como ndao cumprird alguma obrigagao inscrita no

presente caderno de encargos e da qual resulte perda do interesse da AdDP na

prestagao contratual.

2. O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo

enviada ao Adjudicatdrio e ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.
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Cldusula 19.2
(Incumprimento imputdvel a AADP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o Adjudicatdrio tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.° 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 20.#
(Responsabilidades)
O Adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP, a
titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestagao contratual, ficando constituido
na obrigagao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° I, do artigo 296.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
Capitulo IV - Resolugado de litigios

Cldusula 21.2
(Foro competente)
Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.
Capitulo V - Disposigdes Finais

Cldusula 22.2
(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP disponivel no site da AdDP http://www.addp.pt

deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentacdo que deverd ser

apresentada, antes de inicio dos trabalhos e na sua execugdo.

Cldusula 23.2
(Cessdo da posigao contratual e Subcontratagdo)
A ADJUDICATARIA nio poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que nao se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 3 17.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.
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Cldusula 24.#
(Cessdo da posi¢ao contratual por incumprimento do cocontratante)

| Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a AdDP pode, em
alternativa a resolugdao do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do Adjudicatario, ao(s)
concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebracdgo do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da
conclusdo do contrato.

3. A execugdao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des jd propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4. A cessao da posicao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obriga¢cdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacSes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificacdo referida no
ndmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execugdao do contrato
sao objeto de redugdo na propor¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apds a data da cessdo, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pela AdDP aos respetivos depositarios
ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados

transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cldusula 25.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunica¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Cldusula 26.#
(Tratamento de dados pessoais)

I. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execucao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessdrio para integral e
adequada prossecugao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta
e de acordo com as instru¢des do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao
de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducao, gravacao, cdpia ou divulgagao dos
dados pessoais para outros fins que ndo constem do contrato, ou para proveito proprio.

3. O adjudicatdrio deve cumprir rigorosamente as instrugdes do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados
pessoais.

4. O adjudicatdrio deve proceder a implementacdo de medidas de seguranga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alteragdes, difusdo ou acesso nao autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer tftulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo contraente publico, ou por quem atue em representacao deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacdes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacdes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizacao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

/. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagdes
ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualguer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de
que seja objeto.

| 0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violacdes de dados pessoais que

resultem, ou possam resultar, na destruicdo acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
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alteragdo, acesso ou revelacdo ndo autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nimero de titulares de dados afetados, das provéveis consequéncias da violagao, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais
para o contraente publico:

a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticdo dessa violagdao, e encetar esforcos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violacao;

b) Desenvolver as a¢cdes necessdrias para remediar a violagao; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

| 2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que

este venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizagdes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é

fundamento de resolucdao do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizacdo por eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

Cldusula 27.2
(Conservagdo de dados pessoais)

|. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execucao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um
ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugdes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da op¢ao do contraente publico, o adjudicatdrio apagard ou devolverd todos
os dados pessoais, depois de concluida a execu¢do do Contrato, apagando as cdpias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicdvel.
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Cldusula 28.2
(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatdrio ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacao prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicdvel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.

Cldusula 29.2
(Contagem dos prazos)

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 30.2
(Legislagdo aplicdvel)

O contrato € regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |

Os servigos serdo prestados nos terrenos contiguos a antiga Central de Foz do Sousa, em Gondomar
(conforme Figura |), cuja identificacdo total da parcela onde decorrem os trabalhos se encontra

limitada na Figura 2, abrangendo uma drea de cerca de 8.500m2.

Figura |- Localizagao da antiga Central de Foz do Sousa
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Figura 2 - |dentificacdo total da parcela onde decorrem os trabalhos.
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Como referido, o terreno a ser objeto de limpeza possui uma drea de cerca de 8.500m?2, sendo
constituido:

- por uma zona de terreiro plano a poente do edificio, uma drea de horta a preservar no extremo
poente do terreno, e uma zona de talude entre o terreiro e o rio (drea |);

- a sul do edificio, existe uma drea de pavimentos degradados e muros (sem guardas) sobre as saidas
de dgua da central (drea 2);

- a nascente existe um terreno plano ao longo da estrada, com 8 a 10m de largura (drea 3). Entre
este talhdo plano e o rio, existe uma sucessao de canais da antiga captacao, atualmente assoreados
(drea 4).

- a poente dos canais o terreno serd de margem e em talude entre o rio e a estrada (drea 5).

|. DESCRICAO DA FORMA DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DE
LIMPEZA

|.| DESCRICAO GERAL

Genericamente o terreno apresenta-se com grande quantidade de acdcias (Acacia melanoxylon,
Acacia mimosifolia) que interessa erradicar de acordo com a metodologia descrita a frente, havendo
outras plantas, algumas das quais a manter. Existem também dreas a limpar ocupadas por outras
infestantes, nomeadamente silvas, bons dias (Ipomea indica), canas da India (Phylostachys sp) entre
outras.

De forma sucinta, todas as drvores que n3o sejam acdcias sao para manter. Silvados e matos s3o para
abater. Vegetacao natural da galeria ripicola (vegetacdao natural das margens — 10m a partir da linha
de dgua para o interior) € para manter sob avaliagdo caso a caso.

Os abates devem ser conduzidos de forma a ndao destruir ou degradar (mais) as estruturas
construidas existentes. Se necessdrio for, o abate ocorrerd pelo desmonte cuidado das arvores,
metodologia que, independentemente da existéncia de estruturas a preservar, se encontra como a

mais adequada na generalidade das situagdes presentes.

a) AREA |
Este local em declive acentuado, contém inlimeras acdcias que importa erradicar. Contem também
pldtanos e salgueiros que ha por objetivo preservar. Nos pldtanos deverao ser podados com cuidado
0s ramos que se encontre abaixo dos 3.00m de fuste. Existe junto a horta uma drea de pldtanos
jovens que deverdo ser individualizados e limpos (corte de ladrdes deixando apenas as varas com

PAP superior a 36cm). Cerca de 3.3 15m2.
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b) AREA 2
Esta drea € bastante construida, tendo todavia muros e passagens desprotegidas de grande altura.
Aqui encontram-se também acdcias, sobretudo junto de um pequeno edificio. Nesta drea existe uma
nespereira que neste momento € a preservar, nomeadamente assegurando que o abate das acécias
nio |he provoca danos. A semelhanca dos plétanos o fuste serd a limpar até uma altura conveniente
(apds avaliagao da conformacao da planta).

Existe no extremo nascente desta drea uma figueira assilvestrada que € a abater. Cerca de 1.030m?2.

c) AREA3
Esta drea € a limpar de acdcias e vegetagao arbdrea e arbustiva existente, havendo apenas a

salvaguardar duas Japoneiras (a avaliar no local se se preservam as duas ou apenas uma), uma

tangerineira e um liguidambar (fuste a limpar até 3.00m de aftura). Cerca de 400m?2.

d) AREA 4
Esta drea € a limpar de toda a vegetagao arbdrea e arbustiva existente. Esta drea € composta pelos
antigos canais de captacdo de 4gua, sendo o acesso apenas possivel a pé. Nao é possivel, nem
desejdvel o acesso por maquinas.
Os canais encontram-se assoreados, pelo que o acesso terd que ser sempre encarado com cuidado
pelo risco de que existam variagdes abruptas de nivel ndo imediatamente perceptiveis (buracos ou
zonas de lama ou dgua).
As estruturas construidas existentes devem manter-se na condi¢ao atual, pelo que o derrube das
arvores terd que ser conduzido ou orientado por forma a nio ocorrer sobre elas. E expectével que
o abate de algumas das drvores tenha que decorrer recorrendo ao abatimento faseado da planta.
Existe pelo menos um choupo de porte considerdvel que estd dentro de um dos canais a preservar.
O abate desta planta deve preservar a estrutura dos canais e deve ser arrancada a raiz. Cerca de

2.480m2.

e) AREA 5
Esta zona, paralela a estrada contém alguns amieiros e salgueiros a preservar, encontra-se, todavia,
completamente infestada por Bons-dias. Nao se tem conhecimento da forma como se desenvolve
o chdo acreditando-se, todavia que haverd uma zona de patamares a qual se seguird uma drea de
margem. A avaliacao das reais condi¢des de acesso e trabalho devem ser avaliadas com cuidado. Para
além dos amieiros e salgueiro referidos, acredita-se que exista outra vegetagao arbdrea a preserva,
situagao que serd avaliada com o decurso do trabalho. Existem também canas da india que serdo a

erradicar. Cerca de 1.280m?2.
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|.2 METODOLOGIA PARA O ABATE DAS ACACIAS E TRABALHOS NAS
MARGENS

1.2.1 ABATE DE ACACIAS

O abate das acdcias (Fase 2) deverd ser antecedido
da sua morte (Fase |). Assim, 3 a 4 semanas antes |
a altura programada para o abate, as drvores 3'
adultas deverdo ser tratadas com o objetivo de

promover a sua morte antes do abate LS L O L

propriamente dito. Procura-se desta maneira | e
reduzir 0os rebentamentos radiculares

subsequentes ao abate da drvore. J

Nas arvores adultas, devem-se cortar e retirar dois \ o .
meios anéis de casca em redor do tronco P
conforme esquema anexo. Alternativamente

podem-se efetuar furos em redor do tronco, com uma inclinagdo (para baixo) aproximada de 45°
em redor do tronco. Estes furos devem distar entre si numa distancia aproximada de entre os 5 e
os 7cm, devendo completar um circulo completo em redor do tronco.

Apds a execugao de uma das solugdes acima, deve-se pulverizar, pincelar ou introduzir herbicida
sistémico, garantindo que este entra diretamente no sistema vascular da drvore.

Em drvores ou plantas de menor dimensao (PAP<60) deve-se proceder ao descasque da planta em
todo o perimetro do tronco. Se estivermos perante uma drea considerdvel de varas de pequena
dimensdo, poderd ser avaliada a necessidade de utilizar método alternativo. Eventual metodologia
alternativa serd avaliada perante situagao concreta (que, a altura da elaboragdo deste documento se
pensa Ndo Vir a ser necessaria).

O abate propriamente dito sé deverd ser levado a efeito depois da planta morta.

No caso eventual de que uma ou outra planta aparente ainda ter capacidade vegetativa, logo apds o
abate, ficando o tronco cortado tdo proximo quanto possivel do colo da raiz, ser a superficie de

corte pincelada com herbicida sistémico.

1.2.2 TRABALHOS NAS MARGENS

Estes trabalhos decorrem em parte ao longo das margens do Rio Sousa, sendo que na drea de
margem os trabalhos terdo que ser executados e programados de maneira que ndao impliquem
impacte negativo na estabilidade das margens e normal escorréncia do rio.

Assim, dever-se-d sempre assegurar a rdpida remogao ao longo da margem da vegetacdo abatida

que possa constituir obstrugao a normal drenagem das dguas, ou por elas possam ser arrastados.
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Todas as operagdes de abate devem ser levadas a cabo sem que constituam risco ou alteragdo das
normais condi¢des de escoamento, e da estabilidade de margens e galeria ripicola.

Nao estando integrado nestes trabalhos a remocao de qualquer tipo de vegetagao ramos ou entulhos
que se encontrem previamente no rio, deve o adjudicatdrio avisar a AdDP se verificar a existéncia

de tais situacdes.

Figura 3 Identificacdo total da parcela onde decorrem os trabalhos.
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