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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada.

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações.

vg 1

3 1.3 Implementação de planos de desvios provisórios do trânsito rodoviário, das redes de saneamento e de outras infraestruturas existentes, c/ a semaforização e sinalização
provisória necessária,  bem como todos os restantes materiais, acessórios, trabalhos e equipamentos necessários para os devidos efeitos.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
4 2.1 Desmatação e decapagem de camada de terreno com cerca de 15cm de espessura, com meios mecânicos (giratória ou pá carregadora) incluíndo carregamento dos

materiais escavados em camião, com transporte a vazadouro autorizado.
m2 65

 3 MUROS DE SUPORTE DE TERRAS
5 3.1 Escavação para implantação de muro e fundações de muro, em terrenos de solos coerentes médios e duros, com meios mecânicos, em condições de trabalho difíceis

incluíndo o carregamento dos materiais escavados em camião, com transporte a vazadouro autorizado, devendo considerar-se as condições de contenção temporária
descritas nas peças escritas que acompanham o processo.
Nota: a medição não considera eventuais sobrelarguras nem empolamento

m3 30,68

6 3.2 Compactação mecânica de fundo de escavação, com placa vibratória de condução manual, para implantação da fundação do muro. m2 18,78
7 3.3 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico realizado com betão C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) c/ 60% de volume e pedra rachão de tamanho máximo 100mm em

40% de volume, em execução de base de assentamento de muro gravitico de contenção em blocos de betão justapostos, com junta seca, incluindo cofragem,
apiloamento mecânico, descofragem e todos os trabalhos e acessórios necessários.

m3 7,41

 3.4 Fornecimento e execução de muro gravitico de contenção em blocos de betão justaposto, com junta seca (300 x 380 x 140mm), cor castanho normal do tipo \"JARDIMURO\", da
Artebel ou equivalente, incluindo tubo de drenagem geodreno com geotéxtil DN 100mm, tudo executado conforme peças escritas e desenhadas e tendo em consideração as
indicações do fabricante.
Nota: A medição correposnde a cada uma das fiadas identificadas nas peças desenhadas, estimando-se a necessidade de aproximadamente 1291 blocos de betão.8 3.4.1 seccção de muro em 1ª fiada
(zonas de fiada dupla)

m2 16,58

9 3.4.2 seccção de muro em fiada final à vista
(zonas de fiada simples e dupla)

m2 37,25

10 3.5 Fornecimento e execução de enchimento do tardoz do muro com agregado de granulometria extensa de calcário de 2ª (tout venant), incluíndo espalhamento, rega e
compactação em camadas de 15cm, acompanhando a execução do  muro gravitico de contenção em blocos de betão justaposto.

m3 23,22

11 3.6 Execução de aterro com terras provenientes da escavação incluíndo espalhamento, rega e compactação em camadas de 15cm, na zona frontal do muro gravitico, em
aranjo do terreno na sua base, executado de forma manual.
Nota: a medição não considera eventuais sobrelarguras nem empolamento

m3 6,88
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12 3.7 Remoção e transporte das terras sobrantes a vazadouro.
Nota: a medição não considera empolamento

m3 23,8

 4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito, em execução de valetas:
13 4.1.1 Revestidas com meia cana em betão pré-fabricado Ø 0,20m, incluindo fundação em betão C16/20 (B20), ao longo do topo do muro, com remates entre topo do muro e

meia cana, tudo de acordo c/ peças escritas e desenhadas.
m 5

14 4.1.2 Revestidas com meia cana em betão pré-fabricado Ø 0,20m, incluindo fundação em betão C16/20 (B20), ao longo do arruamento, com remates entre o pavimento
existente e a meia cana, tudo de acordo c/ peças escritas e desenhadas.

m 11,25

15 4.1.3 Revestidas com betão C12/15, com0,10m de espessura, de secção triangular, com abertura igual a 1,00 m e 0,25m de profundidade, incluindo leito em material granular,
tudo de acordo c/ peças escritas e desenhadas.

m 21,5

16 4.2 Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré-fabricado com 42x42x25,5cm, incluindo soleira ligeiramente armada, tampa lisa quadrada 50x50 em ferro
fundido da classe C250, incluíndo escavação, aterro, betão de limpeza e guias de fundo,  tudo de acordo c/ peças escritas e desenhadas.

UN 1

17 4.3 Fornecimento e aplicação de canal Canal de drenagem em betão polimérico com capacidade hídrica de 18,5l/s, tipo \"ACO-Multidrain 200\", ou equivalente, dotado de
grelha anti-salto em ferro fundido, ambos da classe de carga D400, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, corte do pavimento,
escavação para abertura de vala para aplicação, em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes,
e eventuais indemnizações por depósito, ligações entre caixa de visita e canal e entre canal e valeta triangular, tudo executado conforme indicações técnicas do
fabricante e de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 4,5

 5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
18 5.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob zona de pavimento em betão, tudo devidamente espalhado e

apiloado
m2 20

19 5.2 Fornecimento e execução de pavimento em betão C16/20, fabricado em central e betonagem desde camião, com 15 cm de espessura e acabamento esquartelado,
reforçado com c/ malha sol ND45 (1,66kg/m2), espalhamento e vibração manual e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 20
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