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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar que 

tem por objeto principal a prestação de serviços de realização de Auditorias ao Sistema 

de Gestão integrado da AdCL, com observância das especificações técnicas constantes no 

presente Caderno de Encargos. 

2. Os serviços a contratar compreendem: 

a) Auditorias de 1ª Parte – Auditorias Internas do âmbito de certificação do Sistema de 

Responsabilidade Empresarial da AdCL nas Normas: NP EN ISO 9001:2015, NP EN ISO 

14001:2015, EN ISO 50001:2019, NP ISO 55001:2016 e SA8000:2014 

b) Auditorias de 2ª Parte - Auditorias a Fornecedores 

c) Sensibilização/Formação dos sistemas normativos do âmbito de certificação do Sistema 

de Responsabilidade Empresarial da AdCL 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato integra os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes e expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, 

nos termos do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente caderno de encargos e os seus anexos; 

d) A proposta; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo prestador de serviços; 

f) O clausulado contratual. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, em caso de divergência entre os vários 

documentos que integram o contrato, a prevalência é determinada pela ordem por que vêm 

enunciados no número anterior. 

3. Os ajustamentos propostos pela entidade adjudicante nos termos previstos no artigo 99.º do 

Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos previstos no artigo 

101.º do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no n.º 1 da 

presente cláusula. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Prazo contratual 

1. O contrato inicia-se no dia útil seguinte à data da sua outorga, a qual terá lugar mediante 

recurso a assinatura digital, e considerar-se-á outorgado na última data de aposição de 

assinatura, vigorará pelo período de 1 (um) ano, renovável automaticamente por iguais 

períodos, até ao limite máximo de duas renovações. 

2. A não renovação do contrato não confere direito ao recebimento de qualquer indemnização, 

por nenhuma das partes desde que a intenção de não renovação seja efetuada em 

cumprimento do número seguinte. 

3. Sem prejuízo do disposto no número 1, as partes poderão opor-se à renovação do presente 

contrato com pelo menos 60 dias de antecedência para o termo do prazo ou da sua 

renovação. 
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CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

SECÇÃO I 

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente caderno de 

encargos e respetivos anexos, constituem obrigações principais do adjudicatário as seguintes: 

a) Realização de Auditorias de 1ª Parte – Auditorias Internas para verificação do 

cumprimento dos requisitos dos referenciais normativos da AdCL, englobando: 

i. Realização de visitas às infraestruturas identificadas no Anexo I ao presente 

Caderno de Encargos e/ou empreitadas no âmbito de auditorias internas nos 

referenciais normativos objeto da Prestação de Serviços, do sistema de gestão 

integrado, que poderão ser realizadas em conjunto a vários referenciais 

normativos ou separadamente por referencial normativo. 

ii. Poderão ser efetuadas visitas às instalações de subcontratados e empreitadas. 

iii. A empresa cumpre os requisitos normativos das quatro normas de referência, 

designadamente, NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001, NP EN ISO 45001 e 

SA8000, não havendo lugar a exclusões de qualquer requisito.  

iv. A empresa encontra-se certificada no âmbito da ISO 50001, com a seguinte 

fronteira: Polo Ria (ETAR de Cacia, ETAR de Ílhavo, ETAR de Espinho, EEIG1, 

EEIS8, EEN9+PEN9 e EERM), Polo Mondego (ETA, Captações e EEA da 

Boavista, ETA da Ronqueira, RES/EE Ceira I, RES/EE Cabouco, RES/EE Quinta 

Nova, RES/EE Copeira e RES/EE Boavista II) e Polo Lis (ETAR do Coimbrão, 

ETAR de Olhalvas, ETAR de Fátima, EEB7e NEE Ponte das Mestras). 

v. A empresa é certificada na NP ISO 55001, com a seguinte fronteira: ETA da 

Boavista e ETAR de Ílhavo/EEIS8. 

vi. Elaboração e entrega dos planos de auditoria e respetivos relatórios de 

auditoria. 
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b) Realização de Auditorias de 2ª Parte - Auditorias a Fornecedores para verificação do 

cumprimento dos requisitos dos fornecedores da AdCL, o que engloba: 

i. Realização de visitas às instalações dos fornecedores no âmbito de auditorias 

a fornecedores nos referenciais normativos objeto da prestação de serviços, 

do SG, que poderão ser realizadas em conjunto a vários referenciais 

normativos ou separadamente por referencial normativo. 

ii. Elaboração e entrega dos planos de auditoria e respetivos relatórios de 

auditoria. 

iii. A lista de Fornecedores a auditar, bem como as datas, serão acordadas, no 

início de cada ano civil. 

c) Sensibilização/Formação no âmbito do Sistema de Gestão da AdCL, nomeadamente: 

i. Melhorar o nível de competência dos colaboradores da empresa nos diversos 

referenciais normativos, mediante a realização de ações de sensibilização e de 

formação. 

ii. Realizar ações de sensibilização no âmbito da SA 8000 a fornecedores e 

subfornecedores. 

iii. As sensibilizações poderão ocorrer nas instalações da AdCL e/ou nas 

instalações dos Fornecedores. 

iv. As sensibilizações a realizar, bem como os temas das mesmas, serão 

acordadas no início de cada ano civil. 

d) Realização e entrega dos planos de auditoria, 10 (dez) dias antes do início dos trabalhos. 

e) Realização e entrega de relatórios de auditoria, 5 (cinco) dias após o término dos trabalhos. 

f) Realização e entrega do Plano de Auditorias Anual, a ser entregue para aprovação da 

AdCL no início de cada ano civil. 

g) O Adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares, bem 

como às demais disposições impostas pela AdCL, nos termos do “Regulamento para 

Fornecedores”, “Código de Conduta de Fornecedores” e do próprio sistema de gestão 

de responsabilidade empresarial em vigor, sendo por sua conta os encargos que de tal 

resultem.  
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h) O Adjudicatário deve disponibilizar a informação e os registos necessários à verificação 

do cumprimento do estabelecido no ponto anterior. 

i) O Adjudicatário deve conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável 

e a adotar os princípios e valores éticos da AdCL, assinando para o efeito as Declarações 

de Aceitação do Código de Conduta para Fornecedores e Regulamento para 

Fornecedores, que fazem parte integrante do processo patenteado a concurso.  

2. A execução das obrigações previstas no presente caderno de encargos, podem ser 

executadas em qualquer instalação da Águas do Centro Litoral, S.A., que constam no Anexo 

I do presente Caderno de Encargos. 

3. O adjudicatário obriga-se a prestar os serviços descritos e objeto do presente contrato no 

horário compreendido entre as 09:00h e as 13:00h e entre as 14:00h e as 18:00h, com a 

presença da(s) pessoa(s) indicada(s) pela AdCL.  

4. A AdCL reserva-se ao direito de proceder à alteração do horário da prestação de serviços 

previstos no número 3, desde que tal alteração seja previamente articulada com o 

adjudicatário, através de comunicação escrita. 

5. A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os 

meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do 

serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Receção dos elementos a produzir ao abrigo do Sistema de Gestão 

1. O Adjudicatário obriga-se a proceder à entrega dos elementos referentes à execução do 

contrato e ainda os necessários para cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão, que 

se encontram expressos no Regulamento para Fornecedores nomeadamente os constantes 

no Anexo I do RG.01 - Regulamento para Fornecedores no prazo de 5 (cinco) dias, após a 

celebração do contrato.  

2. No prazo de 5 (cinco) dias a contar da entrega dos elementos referentes à execução do 

contrato, designadamente os relatórios referidos na alínea e) do ponto 1 da cláusula 4ª do 

presente caderno de encargos, e os demais previstos no n.º 1 o Contraente Público procede 
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à respetiva análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

3. Na análise a que se refere o número anterior, o Adjudicatário deve prestar ao Contraente 

Público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

4. No caso de a análise a que se refere o n.º 2 não comprovar a conformidade dos elementos 

entregues com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de 

Encargos, o Contraente Público deve informar, por escrito, o Adjudicatário.  

5. No caso previsto no número anterior, o Adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo 

razoável que for determinado pelo Contraente Público, às alterações e complementos 

necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, 

especificações, requisitos técnicos exigidos e demais requisitos exigidos. 

6. Após a realização das alterações e complementos necessários, o Contraente Público procede 

a nova análise, nos termos do n.º 2. 

7. Caso a análise a que se refere o n.º 2 comprove a conformidade dos elementos entregues 

pelo Adjudicatário com as exigências legais e requisitos do Sistema de Gestão, e neles não 

sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e requisitos 

técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo máximo de 

5 (cinco) dias a contar do termo da análise, declaração de aceitação pelo Contraente Público.  

8. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de 

eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações ou 

requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos. 

9. A emissão dessa declaração terá de ter lugar antes do início da execução da prestação de 

serviços que tiver lugar nas instalações do Contraente Público.  

10. O início da execução do contrato só pode ocorrer após a emissão dessa declaração pelo 

Contraente Público. 

 

 

 

 

 



CADERNO DE ENCARGOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIAS AOS SISTEMA DE GESTÃO 
continuação 
PRC/2021/079/SE/PR 

 

 
 

PRC/2021/079/SE/PR – Auditorias ao Sistema de Gestão  
Caderno de Encargos 
 
Águas do Centro Litoral, S.A.                                                                                                                                                                  8/25 

 

IM
.0

98
_0

2 

Cláusula 6.ª 

Meios Humanos a Afetar à Execução do Contrato 

1. A constituição da equipa de pessoal do adjudicatário deverá ser a que melhor se adapte às 

necessidades do desenvolvimento das atividades incluídas no âmbito desta prestação de 

serviços, devendo cumprir para além dos requisitos das Normas aplicáveis, os seguintes 

requisitos: 

j) Auditor Coordenador - Formação Académica de nível superior, preferencialmente nas 

Áreas de Engenharia do Ambiente, Mecânica, Energia, Gestão Industrial e Eletrotecnia, 

com 10 anos de experiência como auditor e pelo menos 20 dias/auditoria na mesma 

função e ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos últimos 3 anos; 

k) Auditor Qualidade - Formação Académica de nível superior, preferencialmente nas Áreas 

de Engenharia do Ambiente, Mecânica, Energia, Gestão Industrial e Eletrotecnia, com 5 

anos de experiência como auditor e pelo menos 10 dias/auditoria na mesma função e 

ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos últimos 3 anos; 

l) Auditor Ambiente - Formação Académica de nível superior, preferencialmente na Área 

de Ambiente, com 5 anos de experiência como auditor e pelo menos 10 dias/auditoria na 

mesma função e ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos últimos 3 anos; 

m) Auditor Segurança - Formação Académica de nível superior, preferencialmente na Área 

de Engenharia, CAP de TSST, com 5 anos de experiência como auditor e pelo menos 10 

dias/auditoria na mesma função e ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos 

últimos 3 anos; 

n) Auditor Energia - Formação Académica de nível superior, preferencialmente nas Áreas da 

Engenharia, com 5 anos de experiência como auditor e pelo menos 10 dias/auditoria na 

mesma função e ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos últimos 3 anos; 

o) Auditor Gestão de Ativos - Formação Académica de nível superior, preferencialmente nas 

Áreas da Engenharia, com 5 anos de experiência como auditor e pelo menos 10 

dias/auditoria na mesma função e ramo de atividade da Águas do Centro Litoral, nos 

últimos 3 anos; 

p) Auditor Responsabilidade Social - Formação Académica de nível superior, boa capacidade 

de comunicação, com 3 anos de experiência como auditor e pelo menos 10 dias/auditoria 
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no mesmo referencial normativo, nos últimos 3 anos, preferencialmente no mesmo ramo 

de atividade da Águas do Centro Litoral;  

2. Para além dos requisitos acima referidos, todos os elementos da equipa terão que dominar 

a língua portuguesa. 

3. O Adjudicatário deverá enviar, para aprovação da AdCL, o currículo vitae dos auditores, até 

10 (dez) dias úteis antes da realização da auditoria.  

4. Caso a AdCL não aprove o currículo vitae de um auditor, a adjudicatário deverá enviar outro 

até 3 (três) dias após a não aceitação. 

5. As comunicações entre a AdCL e o Adjudicatário deverão ser realizadas, preferencialmente, 

por um único interlocutor de cada entidade, que serão nomeados após a adjudicação. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Meios Materiais  

1.O adjudicatário deverá dispor de todos os meios materiais necessários ao desenvolvimento das 

atividades incluídas no âmbito desta prestação de serviços; 

2. Será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, devendo ser utilizados a título 

indicativo e não exclusivo, os seguintes equipamentos ou acessórios de segurança ou proteção 

individual consoante as instalações que a Equipa visite: 

• Calçado com proteção adequada;  

• Capacete; 

• Colete de alta visibilidade. 
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Cláusula 8.ª 

Dever de sigilo 

1. O adjudicatário obriga-se a não divulgar quaisquer informações e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público, de que venha a ter conhecimento 

ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2. O adjudicatário obriga-se também a não utilizar as informações obtidas para fins alheios à 

execução do contrato. 

3. O adjudicatário obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo e 

qualquer registo, em papel ou eletrónico, que contenha dados ou informações referentes ou 

obtidas na execução do contrato e que o contraente público lhe indique para esse efeito. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos após a extinção das 

obrigações decorrentes do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 

deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da 

credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

 

Cláusula 9.ª 

Tratamento de dados pessoais 

1. No caso de o adjudicatário necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execução 

do contrato, deve fazê-lo exclusivamente na medida do estritamente necessário para integral 

e adequada prossecução dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e 

por conta e de acordo com as instruções do contraente público, nos termos da legislação 

aplicável à proteção de dados pessoais. 

2. O adjudicatário não pode proceder à reprodução, gravação, cópia ou divulgação dos dados 

pessoais para outros fins que não constem do contrato, ou para proveito próprio. 

3. O adjudicatário deve cumprir rigorosamente as instruções do contraente público no que diz 

respeito ao acesso, registo, transmissão ou qualquer outra operação de tratamento de dados 

pessoais. 

4. O adjudicatário deve proceder à implementação de medidas de segurança de tratamento de 
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dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra 

destruição acidental ou ilícita, perda acidental, alterações, difusão ou acesso não autorizados, 

e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito dos mesmos. 

5. O adjudicatário deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus 

trabalhadores ou colaboradores, a qualquer título, que tenham acesso aos dados pessoais 

fornecidos pelo contraente público, ou por quem atue em representação deste.  

6. O adjudicatário deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado às pessoas que 

efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigações impostas 

pelo presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram 

um compromisso de confidencialidade ou estão sujeitos a adequadas obrigações legais de 

confidencialidade, sendo o adjudicatário responsável pela utilização dos dados pessoais por 

parte dos mesmos. 

7. Mediante solicitação escrita do contraente público, o adjudicatário deve, no prazo de 15 

(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres 

referidos nos números anteriores. 

8. O adjudicatário deve comunicar de imediato ao contraente público quaisquer reclamações 

ou questões colocadas pelos titulares dos dados pessoais. 

9. O adjudicatário encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente público de qualquer 

monitorização, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisão de 

que seja objeto. 

10. Se o adjudicatário tomar conhecimento, ou suspeitar, de violações de dados pessoais que 

resultem, ou possam resultar, na destruição acidental ou não autorizada de dados, na perda, 

alteração, acesso ou revelação não autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o 

contraente público disponibilizando-lhe uma descrição da violação de dados ocorrida, 

informando-o das categorias e número de titulares de dados afetados, das prováveis 

consequências da violação, assim como fornecer-lhe qualquer outra informação que o 

contraente público possa razoavelmente solicitar. 

11. Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao adjudicatário, 

este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para o 

contraente público:  

a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar 
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e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos 

dessa violação;  

b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e 

c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por 

parte da autoridade de supervisão. 

12. O adjudicatário obriga-se a ressarcir o contraente público por todos os prejuízos em que 

este venha a incorrer em virtude da utilização ilegal e/ou ilícita de dados pessoais, 

nomeadamente por indemnizações e despesas em que tenha incorrido na sequência de 

reclamações ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas 

e multas que tenha de pagar.  

13. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cláusula por parte do adjudicatário 

e a verificação de inexistência de garantias de compliance do adjudicatário é fundamento de 

resolução do presente contrato com justa causa pelo contraente público, podendo implicar 

o dever de indemnização por eventuais violações que lhe sejam imputadas. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Conservação de dados pessoais 

1. O adjudicatário deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos 

deixarem de ser necessários para a execução do contrato, e sempre em prazo não superior 

a um ano após a cessação do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de 

acordo com as instruções dadas pelo contraente público. 

2. Dependendo da opção do contraente público, o adjudicatário apagará ou devolverá todos os 

dados pessoais, depois de concluída a execução do Contrato, apagando as cópias existentes, 

a menos que a conservação dos dados seja exigida ao abrigo da legislação aplicável. 
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Cláusula 11.ª 

Transferência de dados pessoais 

O adjudicatário não pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade, 

independentemente da sua localização, salvo autorização prévia e escrita do contraente público, 

exceto se o adjudicatário for obrigado a fazê-lo pela legislação aplicável, ficando obrigado a 

informar, nesse caso, o contraente público antes de proceder a essa transferência. 

 

 

SECÇÃO II 

OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ADJUDICANTE 

Cláusula 12.ª 

Preço contratual e preço base 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante deve pagar 

ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço base do concurso, nos termos do art.º 47.º do CCP, para o prazo de três anos, que 

considera duas renovações, é de 74.250,00€ (setenta e quatro mil duzentos e cinquenta euros), 
que não inclui IVA à taxa legal em vigor. 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo 

despesas de alojamento, alimentação, deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, 

transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 
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Cláusula 13.ª 

Condições de pagamento 

1. Os serviços previstos no presente Caderno de Encargos serão remunerados, resultando a 

quantia a pagar da multiplicação dos preços unitários contratuais à quantidade de prestação 

de serviços efetivamente realizada. 

2. A(s) quantia(s) devida(s) pela AdCL, nos termos da cláusula anterior, deve(m) ser paga(s) no 

prazo de 30 dias após a receção pela AdCL das respetivas faturas, as quais só podem ser 

emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

3. Para efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a receção dos 

documentos referidos na alínea e) da cláusula 4.ª do presente Caderno de Encargos e 

respetiva validação por parte da AdCL. 

4. Em caso de discordância por parte da AdCL quanto aos valores indicados nas faturas, este 

deve comunicar, por escrito, ao Adjudicatário, os respetivos fundamentos, ficando o 

Adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de 

nova fatura corrigida. 

5. A falta de pagamento dos valores contestados pelo Contraente Público não vence juros de 

mora nem justifica a suspensão das obrigações contratuais do Adjudicatário, devendo, no 

entanto, o Contraente Público proceder ao pagamento da importância não contestada. 

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.os 1 a 3, as faturas devem 

ser apresentadas até ao dia 4 do mês seguinte a que se referem, conter a menção da respetiva 

nota de encomenda e são pagas através de transferência bancária para a instituição de crédito 

indicada pelo Adjudicatário. 

7. No caso de suspensão da execução do contrato e independentemente da causa da suspensão, 

os pagamentos ao Adjudicatário serão automaticamente suspensos por igual período. 
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Cláusula 14.ª 

Faturação 

1. As faturas a apresentar pelo Adjudicatário ao Contraente Público, devem conter os 

elementos necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos valores faturados, 

os quais devem ser apresentados de forma desagregada. 

2. Durante o período transitório estabelecido nos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto, com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 

de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril, as faturas são emitidas pelo 

adjudicatário em formato papel, ou preferencialmente em formato PDF certificado por email 

para f.fornecedores.adcl@adp.pt (até a data limite estabelecida no despacho 129/2020–

XXII do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) e atualizações posteriores, as 

faturas em PDF são consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos previstos na 

legislação fiscal).  

3. Decorrido o período transitório referido no número anterior e após confirmação pelo 

Contraente Público, as faturas eletrónicas a emitir pelo Adjudicatário deverão ser enviadas 

para o Portal FE-AP, de receção de documentos em formato eletrónico (EDI), sistema 

suportado pela empresa ESPap Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, 

I.P.. 

4. Caso o adjudicatário não tenha ainda aderido a este Portal deve efetuar os seguintes passos: 

a) Consultar a informação sobre a fatura eletrónica em: 

https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab 

b) Consultar a informação específica do processo de adesão dos fornecedores: 

https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedor

es.aspx#maintab1 

c) Preencher o formulário de adesão: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-

AP_CIUS 

5. A emissão de segundas vias das faturas solicitada pelo Contraente Público não será objeto de 

qualquer cobrança adicional. 

   

 

mailto:f.fornecedores.adcl@adp.pt
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS
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  SECÇÃO III 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Cláusula 15.ª 

Acompanhamento e fiscalização do modo de execução do contrato 

1. A execução do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato 

designado pela entidade adjudicante. 

2. No exercício das suas funções, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar, 

presencialmente, a execução do contrato pelo adjudicatário. 

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na 

execução do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatário que adote as 

medidas que, em cada caso, se revelem adequadas à correção dos mesmos. 

4. O desempenho das funções de acompanhamento e fiscalização do modo de execução do 

contrato não exime o adjudicatário de responsabilidade por qualquer incumprimento ou 

cumprimento defeituoso das suas obrigações. 

 

 

CAPÍTULO III 

MODIFICAÇÃO, INCUMPRIMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Cláusula 16.ª 

Modificação objetiva do contrato 

Além dos fundamentos de modificação objetiva previstos no artigo 311.º e seguintes e 370.º 

do Código dos Contratos Públicos, o contrato não pode ser modificado. 
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Cláusula 17.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual do adjudicatário 

1. Além da situação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 318.º do Código dos Contratos 

Públicos, o adjudicatário pode ceder a sua posição contratual, na fase de execução do 

contrato, mediante autorização do contraente público. 

2. Para efeitos da autorização a que se refere o número anterior, o adjudicatário deve 

apresentar uma proposta fundamentada e instruída com os documentos previstos no n.º 2 

do artigo 318.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. O contraente público deve pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatário no prazo de 30 

(trinta) dias a contar da respetiva apresentação, desde que regularmente instruída, 

considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo não se 

pronunciar expressamente. 

4. A subcontratação pelo adjudicatário depende de autorização do contraente público, nos 

termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

 

Cláusula 18.ª 

Sanções contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir 

do adjudicatário o pagamento de sanções contratuais, de montante a fixar em função da 

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada fase do 

objeto do contrato, nomeadamente do Relatório de Auditoria, até 10% do valor do contrato; 

2. O valor acumulado das sanções contratuais não pode exceder o limite máximo de 20% do 

preço contratual.  

3. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e o contraente público decida não proceder 

à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite 

é elevado para 30%. 
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4. Ao valor da sanção contratual previsto no número anterior são deduzidas as importâncias 

pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos serviços objeto do 

contrato cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a respetiva resolução. 

5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com 

as sanções contratuais devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As sanções contratuais previstas na presente cláusula não obstam a que o contraente público 

exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

 

Cláusula 19.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas sanções contratuais ao adjudicatário, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior. 

2. Para efeitos do contrato, só são consideradas de força maior as circunstâncias que, 

cumulativamente e em relação à parte que as invoca: 

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigações emergentes do contrato; 

b) Sejam alheias à sua vontade; 

c) Não fossem por ela conhecidas ou previsíveis à data da celebração do contrato; e  

d) Não lhe seja razoavelmente exigível contornar ou evitar os efeitos produzidos por aquelas 

circunstâncias. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, 

na parte em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 
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c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória, ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que 

sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A parte que invocar caso de força maior deve comunicar e justificar tal situação à outra parte, 

logo após a sua ocorrência, bem como informar o prazo previsível para restabelecer o 

cumprimento das obrigações contratuais. 

5. A suspensão, total ou parcial, do cumprimento pelo adjudicatário das suas obrigações 

contratuais fundada em força maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza o 

contraente público a resolver o contrato ao abrigo do n.º 1 do artigo 335.º do código dos 

contratos públicos, não tendo o adjudicatário direito a qualquer indemnização 

 

Cláusula 20.ª 

Resolução do contrato por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o contraente público pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave 

ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na prestação dos serviços objeto do contrato superior a 60 dias 

ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso em determinada prestação 

excederá esse prazo; 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 

ao adjudicatário e não implica a repetição das prestações já realizadas pelo mesmo nos 

termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente 

determinado pelo contraente público. 
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Cláusula 21.ª 

Resolução do contrato por parte do adjudicatário 

1. O adjudicatário pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

2. Salvo na situação prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 332.º do Código dos Contratos 

Públicos, o direito de resolução é exercido por via judicial. 

3. A resolução do contrato não determina a repetição das prestações já realizadas pelo 

adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato. 

 

 

Cláusula 22.ª 

Seguros 

1. É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contrato de seguro, dos 

seguintes riscos: 

a) Seguros de acidentes de trabalho; 

b) Seguros de viaturas e outros equipamentos associados à prestação do presente contrato; 

c) Seguro de responsabilidade civil que cubra o valor do contrato e as operações a executar 

pelo adjudicatário ao abrigo do mesmo. 

2. O contraente público pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da 

celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário 

prestá-la no prazo de 5 (cinco) dias. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 23.ª 

Deveres de informação 

1. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstâncias que 

cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do 

contrato, de acordo com a boa-fé. 

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, 

constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o 

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. 

3. No prazo de 15 (quinze) dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deverá informar 

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

 

 

Cláusula 24.ª 

Comunicações 

1. Salvo quando o contrário resulte do contrato, quaisquer comunicações entre o contraente 

público e o adjudicatário relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta registada 

com aviso de receção ou por correio eletrónico. 

2. Qualquer comunicação feita por carta registada é considerada recebida na data em que for 

assinado o aviso de receção ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos serviços 

postais. 

3. Qualquer comunicação feita por correio eletrónico é considerada recebida na data constante 

do respetivo recibo de receção e leitura remetido pelo recetor ao emissor. 
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Cláusula 25.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo e fiscal de Coimbra, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

 

Cláusula 26.ª 

Direito aplicável e natureza do contrato 

O contrato rege-se pelo direito português e tem natureza administrativa. 

 

 

Cláusula 27.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no presente caderno de encargos são contínuos, correndo em sábados, 

domingos e dias feriados, aplicando-se à contagem dos prazos as demais regras constantes do 

artigo 471.º do Código dos Contratos Públicos. 
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ANEXO I 

Lista das instalações da AdCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Norte Sul

Ed. Administrativo 40.637619 -8.653700 --- Aveiro S

ETAR Ílhavo 40.604440 -8.711090 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo S

ETAR Cacia 40.689740 -8.595130 SSAR Norte_Aveiro Aveiro S

ETAR S. Jacinto 40.669315 -8.732492 SSAR Torreira/S. Jacinto Aveiro N

ETAR Espinho 40.975960 -8.648155 SSAR Espinho Espinho S

ETAR Remolha 40.929770 -8.581430 SSAR Remolha Santa Maria da Feira N

ETAR Salgueiro 40.552981 -8.619795 SSAR Salgueiro Vagos N

ETAR Ponte de Vagos 40.479389 -8.657694 SSAR Ponte de Vagos Vagos N

ETAR Santa Catarina 40.470239 -8.636809 SSAR Santa Catarina Vagos N

ETAR Ouca 40.515889 -8.660806 SSAR Ouca Vagos N

ETPré-Tratamento Cacia 40.689327 -8.596173 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

ETAR Barcouço 40.293817 -8.492602 SSAR Barcouço Mealhada N

EE Gafanha d Aquém (IS17) 40.616899 -8.685004 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Gafanha do Areão (S4) 40.516297 -8.765016 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Vagos (S13) 40.552980 -8.675170 SSAR Sul_Aveiro Vagos N

EE Moitas (S14) 40.556130 -8.696640 SSAR Sul_Aveiro Vagos N

EE Gafanha do Carmo (S6) 40.591898 -8.728922 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Z.I. Ovar Norte (N3) 40.898609 -8.624394 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Albergaria-a-Velha (N15) 40.680363 -8.485941 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N

EE Albergaria-a-Nova (N14) 40.736840 -8.494180 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N

EE Veiros (N13) 40.742810 -8.603780 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Murtosa (N10) 40.761120 -8.642770 SSAR Norte_Aveiro Murtosa N

EE Gafanha da Nazaré (IS18) 40.645095 -8.700399 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Quinta do Antero (IG3) 40.735084 -8.697800 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N

EE Reserva S. Jacinto (IG6) 40.686909 -8.722125 SSAR Torreira/S. Jacinto Aveiro N

EE P.Camp.Orbitur (IG5) 40.704379 -8.715672 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N

EE Muranzel (IG4) 40.716110 -8.703270 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N

EE Mourisca do Vouga (V9) 40.629690 -8.455630 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Fontinha (V10) 40.607990 -8.498620 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Almear (V5) 40.608610 -8.522330 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Requeixo (V13) 40.595240 -8.525740 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

EE Carregal (V12) 40.573770 -8.544030 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

EE Ribeira do Pano (V11) 40.566120 -8.552260 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Eixo (V6) 40.624810 -8.551560 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

EE Loure (V7) 40.648327 -8.550107 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N

EE Angeja (V8) 40.674630 -8.561470 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N

EE Travassô (V4) 40.593290 -8.515980 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Cabanões (V3) 40.587090 -8.499990 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Casal de Álvaro (V2) 40.578820 -8.488280 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Casainho (V1) 40.574840 -8.462390 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Porto Brejo (N7) 40.796192 -8.585451 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Salreu (N8) 40.745940 -8.573410 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Entre Águas (N6) 40.816667 -8.611270 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Ovar (N5) 40.853238 -8.626046 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Z.I. Ovar Sul (N4) 40.878699 -8.627757 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Urb. Póvoa (N11) 40.757820 -8.592940 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Fermelã (N9) 40.710168 -8.562188 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Monte Branco (IG2) 40.756970 -8.701990 SSAR Torreira/S. Jacinto Murtosa N

EE Verdemilho (IS9) 40.626220 -8.663340 SSAR Sul_Aveiro Aveiro N

EE Coutada (IS10) 40.616200 -8.670770 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Póvoa de Baixo (N12) 40.754890 -8.581620 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

EE Final_ETAR Cacia (IG1) 40.688500 -8.596240 SSAR Rejeição Aveiro N

EE Fermentelos (V14) 40.556480 -8.514790 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Z.I. Vagos (S15) 40.550820 -8.717820 SSAR Sul_Aveiro Vagos N

EE Gafanha da Encarnação (IS7) 40.600250 -8.736960 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Costa Nova (IS11) 40.604340 -8.752940 SSAR Sul_Aveiro Ílhavo N

EE Maceda/Arada (N2) 40.916561 -8.618286 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Maceda (N1) 40.926723 -8.625167 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

EE Crastovães (V9.2) 40.613440 -8.485190 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Lamas do Vouga (V9.1) 40.634800 -8.471100 SSAR Norte_Aveiro Águeda N

EE Sá Barrocas 40.650650 -8.645010 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

EE Forca Vouga 40.636779 -8.636611 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

EE Montelongo da Areia (L1) 40.497763 -8.526396 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N

EE Bunheira (L2) 40.527440 -8.513740 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N

EE Silveiro (C4) 40.538660 -8.500910 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N
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EE Perrães (C5) 40.545800 -8.504410 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N

EE Esmoriz/Cortegaça 40.949941 -8.638784 SSAR Espinho Ovar N

EE S. Jacinto 40.661084 -8.730349 SSAR Torreira/S. Jacinto Aveiro N

EE Cercal (C3) 40.523530 -8.473910 SSAR Norte_Aveiro Oliveira do bairro N

EE Beire (B1) 40.948700 -8.598400 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N

EE Nogueira da Regedoura (SV1) 40.998879 -8.596724 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N

EE Presa (SV2) 40.987938 -8.598384 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N

EE Rio Maior (RM1) 40.975100 -8.607260 SSAR Espinho Santa Maria da Feira N

EE Espargo 40.924550 -8.593530 SSAR Remolha Santa Maria da Feira N

EE Souto (LC3) 40.892990 -8.580880 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N

EE Tarei (LC2) 40.891500 -8.569650 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N

EE Cabomonte (LC1) 40.882213 -8.566152 SSAR Norte_Aveiro Santa Maria da Feira N

EE Santa Catarina 40.470939 -8.636036 SSAR Santa Catarina Vagos N

EE Final_ETAR Ílhavo (IS8) 40.604990 -8.708130 SSAR Rejeição Ílhavo N

EE Final_ETAR S. Jacinto (IG7) 40.670211 -8.731866 SSAR Rejeição Aveiro N

EE Pardilhó 40.796165 -8.604703 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

RRAA Floresta 40.606430 -8.704240 SSAR Rejeição Ílhavo N

RRAA Vulcano 40.669910 -8.607720 SSAR Rejeição Aveiro N

RAC Estrela Azul 40.681330 -8.602430 SSAR Rejeição Aveiro N

RRAA Olho D Água 40.652260 -8.627700 SSAR Rejeição Aveiro N

PEN7.1 40.771330 -8.578290 SSAR Norte_Aveiro Estarreja N

PEV5.1 40.612009 -8.533911 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

PEV11.2 40.566900 -8.559810 SSAR Norte_Aveiro Aveiro N

Câmara Anelar 40.652300 -8.626900 SSAR Rejeição Aveiro N

CTRM 40.969898 -8.617170 SSAR Espinho Ovar N

PEN5.1 40.828202 -8.613727 SSAR Norte_Aveiro Ovar N

PEN14.1 40.743691 -8.527073 SSAR Norte_Aveiro Albergaria-a-velha N



Norte Sul

EE Serra de Porto Urso (B3) 39.827265 -8.860909 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Barreiros (B1) 39.789436 -8.836015 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Ponte das Mestras 39.749167 -8.830754 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Mendiga (CM2) 39.504283 -8.848287 SSAR Norte_Leiria Porto de Mós N

EE Boco (V1) 39.870294 -8.902704 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N

EE Bajanca (V3) 39.883169 -8.933862 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N

EE Passagem (V2) 39.880779 -8.91393 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N

EE Monte Redondo (B4) 39.893329 -8.847288 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Coimbrão 39.886888 -8.888337 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Pedra 39.741848 -8.961509 SSAR Norte_Leiria Marinha Grande N

EE Cova da Iria 39.63161 -8.668483 SSAR Fátima Ourém N

EE Sismaria (B8) 39.874248 -8.861401 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Segodim (B2) 39.840905 -8.860622 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE S. Pedro Moel (SP1) 39.755598 -9.030853 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N

EE S. Pedro Moel (SP2) 39.765052 -9.029322 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N

EE Gândara dos Olivais 39.774794 -8.829427 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Chainça 39.659791 -8.713982 SSAR Olhalvas Leiria N

EE Boleiros 39.586965 -8.646238 SSAR Fátima Ourém N

EE Várzeas (B7) 39.85381 -8.85197 SSAR Norte_Leiria Leiria N

EE Alqueidão da Serra 39.60638 -8.79437 SSAR Norte_Leiria Porto de Mós N

EE Bombeiros 39.74077 -8.800094 SSAR Olhalvas Leiria N

EE Lagar Novo (CM3) 39.525361 -8.83933 SSAR Norte_Leiria Porto de Mós N

EE Arrimal (CM1) 39.491396 -8.876332 SSAR Norte_Leiria Porto de Mós N

EE Alcaria 39.571257 -8.792764 SSAR Norte_Leiria Porto de Mós N

EE Batalha 39.658808 -8.822395 SSAR Norte_Leiria Batalha N

EE Ponte do Almagra 39.677589 -8.824186 SSAR Norte_Leiria Batalha N

EE Praia da Vieira 39.879246 -8.967211 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N

ETAR Coimbrão 39.893165 -8.911068 SSAR Norte_Leiria Leiria S

ETAR Vieira de Leiria 39.880194 -8.943319 SSAR Vieira de Leiria Marinha Grande N

ETAR Olhalvas 39.737268 -8.794629 SSAR Olhalvas Leiria S

ETAR Fátima 39.593744 -8.602485 SSAR Fátima Ourém S

ETAR Praia do Pedrógão 39.909143 -8.953767 SSAR Praia do Pedrógão Leiria N

ETAR S. Pedro de Moel 39.767215 -9.0258 SSAR S. Pedro de Moel Marinha Grande N

ETAR Juncal 39.608305 -8.908383 SSAR Juncal Porto de Mós N

ETAR Z.I. Marinha Grande 39.721811 -8.933714 SSAR Z.I. Marinha Grande Marinha Grande S

ETAR Pedreiras 39.579981 -8.876342 SSAR Pedreiras Porto de Mós N

EE Casal do Marra 39,669586 -8,843866 SAR Norte_Leiria Leiria N

ETA Paul 39.906448 -8.834827 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S

ETA Ribeira de Alge 39.899499 -8.323999 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S

CAP Barosa 1 39.752413 -8.85852 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP Barosa 2 39.749502 -8.857854 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP Barosa 3 39.748255 -8.858879 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP F1_AMR 39.806662 -8.879079 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP F2_AMR 39.805503 -8.882529 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP F3_AMR 39.805491 -8.892551 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

CAP L10_MTU 39.926589 -8.82507 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L9_MTU 39.932727 -8.834472 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L3_MTU 39.96502 -8.843096 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L4_MTU 39.958574 -8.837951 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L5_MTU 39.952454 -8.838164 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L6_MTU 39.950459 -8.824847 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP L7_MTU 39.944189 -8.834816 SAA Amor/Mata do Urso Pombal N

CAP/ETA/RES/EE Monte Redondo-Paúl 39.906593 -8.834807 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

EE Porto Figueira 39.773957 -8.831787 SAA Amor/Mata do Urso Leiria S

RES Lavegadas-Arroteia 39.853966 -8.824355 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

RES Parceiros 39.73368 -8.850296 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

RES/EE Amor 39.807196 -8.878671 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

RES/EE Barosa 39.75283 -8.859193 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

RES/EE Gândara 39.77197 -8.806101 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

TP Mata Urso 39.929086 -8.839994 SAA Amor/Mata do Urso Leiria N

RES Casal dos Claros/CAP F1_AMR 39,80679722 -8,879213889 SAA Mata do Urso Leiria N

RES Alto da Serra_m 39,911298 -8,392461 SAA Ribeira de Alge Ansião N

RES Serrada Nova 39,919943 -8,383944 SAA Ribeira de Alge Ansião N

RES/EE Casal de António Braz_m 39,950088 -8,506298 SAA Ribeira de Alge Ansião N
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RES/EE Serra do Mouro_m 39,893469 -8,39315 SAA Ribeira de Alge Ansião N

PE Bajouca 39,90697 -8,834543 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Boavista 39,782901 -8,753428 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Casal dos Claros 39,806886 -8,879131 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Leiria Sul (Cruz de Areia) 39,736311 -8,809063 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Ervedeira 39,906937 -8,834531 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Lavegadas/Arroteia 39,854092 -8,824273 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Leiria Norte (St. António) 39,75354 -8,800311 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Monte Redondo 39,906936 -8,834588 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Parceiros 39,733539 -8,850071 SAA Mata do Urso Leiria N

PE Alto da Serra 39,911169 -8,392663 SAA Ribeira de Alge Ansião N

PE Ansião 39,910329 -8,422012 SAA Ribeira de Alge Ansião N



Norte Sul

ETAR Lamas 40.081429 -8.375088 SAR Lousã Miranda do Corvo N

ETAR Semide/Poisão 40.158748 -8.289629 SAR Lousã Miranda do Corvo N

ETAR Padrão 40.106415 -8.303312 SAR Lousã Lousã N

ETAR Figueiró do Campo 40.153985 -8.58803 SAR Coimbra Sul Soure N

ETAR Z. I. Condeixa 40.12611 -8.526698 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

ETAR Eira Pedrinha 40.122322 -8.4883 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

ETAR Anagueis 40.156116 -8.390838 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Ribeira de Frades 40.210171 -8.490124 SAR Coimbra Sul Coimbra S

ETAR Vendas do Ceira 40.166164 -8.392204 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR S. Frutuoso 40.183173 -8.349581 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR S. Martinho de Árvore 40.215649 -8.551949 SAR Coimbra Norte Coimbra N

ETAR Andorinha 40.284669 -8.573823 SAR Coimbra Norte Coimbra N

ETAR Moinhos 40.117483 -8.363719 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Roxo 40.244151 -8.350101 SAR Penacova Penacova N

ETAR Aveleira 40.260234 -8.343879 SAR Penacova Penacova N

ETAR Penacova 40.261148 -8.281145 SAR Penacova Penacova S

ETAR Gondelim 40.306619 -8.257252 SAR Penacova Penacova N

ETAR S. Pedro de Alva 40.300185 -8.172642 SAR Penacova Penacova N

ETAR Parada 40.326061 -8.161907 SAR Penacova Penacova N

ETAR Maladão 40.242891 -8.102582 SAR Penacova Arganil N

ETAR Penela-Quinta de Cima 40.045561 -8.372788 SAR Lousã Penela S

ETAR Rabaçal 40.036415 -8.453798 SAR Lousã Penela N

ETAR Miranda do Corvo 40.092178 -8.34363 SAR Lousã Miranda do Corvo N

ETAR Vale de Açor 40.156787 -8.373724 SAR Lousã Miranda do Corvo N

ETAR Lousã-Póvoa 40.139679 -8.261505 SAR Lousã Lousã S

ETAR Serpins-Rodas 40.15467 -8.216995 SAR Lousã Lousã N

ETAR Serpins Avessada 40.142708 -8.174604 SAR Lousã Lousã N

ETAR Anobra 40.149203 -8.531451 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

ETAR Vila de Condeixa 40.11541 -8.508493 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

ETAR V. Pouca de Cernache 40.131415 -8.489587 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Arzila 40.184033 -8.555189 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Ameal 40.197739 -8.5309 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Conraria 40.176495 -8.393669 SAR Coimbra Sul Coimbra S

ETAR Ceira 40.170329 -8.392063 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Cabouco 40.17775 -8.367702 SAR Coimbra Sul Miranda do Corvo N

ETAR Torres do Mondego 40.192346 -8.389691 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Choupal 40.224992 -8.451298 SAR Coimbra Norte Coimbra S

ETAR S. Silvestre 40.227221 -8.52686 SAR Coimbra Norte Coimbra N

ETAR Vil de Matos 40.272799 -8.48814 SAR Coimbra Norte Coimbra N

ETAR Caneiro 40.228311 -8.326876 SAR Penacova Penacova N

ETAR S. Mamede 40.24908 -8.321558 SAR Penacova Penacova N

ETAR Lorvão 40.258414 -8.30987 SAR Penacova Penacova N

ETAR Sernelha 40.281849 -8.330699 SAR Penacova Penacova N

ETAR Miro 40.289648 -8.247642 SAR Penacova Penacova N

ETAR Travanca do Mondego 40.325859 -8.190853 SAR Penacova Penacova N

ETAR S. Martinho da Cortiça 40.274604 -8.143776 SAR Penacova Arganil N

ETAR Alagoa 40.22859 -8.057065 SAR Penacova Arganil N

ETAR Coja 40.268543 -7.997392 SAR Lousã Arganil N

ETAR Barril do Alva 40.282308 -7.963142 SAR Lousã Arganil N

ETAR Vila Cova do Alva 40.285956 -7.939985 SAR Lousã Arganil N

ETAR Pomares 40.274419 -7.899759 SAR Lousã Arganil N

ETAR Góis 40.165884 -8.109544 SAR Penacova Góis N

ETAR Cortes 39.989203 -8.110563 SAR Penacova Góis N

ETAR Ribeira de Moinho 40.215183 -8.260886 SAR Lousã Vila nova de poiares N

ETAR Arrifana 40.241346 -8.26064 SAR Lousã Vila nova de poiares N

ETAR Taveiro 40.199844 -8.511006 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Ponte de Sótão 40.141507 -8.143791 SAR Penacova Góis N

ETAR Vila Nova de Ceira 40.183007 -8.166839 SAR Lousã Góis N

ETAR Paúl de Arzila 40.186261 -8.558485 SAR Coimbra Sul Coimbra N

ETAR Pisão-Cerejeiras 40.050009 -8.340869 SAR Lousã Miranda do Corvo N

ETAR Dianteiro 40.237283 -8.374918 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Lagoa (S2) 40.442880 -8.751650 SAR Ria Sul Mira N

EE Mira (S1) 40.425700 -8.750400 SAR Ria Sul Mira N

EE Praia de Mira (S3) 40.462540 -8.793320 SAR Ria Sul Mira N

EE Pocariça (CT1) 40.364075 -8.597209 SAR Ria Sul Cantanhede N
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EE Pisão (CT2) 40.368360 -8.703090 SAR Ria Sul Cantanhede N

EE Catarinões (CT3) 40.363808  -8.716484 SAR Ria Sul Cantanhede N

EE Cochadas (CT4) 40.375150 -8.744950 SAR Ria Sul Cantanhede N

EE Taboeira (CT5) 40.341300 -8.671990 SAR Ria Sul Cantanhede N

EE Casal dos Netos (CT6) 40.346500 -8.693940 SAR Ria Sul Cantanhede N

EE Casal das Cortes 40.138957 -8.324284 SAR Lousã Miranda do Corvo N

EE Serpins 40.154326 -8.219011 SAR Lousã Lousã N

EE Casal dos Vales 40.15431 -8.543544 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Corujeira 40.210743 -8.476568 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Cabouco 40.177329 -8.370976 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Torres do Mondego I 40.194477 -8.379988 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Salgueiral (Banhos Secos) 40.186076 -8.426122 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Almegue 40.214911 -8.442188 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Loreto 40.240056 -8.452129 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Sandelgas 40.218811 -8.558313 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE S.Silvestre II 40.229564 -8.520358 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Trouxemil 40.261056 -8.446988 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Antuzede 40.250926 -8.475887 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Campizes 40.121265 -8.551058 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Cazével 40.129295 -8.554883 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Agrelo 40.284222 -8.34742 SAR Penacova Penacova N

EE Eira Pedrinha 40.122479 -8.488433 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Vendas de Podentes 40.052559 -8.379289 SAR Lousã Penela N

EE Pai Viegas 40.084726 -8.333119 SAR Lousã Miranda do Corvo N

EE Fontainhas 40.095346 -8.335718 SAR Lousã Miranda do Corvo N

EE Casal S.João 40.163859 -8.543377 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Fundo do Ceira 40.170462 -8.395145 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Boiça 40.171601 -8.38453 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Barca do Mondego 40.200636 -8.368562 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Arregaça 40.198092 -8.420687 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Casa do Sal 40.218101 -8.437857 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Estação Velha 40.224031 -8.443505 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE S.Silvestre I 40.226337 -8.527026 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE S.J.Campo 40.23268 -8.511478 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Cidreira 40.247199 -8.479782 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Campos do Bolão 40.251197 -8.460709 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Larçã 40.322904 -8.404649 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Torre de Vilela 40.277282 -8.428748 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Silveirinho 40.31331 -8.190026 SAR Penacova Penacova N

EE Coja 40.269081 -7.990314 SAR Lousã Arganil N

EE Secarias 40.242442 -8.034507 SAR Penacova Arganil N

EE Rebordosa 40.241438 -8.284963 SAR Penacova Penacova N

EE Caneiro 40.236526 -8.322691 SAR Penacova Penacova N

EE 2Boiça 40.032992 -8.376894 SAR Lousã Penela N

EE Mata de S. Pedro 40.32469 -8.373982 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Adémia 40.249647 -8.45425 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Souselas 40.28982 -8.428237 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Quimbres 40.221458 -8.546234 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Santa Clara 40.203552 -8.434377 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Malga 40.147266 -8.46658 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Belide 40.139706 -8.558566 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE Telhado 40.298761 -8.342353 SAR Penacova Penacova N

EE Parque 40.203768 -8.425367 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Moendinha 40.214285 -8.258579 SAR Lousã Vila nova de poiares N

EE Coselhas 40.220772 -8.429099 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Taveiro 40.199691 -8.511078 SAR Coimbra Sul Coimbra N

EE Marachão 40.159749 -8.603163 SAR Coimbra Sul Soure N

EE Casal Cimeiro 40.157417 -8.595862 SAR Coimbra Sul Soure N

EE Farmácia 40.147273 -8.573363 SAR Coimbra Sul Soure N

EE Casal de Ermio 40.149082 -8.252152 SAR Lousã Lousã N

EE Carvalhosas 40.190072 -8.387175 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Vil de Matos 40.276148 -8.486316 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Eiras 40.253916 -8.423669 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Torres do Mondego II 40.191134 -8.388486 SAR Coimbra Norte Coimbra N

EE Casal S.Pedro 40.156549 -8.606762 SAR Coimbra Sul Soure N

EE Granja do Ulmeiro 40.159707 -8.628726 SAR Coimbra Sul Soure N
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EE Lameira 40.168875 -8.545616 SAR Coimbra Sul Condeixa-a-nova N

EE ZI_Mir 40.15013 -8.321009 SAR Lousã Miranda do Corvo N

EE Lamas 40.082374 -8.378994 SAR Lousã Miranda do Corvo N

EE Foz de Arouce 40.163119 -8.285207 SAR Lousã Lousã N

EE Fundo da Ribeira 40.161865 -8.30165 SAR Lousã Miranda do Corvo N

CAP Alagoa 40.232238 -8.056796 SAA Alagoa Arganil N

CAP Góis 40.152578 -8.112324 SAA Góis Góis N

CAP Louçainha I 40.025583 -8.298543 SAA Louçainha Penela N

CAP Louçainha II 40.030563 -8.295526 SAA Louçainha Penela N

CAP PDH1 40.256221 -8.278796 SAA Ronqueira Penacova N

CAP Ribeira de Alge 39.898805 -8.32372 SAA Ribeira de Alge Figueiró dos Vinhos N

CAP Vila Cova de Alva 40.289766 -7.936067 SAA Vila Cova de Alva Arganil N

CAP/ETA/EE Boavista 40.185019 -8.421557 SAA Boavista Central Coimbra S

EE Granja 40.278514 -8.338247 SAA Ronqueira Penacova N

EE Vendas de Pousada 40.138069 -8.455024 SAA Boavista Sul Coimbra N

ETA/EE Alagoa 40.231648 -8.058221 SAA Alagoa Arganil S

ETA/EE Cancelas 40.026648 -8.327105 SAA Louçainha Penela N

ETA/EE Ribeira de Alge 39.899499 -8.323999 SAA Ribeira de Alge Figueiró dos Vinhos N

ETA/RES/EE Góis 40.152634 -8.119401 SAA Góis Góis N

ETA/RES/EE Ronqueira 40.25623 -8.277241 SAA Ronqueira Penacova S

ETA/RES/EE Vila Cova de Alva 40.281028 -7.945818 SAA Vila Cova de Alva Arganil N

RES Albarqueira 40.271001 -8.296274 SAA Ronqueira Penacova N

RES Alqueves 40.198203 -8.448813 SAA Boavista Central Coimbra N

RES Alto da Espinheira 40.297036 -8.323579 SAA Ronqueira Penacova N

RES Alto de Miranda 40.115867 -8.331651 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N

RES Arganil III 40.212362 -8.049909 SAA Alagoa Arganil N

RES Arruela 40.193001 -8.440751 SAA Boavista Central Coimbra N

RES Aveleira 40.258853 -8.350094 SAA Ronqueira Penacova N

RES Ceira III 40.17941 -8.384609 SAA Boavista Nascente Coimbra N

RES Cernache 40.143311 -8.462266 SAA Boavista Sul Coimbra N

RES Cumeada 40.208945 -8.412949 SAA Boavista Central Coimbra N

RES Fiscal 40.115359 -8.226168 SAA Boavista Nascente II(LOU) Lousã N

RES Lamas 40.082252 -8.366207 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N

RES Louçainha 40.030654 -8.307659 SAA Louçainha Penela N

RES Lousã 40.098777 -8.246801 SAA Boavista Nascente II(LOU) Lousã N

RES Outeiro Crasto 40.226194 -8.284592 SAA Ronqueira Vila Nova de Poiares N

RES Portela II 40.144671 -8.136408 SAA Góis Góis N

RES Ribeiro 40.090342 -8.34021 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N

RES S. Pedro Dias 40.232288 -8.206234 SAA Ronqueira Vila Nova de Poiares N

RES Santa Clara II 40.197089 -8.439575 SAA Boavista Central Coimbra N

RES Santa Luzia 40.164496 -8.421842 SAA Boavista Sul Coimbra N

RES Travanca do Mondego 40.32013 -8.186082 SAA Ronqueira Penacova N

RES Vacariça 40.378495 -8.423977 SAA Boavista Norte Mealhada N

RES Vale Colmeias 40.176789 -8.339603 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N

RES Vale de Cântaros 40.143746 -8.43586 SAA Boavista Sul Coimbra N

RES/EE Adémia 40.253555 -8.445252 SAA Boavista Norte Coimbra N

RES/EE Alcabideque 40.106421 -8.470791 SAA Boavista Sul Condeixa-a-Nova N

RES/EE Alto dos Barreiros 40.187383 -8.439698 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Boavista II 40.189381 -8.415547 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Cabouco II 40.180233 -8.360241 SAA Boavista Nascente Miranda do Corvo N

RES/EE Ceira I 40.177203 -8.389666 SAA Boavista Nascente Coimbra N

RES/EE Chão do Bispo 40.203425 -8.396346 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Copeira 40.177195 -8.427164 SAA Boavista Sul Coimbra N

RES/EE Fonte Fria I 40.029827 -8.332841 SAA Louçainha Penela N

RES/EE Fonte Fria II 40.030026 -8.332561 SAA Louçainha Penela N

RES/EE Larçã 40.322364 -8.393485 SAA Boavista Norte Coimbra N

RES/EE Monte Formoso 40.22313 -8.434558 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Olivais I 40.217564 -8.405736 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Olival I 39.900837 -8.326343 SAA Ribeira de Alge Figueiró dos Vinhos N

RES/EE Olival II 39.901453 -8.327488 SAA Ribeira de Alge Figueiró dos Vinhos N

RES/EE Outeiro do Botão 40.303057 -8.407811 SAA Boavista Norte Coimbra N

RES/EE Pinhal de Marrocos 40.188963 -8.404205 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Quinta Nova 40.206571 -8.410788 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Rebolim de Baixo 40.201004 -8.497357 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Sarnadinha 40.114864 -8.236447 SAA Boavista Nascente II(LOU) Lousã N

ABASTECIMENTO
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RES/EE Vale do Inferno 40.194098 -8.436141 SAA Boavista Central Coimbra N

RES/EE Vieiros 40.035794 -8.346974 SAA Louçainha Penela N

CAP/ETA/RES/EE Mosteiro de Folques 40,226185 -7,994421 SAA Alqueve Arganil N

CAP Alqueve 40,23180833 -7,976713889 SAA Alqueve Arganil N

CAP Forcados 40,23223333 -7,977558333 SAA Alqueve Arganil N

CAP/ETA/RES/EE Feijoal 40,251175 -8,093951 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

CAP Pomares 40,267225 -7,889336 SAA Pomares Arganil N

ETA/RES Pomares 40,266038 -7,89373 SAA Pomares Arganil N

PE Forcados-Alqueve 40,237568 -7,984728 SAA Alqueve Arganil N

PE Mosteiro-Alqueve 40,23756667 -7,984738889 SAA Alqueve Arganil N

PE Folques 40,221636 -8,006259 SAA Alqueve Arganil N

PE Pomares 40,26606389 -7,893119444 SAA Pomares Arganil N

PE Barril Alva/Coja 40,28110556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N

PE Digueifel/Vila Cova de Alva 40,28110556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N

PE Vale Marrando 40,28110556 -7,945741667 SAA Vila Cova de Alva Arganil N

PE Arganil 40,21425278 -8,051816667 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Casal São José 40,21228889 -8,049577778 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Gândara 40,21584722 -8,068663889 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Maladão 40,23146944 -8,098455556 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Sarzedo 40,24758611 -8,066861111 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Secarias 40,23446944 -8,027741667 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

PE Urgueira 40,26780278 -8,109475 SSAA Alagoa/Feijoal Arganil N

CAP Cabreira 40,140531 -8,072253 SAA Cabreira Góis N

CAP Cabreira (int) 40,14428333 -8,072261111 SAA Cabreira Góis N

ETA/RES Cabreira 40,143228 -8,069849 SAA Cabreira Góis N

CAP Cortes 39,997731 -8,137199 SAA Cortes-Alvares Góis N

ETA/EE Cortes 40,000051 -8,133813 SAA Cortes-Alvares Góis N

RES Alvares II 40,022033 -8,097766 SAA Cortes-Alvares Góis N

RES Cortes II 40,005956 -8,125729 SAA Cortes-Alvares Góis N

CAP Ronqueira_VNP 40,25680556 -8,278730556 SAA Ronqueira Penacova N

PE Albarqueira 40,271164 -8,295919 SAA Ronqueira Penacova N

PE Alto da Espinheira 40,297006 -8,323575 SAA Ronqueira Penacova N

PE Aveleira 40,258832 -8,35008 SAA Ronqueira Penacova N

PE Eirinha 40,256236 -8,277151 SAA Ronqueira Penacova N

PE Travanca do Mondego 40,320093 -8,186103 SAA Ronqueira Penacova N

PE Alqueves 40,198264 -8,44896 SAA Boavista Coimbra N

PE Alto dos 5 Reis 40,223213 -8,434342 SAA Boavista Coimbra N

PE Alto dos Barreiros 40,187433 -8,439735 SAA Boavista Coimbra N

PE Carlos Seixas 40,193595 -8,420836 SAA Boavista Coimbra N

PE Casa do Sal 40,219784 -8,438653 SAA Boavista Coimbra N

PE Casas Novas 40,203414 -8,478527 SAA Boavista Coimbra N

PE Chafariz 40,210667 -8,464813 SAA Boavista Coimbra N

PE Chão do Bispo I 40,203403 -8,396477 SAA Boavista Coimbra N

PE Chão do Bispo II 40,203312 -8,396438 SAA Boavista Coimbra N

PE Cruz de Morouços 40,187462 -8,43973 SAA Boavista Coimbra N

PE Cumeada 40,208897 -8,412808 SAA Boavista Coimbra N

PE Espadaneira 40,207888 -8,470835 SAA Boavista Coimbra N

PE Lajes 40,197002 -8,43145 SAA Boavista Coimbra N

PE Lordemão 40,223216 -8,434314 SAA Boavista Coimbra N

PE Olivais I 40,217832 -8,406062 SAA Boavista Coimbra N

PE Pinhal de Marrocos I 40,189394 -8,404017 SAA Boavista Coimbra N

PE Pinhal de Marrocos II 40,188949 -8,404065 SAA Boavista Coimbra N

PE Portela 40,190221 -8,420666 SAA Boavista Coimbra N

PE Rebolim 40,201126 -8,497451 SAA Boavista Coimbra N

PE Santa Clara 40,197275 -8,439465 SAA Boavista Coimbra N

PE Santa Eufémia 40,201135 -8,497409 SAA Boavista Coimbra N

PE Silva Gaio 40,198256 -8,420276 SAA Boavista Coimbra N

PE Taveiro 40,201145 -8,497535 SAA Boavista Coimbra N

PE Tovim 40,203304 -8,396416 SAA Boavista Coimbra N

PE Ceira I 40,177231 -8,39004 SAA Boavista Coimbra N

PE Ceira II 40,179325 -8,384674 SAA Boavista Coimbra N

PE Adémia 40,249014 -8,454174 SAA Boavista Coimbra N

PE Botão 40,322396 -8,393484 SAA Boavista Coimbra N

PE Marmeleira 40,303076 -8,407873 SAA Boavista Coimbra N

PE Mata de S. Pedro 40,322385 -8,393497 SAA Boavista Coimbra N

PE Pampilhosa Botão/Larçã 40,322386 -8,393483 SAA Boavista Coimbra N
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PE Póvoa do Loureiro 40,322393 -8,393485 SAA Boavista Coimbra N

PE Quinta Branca 40,293063 -8,44767 SAA Boavista Coimbra N

PE Santa Apolónia 40,253559 -8,445143 SAA Boavista Coimbra N

PE Santa Cristina 40,345667 -8,398704 SAA Boavista Coimbra N

PE Sargento Mor 40,297192 -8,447095 SAA Boavista Coimbra N

PE Cernache 40,143317 -8,462276 SAA Boavista Coimbra N

PE Santa Luzia 40,164423 -8,422131 SAA Boavista Coimbra N

PE Telhadela 40,141351 -8,445832 SAA Boavista Coimbra N

PE Vale de Cântaros I 40,143725 -8,435883 SAA Boavista Coimbra N

PE Vale de Cântaros II 40,146272 -8,438089 SAA Boavista Coimbra N



CADERNO DE ENCARGOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIAS AOS SISTEMA DE GESTÃO 
continuação 
PRC/2021/079/SE/PR 

 

 
 

PRC/2021/079/SE/PR – Auditorias ao Sistema de Gestão  
Caderno de Encargos 
 
Águas do Centro Litoral, S.A.                                                                                                                                                                  24/25 

 

IM
.0

98
_0

2 

 

ANEXO II 

Lista de quantidades 

Ano Descrição - AdCL Unidade Nº de dias Total dias 

 

2022 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Qualidade DIA 4 

24 

 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão do Ambiente DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Segurança DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da 
Responsabilidade Social DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão de Ativos DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Energia DIA 4  

Auditoria a Fornecedores 1º Trimestre DIA 3 

12 

 

Auditoria a Fornecedores 2º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 3º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 4º Trimestre DIA 3  

Sensibilização/Formação DIA 3 3  

2023 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Qualidade DIA 4 

24 

 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão do Ambiente DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Segurança DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da 
Responsabilidade Social DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão de Ativos DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Energia DIA 4  

Auditoria a Fornecedores 1º Trimestre DIA 3 

12 

 

Auditoria a Fornecedores 2º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 3º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 4º Trimestre DIA 3  
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Sensibilização/Formação DIA 3 3  

2024 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Qualidade DIA 4 

24 

 

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão do Ambiente DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Segurança DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da 
Responsabilidade Social DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão de Ativos DIA 4  

Auditoria Interna ao Sistema de Gestão da Energia DIA 4  

Auditoria a Fornecedores 1º Trimestre DIA 3 

12 

 

Auditoria a Fornecedores 2º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 3º Trimestre DIA 3  

Auditoria a Fornecedores 4º Trimestre DIA 3  

Sensibilização/Formação DIA 3 3  
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