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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS INICIAIS
1 1.1 Montagem-Vedacdo e Desmontagem de Estaleiro-Montagem e manutencdo de estaleiro, incluindo maquinas e equipamentos, instalacdes provisorias do pessoal e [ UN 1
fiscalizacdo, redes provisorias de electricidade, aguas, saneamento e telefone, de acordo com as clausulas gerais de Caderno de Encargos, incluindo Execucéo da
vedacdo do recinto do estaleiro de apoio a obra com 2,0 m de altura em chapa metdlica devidamente pintada, incluindo conservacédo durante o prazo da obra e
desmontagem, incluindo Desmontagem de estaleiro, de acordo com as clausulas gerais de Caderno de Encargos, incluindo arranjo paisagistico da area ocupada apds
desmontagem.
2 1.2 Plano Seguranca-Elaboragéo e fornecimento do plano de Seguranca e Salde, a ser sujeito a apreciagdo do Dono da Obra, extensivel a todas as partes da obra até a | UN 1
sua conclusao,, incluindo Implementacdo em obra do plano de Seguranca e Saude aprovado incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos, designadamente
materiais de segurancga colectiva e individual, consolas de seguranga, guarda corpos, sinalizagdo, entivacédo de valas, etc. tudo de acordo com legislagao em vigor.
3 1.3 Sinalizagdo temporaria-Sinalizagdo temporaria dos trabalhos, de acordo com projecto a elaborar nos termos da legislacdo em vigor, referente a sinalizagao vertical, | UN 1
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagdo e colocagdo, conforme previsto nas C.T.E.
4 14 Limpeza de toda a area intervencionada incluindo transporte de residuos a vazadouro. UN 1
2 DEMOLICOES E DESMONTES
5 2.1 Levantamento de pavimentos existentes nas zonas a intervencionar, incluindo transporte e depdsito a até 10km e em local a indicar pela fiscalizagéo, m2 450
6 2.2 Desativacao de infraestruturas-Trabalhos de desactivacao de todas as infraestruturas existentes e que ndo serdo adaptadas ao novo projecto. Todos os materiais a | vg 1
remover serdo colocados a disposi¢éo do Dono da Obra para inspeccéo e avaliacao.
3 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
7 |31 Abertura, preparacéo do fundo e tapamento de vala com (LxP) e remogao de vasadouros, incluindo areia de rio, em zona de travessia. m 50
8 3.2 Abertura, preparacdo do fundo e tapamento de vala com (LxP) e remog¢é&o de vasadouros, incluindo areia de rio, em vala longitudinalcom (0,5x0,8) fora de travessias m 20
9 3.3.1 Tubo Corrugado 75-6kgf/cm2 corrugado vermelho m 100
10 (3.3.2 Tubo Corrugado 125-6kgf/cm2 corrugado vermelho m 80
11 (34 Fita e rede de sinalizagao m 70
12 (3.5 Caixas Visita-Construgdo completa de camaras de visita, de acordo com pormenor, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, tampa e aro em ferro fundido ductil { UN 4
da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedacdes, degraus,
patamares de descango e guardas, ligagdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
4 REDE DE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS
13 (4.1 Abertura, preparagéo do fundo e tapamento de vala com e remogé&o de vasadouros, incluindo areia de rio para assentamento da tubagem. m 45
14 (4.2 Caixas Visita-Construgcdo completa de camaras de visita, de acordo com pormenor, incluindo movimento de terras, betédo de limpeza, tampa e aro em ferro fundido ductil { UN 4
da classe D400 EN124, dotada de fecho hidraulico e dispositivo anti-roubo, com as inscricdes de acordo com a entidade gestora, incluindo vedacdes, degraus,
patamares de descanco e guardas, ligagdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
15 4.3 Sargetas grelha-Fornecimento e colocacdo de sarjetas de grelha, de acordo com pormenor, incluindo movimento de terras, betdo de limpeza, corpo em modulos de | UN 7
betdo pré-fabricados, aro e grelha em ferro fundido ductil da classe C250 EN1433, incluindo ligagdo adequada as tubagens, tudo completo a funcionar
16 |44 Tubagens em colectores PPR SN8-Fornecimento e colocacéo de tubagens em PPR classe SN8, corrugado, DN400mm com junta abocardada de acordo com a EN|m 10
13476 de acordo com projecto, incluindo acessarios, ligacdes aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar.
17 (4.5 Tubagens em ramais de sarjetas em PPR SN8 DN200-Fornecimento e colocagéo de tubagens em PPR classe SN8, corrugado, com junta abocardada de acordo com a|m 35
EN 13476 de acordo com projecto, incluindo acessorios, ligages aos diversos dispositivos, devidamente assente e pronta a funcionar.
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5 PAVIMENTOS
18 (5.1 Regularizagdo e compactagéo da caixa dos diversos pavimentos, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro. m2 450
19 (5.2 Execucéo de camada de base em tout-venant de britagem de granito azul com granulometria AGBE, com a espessura de 15 cm apds rega e compactagao. m2 450
20 |5.3 Fornecimento e assentamento de cubos de granito de 22 com 1lcm de aresta, assentes sobre almofada de areia com 4cm de espessura, enchimento das juntas, | m2 450
compactacéo e rega.
21 |54 Reposicao de pavimentos em betonilha e betuminoso em servigos afectados. m2 50
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