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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,

instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

vg 1

2 1.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 1.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

3 1.3.1 placa de identificação de obra UN 1
4 1.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
5 1.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

7 1.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. vg 1
8 1.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

vg 1

9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

10 1.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

11 1.9 Telas finais vg 1
 2 ARQUITETURA
 2.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
 2.1.1 Demolição de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, que colidam com a correta execução da empreitada, destinados a vazadouro

licenciado, incluindo carga, transporte e descarga no local indicado.
12 2.1.1.1 Muro de pedra - me1 - demolição parcial m2 1,68
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13 2.1.1.2 Muro de pedra - me4 - demolição integral m2 18,9
14 2.1.1.3 Muro de pedra - me5 - demolição integral m2 54,45
15 2.1.1.4 Muro de pedra - me6 - a demolir até à cota 16,19 m2 38,85
16 2.1.1.5 Muro de pedra - me7 - demolição integral m2 9,66
17 2.1.1.6 Murete de pedra - mre1 - demolição parcial m2 2
18 2.1.1.7 Murete de pedra - mre2 - demolição parcial m2 5,46
19 2.1.1.8 Pavimento em betonilha m2 61,6
20 2.1.1.9 Área ajardinada m2 115,2
21 2.1.1.10 Laje de betão armado m2 118
 2.1.2 Desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, para reaproveitamento, incluindo carga, transporte e descarga em depósito

designado pela \"The Fladgate Partnership\".
22 2.1.2.1 Pavimento em cubo de granito m2 24,65
23 2.1.2.2 Tubos de queda UN 1
24 2.1.2.3 Grelha de escoamento de águas em ferro fundido m 4,7
25 2.1.2.4 Luminárias UN 4
26 2.1.2.5 Espelhos rodoviários UN 2
27 2.1.2.6 Portão de acesso automóvel UN 1
28 2.1.2.7 Grades metálicas (sob o muro me7) m 4,2
29 2.1.2.8 Corrimão metálico (no túnel) m 17,15
30 2.1.2.9 Guarda-corpos (no terraço) m 9,65
31 2.1.2.10 Elemento arbóreo existente UN 1
32 2.1.2.11 Escadas em granito m2 16,9
 2.1.3 Remoção de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior recolocação em obra, incluindo acondicionamento, carga,

transporte e descarga em local da responsabilidade do adjudicatário.
33 2.1.3.1 Pavimento em cubo de granito m2 14,8
34 2.1.3.2 Canalete contínuo de drenagem de águas pluviais m 1,65
35 2.1.3.3 Blocos de granito m 20,4
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS

36 2.2.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantação das escadas, incluindo regularização da
superfície, compactação e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.

m2 219,2

37 2.2.2 Aterro com solo proveniente da escavação ou outras proveniências, por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantação das escadas, incluindo
regularização da superfície, compactação e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.

m2 121

 2.3 PAVIMENTAÇÃO
38 2.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e

compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.
m2 62,4

39 2.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 54,1

40 2.3.3 Fornecimento e aplicação de calçada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.ª escolha, com estereotomia conforme peças desenhadas, assente em mistura de areia e
cimento ao traço 1/4 com 0,09 m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com peças desenhadas e
CT.

m2 12,6

41 2.3.4 Recolocação de calçada em cubos de granito 11x11cm proveniente de desmonte, assente em mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,09 m de espessura,
incluindo compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com a estereotomia prevista nas peças desenhadas e CT.

m2 14,8
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 2.3.5 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito azul com 0,05 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, em patamares, conforme estereotomia
constante das peças desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicável,
compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

42 2.3.5.1 L2 - 0,60 x 1,20 m m2 11,73
43 2.3.5.2 L2.2 - dimensões aproximadas de 0,90 x 1,10 m m2 5,165
 2.3.6 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, em patamares, conforme estereotomia

constante das peças desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicável,
compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

44 2.3.6.1 L3.1 - 0,20 x 0,60 m m2 6,06
45 2.3.6.2 L4.1 - 0,30 x 1,20 m m2 9,315
46 2.3.6.3 L5.1 - 0,40 x 1,20 m m2 13,12
 2.3.7 Fornecimento e aplicação de guias de granito, de dimensões variáveis e comprimento máximo de 1,00 m onde aplicável, acabamento a pico fino nas faces à vista e ressalto boleado

de 2 cm no sentido da pendente, conforme estereotomia constante das peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de
acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

47 2.3.7.1 g1 - secção 0,40x0,20 m - patamares m 13,9
48 2.3.7.2 g4 - secção 0,30x0,30 m - degraus das escadas m 176,35
 2.4 CANTARIAS

49 2.4.1 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito com dimensões 0,39 x 1,00 x 0,18 m, no muro m1 (ver especialidade), aresta boleada nas faces à vista,
de acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m 57,75

50 2.4.2 Fornecimento e aplicação de pedras de remate em granito com dimensões 0,71 x 1,00 x 0,18 m, no muro m4 (ver especialidade), aresta boleada nas faces à vista, de
acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m 4,8825

51 2.4.3 Fornecimento e aplicação de pedras de remate em granito com dimensões variável x 1,00 x 0,18 m, nos muros existentes e muro m5 (ver especialidade), aresta boleada
nas faces à vista, de acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m 75,6

52 2.4.4 Fornecimento e aplicação de revestimento em granito com dimensões variáveis e espessura de 0,05 m, em muros (ver especialidade), de acordo com peças
desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 5,355

53 2.4.5 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito com dimensões variável x 0,18 m, sobre o armário técnico, aresta boleada nas faces à vista, de acordo
com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 1,47

 2.4.6 Fornecimento e assentamento de blocos de granito com acabamento a pico fino nas faces à vista e aresta à vista boleada, na zona do anfiteatro, incluindo argamassa de
assentamento e fundação em massame de betão, e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

54 2.4.6.1 b1 - secção 0,60x0,50x1,20 m m 20,265
 2.5 REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS

55 2.5.1 Fornecimento e aplicação de reboco técnico fibro-reforçado e hidrófugo à base de cal e cimento, com 2 cm de espessura, acabamento areado fino, em muros de betão,
do tipo KI 7 da Fassa Bartolo, ou equivalente, incluindo chapisco, pronto a receber pintura.

m2 698,5293

 2.6 PINTURAS
56 2.6.1 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acabamento mate (RAL a definir em obra), em duas demãos, com aplicação prévia de primário, sobre muros rebocados,

conforme peças desenhadas e de acordo com instruções dos fabricantes.
m2 698,5293

 2.7 SERRALHARIA
57 2.7.1 Fornecimento e assentamento de guarda (G2) composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL 7046), fixa aos muros com

parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.
m 45,1

 2.7.2 Fornecimento e instalação de armário técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 6 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradiças em aço galvanizado, fixação em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessórios e materiais, conforme peças desenhadas.

58 2.7.2.1 Armário técnico (AR) - 1,85x0,38x1,00m UN 1

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 3 de 52



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/74/DCE/2021

 2.8 IMPERMEABILIZAÇÕES
59 2.8.1 Fornecimento e execução de sistema drenante em paredes enterradas, constituído por pintura asfáltica, membrana drenante do tipo FIBRODREN da FIBROSOM, e

manta geotêxtil, incluindo todos os acessórios necessários e indicados pelo fabricante para o seu perfeito desempenho.
m2 567,82

 2.9 EQUIPAMENTO URBANO
60 2.9.1 Fornecimento e colocação de banco BA com 5,44 m, constituído por blocos maciços de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensões

variáveis e axonometria constante das peças desenhadas, cravado ao solo em fundação de betão (incluída neste artigo) e argamassa de assentamento, incluindo os
nichos necessários para fixação de luminárias e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

UN 1

61 2.9.2 Fornecimento e colocação de banco BA1 com 2,53 m, constituído por blocos maciços de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensões
variáveis e axonometria constante das peças desenhadas, cravado ao solo em fundação de betão (incluída neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

UN 1

62 2.9.3 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aço galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebatível com função de
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixação, fundação em betão, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
acabamento.

UN 3

 2.10 ARRANJOS EXTERIORES
63 2.10.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, com 0,25 m de espessura, de acordo com peças desenhadas, para receber plantação de prado. m2 46,2
64 2.10.2 Fornecimento e aplicação de prado florido composto por mistura de sementes (50% Festuca orina duriuscula, 47% Festuca rubra rubra e 3% de mistura de flores

campestres), com altura máxima de 0,40 m de espessura, de acordo com peças desenhadas.
m2 46,2

 2.11 DIVERSOS
65 2.11.1 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canalete em betão do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em

granito azul com rasgos para passagem da água e acabamento a pico fino (classe A15), conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede de drenagem pública de
águas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

m 10,25

66 2.11.2 Recolocação de canalete de drenagem de águas pluviais proveniente de desmonte, assente em maciço de betão, de acordo com as peças desenhadas. m 1,65
67 2.11.3 Trabalhos diversos de construção civil na zona contígua à área de intervenção, na sequência das demolições e execução dos muros, por forma a restituir o seu estado

original, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.
vg 1

 2.12 TRANSPORTE ELECTROMECÂNICO DE PESSOAS (ESCADAS ROLANTES)
 2.12.1 ESCADAS ROLANTES

68 2.12.1.1 ER1 - Escada rolante tipo OTIS 515 NPE S ou equivalente (curso 8850mm), conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor. UN 1
69 2.12.1.2 ER2 - Escada rolante tipo OTIS 515 NPE S ou equivalente (curso 8840mm), conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor. UN 1
 2.12.2 ENCARGOS DE MANUTENÇÃO

70 2.12.2.1 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para a ER1. vg 1
71 2.12.2.2 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para a ER2. vg 1
 2.12.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES

72 2.12.3.1 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para a ER1. vg 1
73 2.12.3.2 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para a ER2. vg 1
74 2.12.3.3 Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
75 2.12.3.4 Trabalhos de construção civil acessórios necessários à correta instalação e bom acabamento da empreitada. vg 1
 3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 3.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES

76 3.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficarão afetadas pela construção das fundações das estruturas novas a construir, incluindo a construção de novas
caixas de visita com dimensões e características iguais às existentes, desvio das redes e demolição das caixas de visitas desativadas.

vg 1

 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.2.1 ESCAVAÇÃO
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77 3.2.1.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de escavações, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras
de sapatas, vigas de fundação, lintéis de fundação, maciços de encabeçamento de microestacas, para a obtenção das cotas de base para a betonagem do betão
ciclópico, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação de materiais, rebaixamento do nível freático, bombagens de água,
entivações, estabilização de taludes e regularização do fundo de escavações, se necessário. Está ainda incluída a demolição de pavimentos (eventualmente,
reaproveitado conforme Projeto de Execução de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou construções de pequeno porte localizados na zona de escavação. A
remoção a vazadouro dos produtos escavados sobrantes será por conta do Adjudicatário incluindo o seu depósito em vazadouro licenciado.

m3 381,5973
75

 3.2.2 ATERRO
78 3.2.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de aterros no tardoz de elementos de contenção de terras, sobre elementos de fundação e sobre o

betão ciclópico de reforço de muros existentes com terrenos provenientes da escavação da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocação de terrenos, espalhamento e compactação, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 103,2203
84

 3.3 FUNDAÇÕES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS
79 3.3.1 Considera-se incluído neste trabalho a mobilização, transporte, montagem, movimentação e desmontagem de todo o equipamento necessário à execução das

microestacas definitivas Ø88.9x9.5 em aço N80 com uniões exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furação, segundo o processo por roto-percussão, com
diâmetro mínimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocação da armadura tubular em aço N80, fornecimento, selagem e injeção I.R.S. com calda de cimento CEM
II 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas peças desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessórios, o
transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da furação, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.
A quantidade prevista, com base na informação geotécnica disponível, é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em
Obra.

m 136

 3.4 BETÃO NÃO ESTRUTURAL
80 3.4.1 Fornecimento, colocação e espalhamento de betão da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularização, enchimento e selagem de bases das fundações e de

outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura mínima de 5 cm, incluindo todas as operações necessárias à correta execução.
m2 22,36767

5
81 3.4.2 Fornecimento, transporte e enchimento com betão ciclópico, com a composição definida nas Condições Técnicas, em 4 fases de betonagem distintas, conforme definido

nas Peças Desenhadas. Considera-se que o betão ciclópico será betonado contra o terreno e contra os muros de alvenaria de pedra existentes, pelo que não é
considerada a necessidade de cofragens nestas faces.

m3 286,5807
5

 3.5 BETÃO
82 3.5.1 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes, de muros de

suporte, lintéis de fundação e maciços de encabeçamento de microestacas, incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o definido nas
Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos nas
Condições Técnicas e ainda todos os trabalhos preparatórios e acessórios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e
eventuais sobreconsumos associados ao processo construtivo.

m3 173,4639
65

83 3.5.2 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC4+XS1 (Pt); Cl 0,20; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contenção, muros
de suporte e vigas incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante
hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos nas Condições Técnicas.

m3 214,8370
05

 3.6 COFRAGEM
84 3.6.1 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies verticais do betão ciclópico (classe A1 - betão não à vista enterrado), incluindo

todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e
estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e
montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem.  A
composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas.

m2 23,8062

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 5 de 52



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CP/74/DCE/2021

85 3.6.2 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de sapatas de paredes, de paredes de contenção e maciços de
encabeçamento de microestacas (classe A1 - betão não à vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.).
Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte,
descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e
eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem.  A composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo
com as Condições Técnicas.

m2 131,289

86 3.6.3 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de paredes, muros de suporte e vigas (classe A2 - betão não à vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas. Considera-se necessária a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu ângulo com a horizontal seja superior a 30º.

m2 1011,008
9

 3.7 AÇO EM ARMADURAS - A500 NR em varão
87 3.7.1 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as

Condições Técnicas para sapatas de muros de suporte, de paredes, lintéis de fundação e maciços de encabeçamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e
transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de
espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 19561,28
68999999

9

88 3.7.2 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as
Condições Técnicas para muros de suporte, paredes e vigas, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual
pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 26352,78
79

 3.8 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS - S275 JR [EN 10025-2]
89 3.8.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 30 mm de espessura galvanizadas, para apoio das

escadas rolantes e seladas aos muretes de betão armado conforme indicado e definido nas Peças Desenhadas, e dos varões Ø16 em aço A500NR soldados às chapas,
nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação camada protetora definida,
fornecimento de todos os materiais incluindo, elementos consitituintes da ligações e fixações, desperdícios de chapa, a carga, transporte e descarga de todos os
elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres (se necessário), colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais
e sua ligação definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

kg 382,1774
07

 3.9 SELAGENS E BUCHAS
90 3.9.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão Ø20 em aço A500 NR para ligação dos muros de betão

armado M1, M5, M6 e M7 aos muro de alvenaria de pedra existentes, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades
definidas nas peças desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente
incluidas as operações de preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia
sob pressão.

UN 75

91 3.9.2 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos grampos em varão Ø12 em aço A500 NR para ligação das sapatas de
betão armado ao betão ciclópico e de modo a amarrarem a armadura inferior destas, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às
profundidades definidas nas peças desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão
igualmente incluidas as operações de preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por meio de raspagem e/ou lavagem com
jacto de água, ar ou areia sob pressão, de modo a obter-se uma superfície de interface rugosa.

UN 339,776

 3.10 MONOTORIZAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO
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92 3.10.1 Fornecimento e colocação de alvos topográficos, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais e das Peças Desenhadas, no muro
existente de alvenaria de pedra me3 ou no muro de betão armado M5, incluindo zeragem do sistema e execução de leituras, para monotorização diária da estabilidade
destes muros durante não só todos os trabalhos de escavação em frente a estes muros e de betonagem do betão ciclópico, mas também durante todos os trabalhos de
demolição da laje existente de cobertura da rampa de acesso ao parque de estacionamento do edifício vizinho até ao início dos trabalhos correspondentes à 8.ª fase do
processo construtivo definido nas Peças Desenhadas.

UN 3

 3.11 DIVERSOS
 3.11.1 EXECUÇÃO DE ESCADA TÉRREA

93 3.11.1.1 Neste trabalho inclui-se a compactação do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocação de tela geotêxtil com a gramagem especificada no projecto,
fornecimento, colocação e compactação da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocação da camada de regularização, o
fornecimento e colocação da película ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocação e vibração do betão
para a execução da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocação das armaduras definidas nas peças desenhadas na lajeta e nos degraus,
execução das juntas de dilatação, juntas de isolamento, juntas de indução de fendas e juntas de betonagem definidas nas peças desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida uma correcta execução deste trabalho.
Está ainda incluída toda a cofragem necessária à execução das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superfície superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso não esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betão for o acabamento final, está
ainda incluído o acabamento final a talocha mecânica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicação de endurecedor de
superfície conforme Condições Técnicas do Projeto de Execução.

m2 73,61

 3.11.2 EXECUÇÃO DE SONDAGENS PARA SE OBTER O LEVANTAMENTO DA MINA DE ÁGUA EXISTENTE MA ZONA DE IMPLANTAÇÃO DAS MICROESTACAS DO MACIÇO DE
ENCABEÇAMENTO TIPO 4

94 3.11.2.1 Neste trabalho incluem-se os gastos gerais, mobilização, transporte, montagem e desmobilização dos equipamentos, e todos os trabalhos necessários para a correta
execução das sondagens, como por exemplo, instalação da sonda, preparação da plataforma de trabalho, estabelecimento da cota da boca de sondagem por meios
topográficos, furação à rotação em solos ou rocha de qualquer natureza, incluindo colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das varias
formações atravessadas.

vg 1

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES
 4.1 Rede de Alimentação de Energia
 4.1.1 Tubos
 4.1.1.1 Montagem vista

95 4.1.1.1.1 - VD25 m 1
96 4.1.1.1.2 - VD40 m 1
 4.1.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

97 4.1.1.2.1 - PEAD Ø125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 8
98 4.1.1.2.2 - ERM25 m 2
 4.1.2 Cabos / Condutores
 4.1.2.1 Enfiados em tubos

99 4.1.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
100 4.1.2.1.3 - H07V-R1G16 (V/A) m 4

 4.1.3 Equipamento
101 4.1.3.1 - Caixa de contagem BTE UN 1
102 4.1.3.2 - Portinhola do tipo P400 UN 1
103 4.1.3.3 - Ligador amovível UN 1
104 4.1.3.4 - Elétrodo de terra UN 1
105 4.1.3.5 - Caixa de TI\'s UN 1
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106 4.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as peças escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalização
vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos nas condições regulamentares.

m 7

 4.2 Quadros Elétricos
107 4.2.1 Q.G.E. UN 1

 4.3 Iluminação
 4.3.1 Tubos
 4.3.1.1 Montagem enterrada/embebida

108 4.3.1.1.1 - ERM 20 m 12
109 4.3.1.1.2 - ERM 25 m 53
110 4.3.1.1.3 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 25

 4.3.2 Cabos
 4.3.2.1 Enfiados em tubos

111 4.3.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
112 4.3.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 40
113 4.3.2.1.3 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 55

 4.3.3 Caixas
 4.3.3.1 Montagem saliente

114 4.3.3.1.1 - Caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
 4.3.4 Luminárias

115 4.3.4.1 - A1 UN 19
116 4.3.4.2 - A2.1 UN 2
117 4.3.4.3 - A2.2 UN 1

 4.3.5 Equipamentos
118 4.3.5.1 - Célula fotoelétrica UN 1

 4.4 Equipamentos
 4.4.1 Tubos
 4.4.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida

119 4.4.1.1.1 - ERM25 m 3
120 4.4.1.1.2 - PEAD Ø32 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 59
121 4.4.1.1.3 - PEAD Ø40 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 40

 4.4.2 Cabos
 4.4.2.1 Enfiados em tubos

122 4.4.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 4
123 4.4.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U3G4 m 60
124 4.4.2.1.3 - XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 42

 4.4.3 Caixas
 4.4.3.1 Montagem saliente

125 4.4.3.1.1 - Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
 4.5 Ligações Equipotênciais
 4.5.1 Tubos
 4.5.1.1 Montagem vista

126 4.5.1.1.1 - VD25 m 5
 4.5.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
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127 4.5.1.2.2 - ERM25 m 4
 4.5.2 Cabos / Condutores
 4.5.2.1 Enfiados em tubos

128 4.5.2.1.1 - H07V-R1G10 (V/A) m 6
129 4.5.2.1.2 - H07V-R1G16 (V/A) m 5

 4.5.3 Equipamento
130 4.5.3.1 - Ligador amovível UN 2
131 4.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
132 4.5.4 Ligação equipotêncial de todas as massas metálicas da construção, nomeadamente suportes do ascensor, armários técnicos metálicos, etc. UN 2

 4.6 Deteção Automática de Incêndio
 4.6.1 Tubos
 4.6.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida

133 4.6.1.1.1 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 40
 4.6.2 Cabos
 4.6.2.1 Enfiados em tubos

134 4.6.2.1.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 80
 4.6.2.2 Fixados com abraçadeiras ignífugas

135 4.6.2.2.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 4
 4.6.3 Equipamento

136 4.6.3.1 - Central de deteção com transmissão de alerta UN 1
137 4.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
138 4.6.3.3 - Resistência terminal UN 2
139 4.6.4 Interligação/Compatibilização e Comunicação da C.D.I. proposta, com o comando e sistemas das escadas mecanicas (previstos na empreitada das escadas mecanicas). UN 2

 4.7 Infraestruturas de Telecomunicações
 4.7.1 Fornecimento e montagem de  \'RACK ATI 8U\'s\" constituído por:

140 4.7.1.1 - Estrutura metálica de parede para 8U\'s Interior, com as dimenões mínimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amovíveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
141 4.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas não blindadas RJ45, cat.6) UN 1
142 4.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
143 4.7.1.4 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos  ) UN 1
144 4.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saídas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
145 4.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
146 4.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
147 4.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
148 4.7.1.9 - organizador de cabos metálico 1U UN 1
149 4.7.1.10 - prateleira fixa UN 1
150 4.7.1.11 - bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
151 4.7.1.12 - eletrificação do armário e 2 conjuntos para montagem e fixação de equipamento UN 1

 4.7.2 Tubos
 4.7.2.1 Montagem embebida

152 4.7.2.1.1 - ERM 25 m 40
153 4.7.2.1.2 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 1

 4.7.2.2 Montagem enterrada
154 4.7.2.2.1 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 5
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155 4.7.2.2.2 - CVM m 1
156 4.7.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalização vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos, com as

dimensões médias de 0,60x0,80 (LxP)
m 5

 4.7.4 REDE DE CABOS
 4.7.4.1 REDE DE PARES DE COBRE
 4.7.4.1.1 Cabos
 4.7.4.1.1.

1
Enfiados

157 4.7.4.1.1.
1.1

- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 45

 4.7.4.1.2 Equipamentos
 4.7.4.1.2.

1
Montagem saliente

158 4.7.4.1.2.
1.1

- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos não blindada UN 2

 4.7.4.1.3 Patch cords RJ45-RJ45
159 4.7.4.1.3.

1
- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 2

 4.7.4.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
 4.7.4.2.1 Cabos
 4.7.4.2.1.

1
Enfiados

160 4.7.4.2.1.
1.1

- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 6

 4.8 DIVERSOS
161 4.8.1 Testes e Ensaios UN 1
162 4.8.2 Manuais de Utilização e Exploração UN 1
163 4.8.3 Formação de Operador UN 1
164 4.8.4 Programação e parametrização dos sistemas UN 1
165 4.8.5 Trabalhos de construção e de apoio à empreitada UN 1

 5 ÁGUAS PLUVIAIS
166 5.1 Execução de ramal de ligação do canalete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125 mm,

escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição
\"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m 2,05

167 5.2 Execução de ramal entre caixas de escadas rolantes, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125 mm,
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição
\"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m 5,2
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168 5.3 Execução de ramal de ligação da caixa de escada rolante para o Separador de Hidrocarbonetos, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou
equivalente, de diâmetro Ø 160 mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de
assentamento de forma a que a tubagem fique a uma profundidade máxima de 1,40 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura
para assentamento da tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas
de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

m 1,5

169 5.4 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicação de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo
conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 2

170 5.5 Construção de câmara de descompressão, em betão armado,  conforme pormenor desenhado,  fornecimento e aplicação de tampa rebaixada e aro em FFD C250
50x50, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este
tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 1

171 5.6 Fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250 mm, a uma profundidade média de 1 m;
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)

m 1

172 5.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares; escavação em terreno de
qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)  tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

m 48

173 5.8 Fornecimento e Instalação de Separador de Hidrocarbonetos, fabricados segundo a EN 858-1:2002,  do tipo DEPUROIL NS 1.5 ou equivalente. UN 1
174 5.9 Execução de Poço de Bombagem, com altura inferior a 3m, constituído por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro interior de 1,20 m,

encimadas por laje de betão armado, com 1,30 m metros de largura, 0,20 m de espessura e furo excêntrico para tampa em FFD D400 50x50 a fornecer; instalação e
fornecimento de duas bombas, do tipo Grundfos Unilift KP 150 A1 ou equivalente, incluindo sonda de nível com sensores de alarme, para comunicação remota do nível
excessivo do poço e todo os mecanismos necessários ao seu bom funcionamento; fornecimento e instalação de quadro elétrico simples de alternância e todos os
acessórios necessários ao bom funcionamento do sistema de eletrobombas.

vg 1

 6 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
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175 6.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,
instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

vg 1

176 6.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 6.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

177 6.3.1 placa de identificação de obra UN 1
178 6.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
179 6.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
180 6.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

181 6.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. vg 1
182 6.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

vg 1

183 6.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

184 6.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

185 6.9 Telas finais vg 1
 7 ARQUITETURA
 7.1. DEMOLIÇÕES E DESMONTES
 7.1.1 Demolição de todos os elementos indicados nas plantas de demolições (zona envolvente à capela mortuária), que colidam com a correta execução da empreitada, destinados a

vazadouro licenciado, incluindo carga, transporte e descarga no local indicado.
186 7.1.1.1 Muro de pedra - me4 - altura variável m 9,5
187 7.1.1.2 Pavimento em betonilha m2 70,33
188 7.1.1.3 Caminho em terra batida m2 40
189 7.1.1.4 Relvado (incluindo desmatação e decapagem) m2 30,1
190 7.1.1.5 Escadas de acesso à capela mortuária - e1 m2 2,09
191 7.1.1.6 Degraus nas traseiras da capela m2 0,95
192 7.1.1.7 Alvenaria em bloco de cimento (no extremo do caminho murado) m2 3,5
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 7.1.2 Remoção/demolição de todos os elementos indicados nas plantas de demolições (zona envolvente à capela mortuária), que colidam com a correta execução da empreitada,
destinados a depósito municipal para reaproveitamento e/ou recolocação nesta obra, incluindo portões, degraus, corrimão, guias, muros, infraestruturas, equipamento urbano e
recetáculo postal, carga, transporte e descarga no local indicado.

193 7.1.2.1 Degraus UN 2
194 7.1.2.2 Guias m 58,36
195 7.1.2.3 Muro de pedra - me2 - altura variável m 19,5
196 7.1.2.4 Muro de pedra - me3 - altura variável m 18,1
197 7.1.2.5 Muro de pedra - me5 - altura variável m 3,4
198 7.1.2.6 Muro de pedra - me6 - altura variável m 8,5
199 7.1.2.7 Contador de água UN 1
200 7.1.2.8 Caixas de pavimento UN 1
201 7.1.2.9 Corrimão / Guarda-corpos m 17,09
202 7.1.2.10 Porta bandeira UN 1
203 7.1.2.11 Recetáculo postal - a recolocar UN 1
204 7.1.2.12 Portão metálico no acesso à capela mortuária UN 1
205 7.1.2.13 Portão metálico nas traseiras da capela UN 1

 7.1.3 Demolição da construção existente (capela mortuária) e de todas as suas infraestruturas, de acordo com as plantas de vermelhos e amarelos, com separação e triagem dos
elementos indicados nas plantas de demolições, incluindo carga, transporte e descarga nos seguintes locais:

206 7.1.3.1 Vazadouro licenciado. vg 1
207 7.1.3.2 Depósito municipal para reaproveitamento e/ou recolocação nesta obra. vg 1
208 7.1.4 Demolição de troço de muro de pedra existente, me1, para abertura de vão de acesso ao elevador A, incluindo o trabalho de escoramento provisório até à sua

estabilização final, transporte de resíduos a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e preparação das superfícies, com execução de pendentes onde aplicável, para
receber os novos elementos.

m2 2,42

 7.2 MOVIMENTO DE TERRAS
209 7.2.1 Aterro com solo proveniente da escavação por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantação das escadas, incluindo regularização da superfície,

compactação e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
m2 40

 7.3 PAVIMENTAÇÃO
210 7.3.1 Abertura de caixa para fundação de pavimentos sob cubo de granito ou lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do

terreno, carga, transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.
m2 110

211 7.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 110

212 7.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT,  incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 110

213 7.3.4 Fornecimento e aplicação de calçada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.ª escolha, com estereotomia conforme peças desenhadas, assente em mistura de areia e
cimento ao traço 1/4 com 0,09 m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com peças desenhadas e
CT.

m2 34

214 7.3.5 Fornecimento e aplicação de calçada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.ª escolha, na Rua da Fonte Nova, com assentamento e execução de fundação igual ao
existente, incluindo compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, tudo de acordo com peças desenhadas e CT.

m2 15

 7.3.6 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das
peças desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,09 m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, de acordo com peças desenhadas e CT.

215 7.3.6.1 L3.1 - com 0,20 m de largura m 76
216 7.3.6.2 L4.1 - com 0,30 m de largura m 76,5
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217 7.3.6.3 L5.1 - com 0,40 m de largura m 77,5
 7.3.7 Fornecimento e aplicação de guias de granito, de dimensões variáveis e comprimento máximo de 1,00 m, acabamento a pico fino nas faces à vista e ressalto boleado de 2 cm no

sentido da pendente, em degraus, conforme estereotomia constante das peças desenhadas, incluindo fundação em massame de betão com espessura variável e argamassa de
assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

218 7.3.7.1 g5 - secção 0,33x0,30 m m2 49,45
219 7.3.7.2 g11 - secção 0,35x0,15 m m2 3,25
220 7.3.7.3 g11.1 - secção 0,35x0,30 m m2 0,55
221 7.3.8 Fornecimento e aplicação de elementos em granito, para forra de degraus de dimensões variáveis, no limite da intervenção junto ao patamar superior, com acabamento

a pico fino nas faces à vista e ressalto boleado de 2 cm, incluindo fundação em massame de betão com espessura variável e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas.

UN 2

 7.4 MUROS EM ALVENARIA DE PEDRA
222 7.4.1 Consolidação de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me1), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo

com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
m 3,3

223 7.4.2 Consolidação de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me2), com junta seca, excluindo a zona dos armários técnicos, e pedra de remate superior com
acabamento a pico fino, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

m 16,4

224 7.4.3 Consolidação de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me3), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo
com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

m 15

225 7.4.4 Consolidação de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me5), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo
com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

m 5,8

226 7.4.5 Consolidação de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me6), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo
com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

m 8,3

227 7.4.6 Execução de muro de suporte em bloco de granito (m2), sobre o muro consolidado (me2), e capeamento com pedra de remate, de acordo com peças desenhadas,
incluindo execução de nicho para armários técnicos, ligação a muro me3 e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

m 2,2

228 7.4.7 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros m1 e m2 (ver especialidade), de dimensões variáveis e comprimento máximo de 1,20 m,
aresta boleada na face à vista e pendente, de acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários ao
seu perfeito acabamento.

m 22,6

229 7.4.8 Execução de forra em pedra com material resultante do desmonte, de acordo com peças desenhadas, sobre muros existentes ou a executar, de remate no encontro da
estrutura metálica dos passadiços com os pavimentos, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu assentamento e fixação.

m2 2,12

 7.5 SERRALHARIA
 7.5.1 Fornecimento e instalação de vãos envidraçados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessórios necessários

ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme peças desenhadas e CTE, nomeadamente:
230 7.5.1.1 VE.1 - 1940 x 3040 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em

obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
UN 2

231 7.5.1.2 VE.2 - 1940 x 3040 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 2

232 7.5.1.3 VE.3 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 4

233 7.5.1.4 VE.4 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 2

234 7.5.1.5 VE.5 - 1940 x 3400 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir
em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 2
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235 7.5.1.6 VE.6 - 1940 x 3480 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir
em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

236 7.5.1.7 VE.7 - 1940 x 3470 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 3

237 7.5.1.8 VE.8 - 1940 x 3470 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

238 7.5.2 Fornecimento e aplicação de cobertura das caixas dos elevadores constituída por painel formado por perfis UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura e isolamento
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme peças desenhadas, incluindo ligações soldadas à estrutura da caixa e
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 9,2

 7.5.3 Fornecimento e aplicação de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de aço lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na face
inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessórios necessários à sua fixação, conforme peças desenhadas.

239 7.5.3.1 Chapa de aço lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 6,846
240 7.5.3.2 Chapa de aço perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 5,4708
241 7.5.3.3 Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada. m2 5,4708
242 7.5.4 Fecho de perfurações (furos de 80mm de diâmetro a executar nos perfis HEB) para ventilação das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5

mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento, conforme peças
desenhadas.

UN 4

243 7.5.5 Fornecimento e instalação de chapa lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos elevadores, conforme peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 1,872

244 7.5.6 Fornecimento e colocação de chapa lisa laminada a quente galvanizada de 10 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), em ombreiras e
padieira no acesso ao elevador A, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu assentamento e perfeito acabamento.

m2 5,534

245 7.5.7 Fornecimento e colocação de chapa gota tipo folha de oliveira 5/7mm, na soleira de acesso ao elevador A, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme
peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu assentamento e perfeito acabamento.

m2 1,2

246 7.5.8 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa ao
pavimento com parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito
acabamento.

m 31

247 7.5.9 Fornecimento e assentamento de guarda (G1.1) da escada de acesso à torre sineira, composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com
esmalte forja (RAL a definir em obra), fixa ao pavimento com parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo remates de fixações
existentes, quando necessário, e todos os trabalhos e materiais para a sua fixação e perfeito acabamento.

m 5,1

248 7.5.10 Fornecimento e assentamento de guarda (G2), composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa aos paramentos com
parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

m 45

 7.5.11 Fornecimento e instalação de armário técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 3 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradiças em aço galvanizado, fixação em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessórios e materiais, conforme peças desenhadas.

249 7.5.11.1 Armário técnico (AR) - 1,82x0,75x0,38 UN 1
 7.6 EQUIPAMENTO URBANO

250 7.6.1 Fornecimento e colocação de banco com 10,98 m, constituído por blocos maciços de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensões
variáveis e axonometria constante das peças desenhadas, cravado ao solo em fundação de betão (incluída neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

UN 1

251 7.6.2 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aço galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebatível com função de
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixação, fundação em betão, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
acabamento.

UN 2
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 7.7 ARRANJOS EXTERIORES
252 7.7.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, com a espessura necessária para atingir as cotas de projeto, junto ao elevador B, de acordo com peças

desenhadas, incluindo impermeabilização a tinta asfáltica e membranas drenantes.
m2 1,7

253 7.7.2 Execução de caldeira de árvores CA1, de acordo com as peças desenhadas, incluindo massame de betão para contenção e delimitação (ver especialidade), chapa em
aço galvanizado, tela anti-raízes, terra vegetal, e revestimento em casca de pinheiro.

vg 1

 7.8 DIVERSOS
254 7.8.1 Reabilitação da fachada da Capela da N. Sr.ª da Bonança exposta no seguimento da demolição da capela mortuária, com remoção de argamassas deterioradas,

lavagem da fachada com água, e tomação de juntas com argamassa de saibro, cal e areia (proporções a definir em obra) recuadas em relação às pedras, de acordo com
CTE e peças desenhadas.

m2 46,28

 7.8.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canalete em betão do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em granito
azul com rasgos para passagem da água e acabamento a pico fino (classe A15), conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede de drenagem pública de águas pluviais
existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

255 7.8.2.1 Canal com grelha GD m 9,05
256 7.8.2.2 Canal com grelha GD1 m 1
257 7.8.3 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canal em granito com 20 cm de largura, junto do banco BA, incluindo fundação

de massame de betão com 20 cm de espessura e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.
m 10

258 7.8.4 Fornecimento e instalação de placas toponímicas, nos locais assinalados nas peças desenhadas, incluindo peças de ligação e maciço de fundação, abertura de
caboucos, aterro sobre maciço, conforme CT.

UN 2

259 7.8.5 Recolocação do recetáculo postal em local a definir em obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta instalação. UN 1
260 7.8.6 Reposição das condições existentes nos locais, superfícies e elementos afetados nas áreas adjacentes à zona de intervenção, por trabalhos ocorridos durante a

execução da obra ou decorrente da sua ocupação.
vg 1

 7.9 TRANSPORTE ELECTROMECÂNICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
 7.9.1 ASCENSORES ELÉTRICOS

261 7.9.1.1 Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das máquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630
kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.

UN 1

262 7.9.1.2 Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das máquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630
kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.

UN 1

 7.9.2 ENCARGOS DE MANUTENÇÃO
263 7.9.2.1 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor A. vg 1
264 7.9.2.2 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor B. vg 1

 7.9.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
265 7.9.3.1 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor A. vg 1
266 7.9.3.2 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor B. vg 1
267 7.9.3.3 Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
268 7.9.3.4 Trabalhos de construção civil acessórios necessários à correta instalação e bom acabamento da empreitada. vg 1

 8 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 8.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES

269 8.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficarão afetadas pela construção das fundações das estruturas novas a construir, incluindo a construção de novas
caixas de visita com dimensões e características iguais às existentes, desvio das redes e demolição das caixas de visitas desativadas.

vg 1

 8.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 8.2.1 ESCAVAÇÃO
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270 8.2.1.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de escavações, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras
de sapatas, vigas de fundação, lintéis de fundação, maciços de encabeçamento de microestacas, maciços de apoio de perfis metálicos e para reforço de muros
existentes com betonagem de betão cilópico, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação de materiais, rebaixamento do nível
freático, bombagens de água, entivações, estabilização de taludes e regularização do fundo de escavações, se necessário. Está ainda incluída a demolição de
pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execução de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou construções de pequeno porte
localizados na zona de escavação. A remoção a vazadouro dos produtos escavados sobrantes será por conta do Adjudicatário incluindo o seu depósito em vazadouro
licenciado.

m3 113

 8.2.2 ATERRO
271 8.2.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de aterros no tardoz de elementos de contenção de terras, sobre elementos de fundação e sobre o

betão ciclópico de reforço de muros existentes com terrenos provenientes da escavação da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocação de terrenos, espalhamento e compactação, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 15,4

 8.3 FUNDAÇÕES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS
272 8.3.1 Considera-se incluído neste trabalho a mobilização, transporte, montagem, movimentação e desmontagem de todo o equipamento necessário à execução das

microestacas definitivas Ø88.9x9.5 em aço N80 com uniões exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furação, segundo o processo por roto-percussão, com
diâmetro mínimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocação da armadura tubular em aço N80, fornecimento, selagem e injeção I.R.S. com calda de cimento CEM
II 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas peças desenhadas; todos os trabalhos acessórios, o transporte a vazadouro por parte do
Empreiteiro dos produtos sobrantes da furação, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.
A quantidade prevista, com base na informação geotécnica disponível, é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em
Obra.

m 25

 8.4 BETÃO NÃO ESTRUTURAL
273 8.4.1 Fornecimento, colocação e espalhamento de betão da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularização, enchimento e selagem de bases das fundações e de

outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura mínima de 5 cm, incluindo todas as operações necessárias à correta execução.
m2 25,07

274 8.4.2 Fornecimento, transporte e enchimento com betão ciclópico, com a composição definida nas Condições Técnicas, do tardoz dos muros existentes me3 e me5, para
reforço destes muros, em 3 fases de betonagem distintas, conforme indicado nas peças desenhadas. Considera-se que o betão ciclópico será betonado contra o terreno
e contra os muros de alvenaria de pedra existentes, pelo que não é considerada a necessidade de cofragens.

m3 15,96

 8.5 BETÃO
275 8.5.1 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e de muros de

suporte, lintéis de fundação, maciços de encabeçamento de microestacas e de apoio de perfis metálicos, incluindo todas as operações relativas à execução dos
trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura,
de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os
ensaios previstos nas Condições Técnicas.

m3 17,55

276 8.5.2 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contenção e muros de
suporte incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante
hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos nas Condições Técnicas.

m3 22,06

 8.6 COFRAGEM
277 8.6.1 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de sapatas de paredes, de paredes de contenção, maciços de

encabeçamento de microestacas, maciços de apoio de perfis metálicos e paredes dos fossos de elevadores (classe A1 - betão não à vista enterrado), incluindo todos os
moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de
suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos
dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem.  A composição e o estado
das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas.

m2 27,85
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278 8.6.2 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de paredes e paredes de contenção (classe A2 - betão não à vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas. Considera-se necessária a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu ângulo com a horizontal seja superior a 30º.

m2 99,43

 8.7 AÇO EM ARMADURAS - A500 NR em varão
279 8.7.1 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as

Condições Técnicas para sapatas de muros de suporte, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundação, maciços de apoio de perfis metálicos e maciços de
encabeçamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte,
descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 1870

280 8.7.2 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as
Condições Técnicas para muros de suporte e paredes dos fossos dos elevadores, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações,
emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 2155

 8.8 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS - S275 JR [EN 10025-2]
281 8.8.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aço S275 JR, das respetivas chapas metálicas em

aço S275 JR e dos varões Ø10 em \"U\" em aço A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a
propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de
chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg 5207

282 8.8.2 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis reconstituídos soldados em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas
em aço S275 JR, nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 3924

283 8.8.3 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 228
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284 8.8.4 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 1172

285 8.8.5 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Peças Desenhadas, nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdícios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação
dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg 563,26

286 8.8.6 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em aço S235 JR
nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparação de superfícies, decapagem e aplicação da
camada protetora definida, aplicação do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condições Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligações e fixações), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessário), colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2 27,97

 8.9 DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO
 8.9.1 PINTURA DE SUPERFÍCIES ENTERRADAS

287 8.9.1.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betão em contacto com as terras com duas demãos cruzadas de
tinta asfáltica do tipo definido nas Condições Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, eventual preparação das superfícies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessário à aplicação da pintura atendendo às indicações das Condições Técnicas.

m2 49,59

 8.9.2 MANTAS DRENANTES
288 8.9.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e colocação de mantas drenantes a propor pelo Adjudicatário e a aprovar pela

Fiscalização, material granular, fornecimento e colocação de geotêxtil, geodreno (a ligar à Rede de Águas Pluviais) e leito para assentamento dos colectores conforme
pormenores do projecto. Inclui ainda, na intersecção das terras com o tardoz dos muros de suporte/paredes de contenção, a execução de uma valeta em meia cana
Ø300 sobre betão de regularização ligada à Rede de Águas Pluviais, os materiais e as operações de fixação, materiais ou peças de remate, bem como todos os outros 
trabalhos necessários e complementares à sua correcta colocação no tardoz de todas as paredes de contenção e muros de suporte.

m2 26,76

 8.10 SELAGENS E BUCHAS
289 8.10.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão Ø16 em aço A500 NR para ligação do muro de suporte

de terras MS1 ao muro de alvenaria de pedra existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades definidas nas
peças desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente incluidas as
operações de preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia sob pressão.

UN 106

 8.11 DIVERSOS
290 8.11.1 Proteção mecânica dos perfis metálicos enterrados com material a definir pelo Adjudicatário de modo  proteger o esquema de pintura durante a execução dos

acabamentos
vg 1

 8.11.2 CORTE DE MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE
291 8.11.2.1 Neste artigo incluem-se todas as operações necessárias para corte com disco ou fio diamantado das pedras dos muros de alvenaria de pedra existente, de forma a

formar um plano vertical imediatamente atrás das paredes de betão armado dos núcleos dos elevadores 1 e 2.
m2 44,1475

 8.11.3 PROCESSO CONSTRUTIVO DA ESCAVAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS PAREDES DE BETÃO ARMADO DO FOSSO DO ELEVADOR 1
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292 8.11.3.1 Neste artigo consideram-se incluídas todas as operações e trabalhos necessários para a correta implementação do processo construtivo da escavação para a execução
das paredes de betão armado do fosso do elevador 1, conforme descrito nas Peças Desenhadas, nomeadamente: escoramentos provisórios, bombagem de fundo,
fornecimento e transporte de materiais afectos ao processo construtivo, cálculos e desenhos de estruturas de suporte dos moldes (escoramentos, cavaletes ou cimbres),
e respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Não estão incluídos o betão e as armaduras indicados
nas peças desenhadas, nem a cofragem na face à vista, mas inclui fornecimento e montagem de todos os restantes materiais necessários, nomeadamente fornecimento
e colocação de tubos de microestacas, incluindo furação do comprimento livre e de bolbo, selagem por injeção I.R.S com calda de cimento, chapas de ligação e todos os
materiais e acessórios necessários, selagens de ferrolhos às paredes de alvenaria de pedra existentes, sobreconsumos de betão derivados betonagem contra o terreno,
sobreconsumos de aço devido a eventuais reforços para fases construtivas e ainda toda a cofragem necessária no tardoz da parede de contenção.

vg 1

 8.11.4 MONOTORIZAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO
293 8.11.4.1 Fornecimento e colocação de alvos topográficos, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, na capela da N.ª Sr.ª da Bonança,

incluindo zeragem do sistema e leituras, para monotorização diária da estabilidade desta construção durante não só todos os trabalhos de escavação em frente ao muro
existente me5 e no tardoz deste muro e do me3, mas também durante todos os trabalhos de escavação para a execução do fosso do elevador 2 até este ter inicado o
ganho de presa das paredes deste elevador.

UN 2

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES
 9.1 Rede de Alimentação de Energia
 9.1.1 Tubos
 9.1.1.1 Montagem vista

294 9.1.1.1.1 - VD25 m 1
295 9.1.1.1.2 - VD40 m 1

 9.1.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
296 9.1.1.2.1 - PEAD Ø125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 35
297 9.1.1.2.2 - ERM25 m 2

 9.1.2 Cabos / Condutores
 9.1.2.1 Enfiados em tubos

298 9.1.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
299 9.1.2.1.2 - H07V-R1G10 (V/A) m 1
300 9.1.2.1.3 - H07V-R1G16 (V/A) m 3

 9.1.3 Equipamento
301 9.1.3.1 - Caixa de contagem BTN UN 1
302 9.1.3.2 - Portinhola do tipo P100 UN 1
303 9.1.3.3 - Ligador amovível UN 1
304 9.1.3.4 - Elétrodo de terra UN 1
305 9.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as peças escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalização

vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos nas condições regulamentares.
m 34

 9.2 Quadros Elétricos
306 9.2.1 Q.G.E. UN 1

 9.3 Iluminação
 9.3.1 Tubos
 9.3.1.1 Montagem embebida

307 9.3.1.1.1 - ERM 20 m 35
308 9.3.1.1.2 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 32
309 9.3.1.1.3 - PEAD Ø32 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 75

 9.3.1.2 Montagem vista
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310 9.3.1.2.1 - VD20 m 37
 9.3.2 Cabos
 9.3.2.1 Enfiados em tubos

311 9.3.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
312 9.3.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 112
313 9.3.2.1.3 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 80

 9.3.3 Caixas
 9.3.3.1 Montagem saliente

314 9.3.3.1.1 - Caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 6
 9.3.4 Luminárias

315 9.3.4.1 - A1 UN 9
316 9.3.4.2 - A2 UN 1
317 9.3.4.3 - A3 UN 18
318 9.3.4.4 - A4, incluir elétrodo de tera e respectiva ligação UN 4
319 9.3.4.5 - A5 UN 2

 9.3.5 Equipamentos
320 9.3.5.1 - Célula fotoelétrica UN 1

 9.4 Equipamentos
 9.4.1 Tubos
 9.4.1.1 Montagem vista

321 9.4.1.1.1 - VD40 m 24
 9.4.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

322 9.4.1.2.1 - ERM25 m 2
323 9.4.1.2.2 - ERM40 m 9

 9.4.2 Cabos
 9.4.2.1 Enfiados em tubos

324 9.4.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
325 9.4.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 35

 9.4.3 Caixas
 9.4.3.1 Montagem saliente

326 9.4.3.1.1 - Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
 9.5 Ligações Equipotênciais
 9.5.1 Tubos
 9.5.1.1 Montagem vista

327 9.5.1.1.1 - VD25 m 5
 9.5.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

328 9.5.1.2.1 - ERM25 m 4
 9.5.2 Cabos / Condutores
 9.5.2.1 Enfiados em tubos

329 9.5.2.1.1 - H07V-R1G10 (V/A) m 6
330 9.5.2.1.2 - H07V-R1G16 (V/A) m 5

 9.5.3 Equipamento
331 9.5.3.1 - Ligador amovível UN 2
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332 9.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
333 9.5.4 Ligação equipotêncial de todas as massas metálicas da construção, nomeadamente suportes do ascensor, armários técnicos metálicos, etc. UN 2

 9.6 Deteção Automática de Incêndio
 9.6.1 Tubos
 9.6.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida

334 9.6.1.1.1 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 12
 9.6.2 Cabos
 9.6.2.1 Enfiados em tubos

335 9.6.2.1.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 25
 9.6.2.2 Fixados com abraçadeiras ignífugas

336 9.6.2.2.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 47
 9.6.3 Equipamento

337 9.6.3.1 - Central de deteção com transmissão de alerta UN 1
338 9.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
339 9.6.3.3 - Resistência terminal UN 2

 9.7 Infraestruturas de Telecomunicações
 9.7.1 Fornecimento e montagem de  \'RACK ATI 8U\'s\" constituído por:

340 9.7.1.1 - Estrutura metálica de parede para 8U\'s Interior, com as dimenões mínimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amovíveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
341 9.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas não blindadas RJ45, cat.6) UN 1
342 9.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
343 9.7.1.4 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos  ) UN 1
344 9.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saídas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
345 9.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
346 9.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
347 9.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
348 9.7.1.9 - organizador de cabos metálico 1U UN 1
349 9.7.1.10 - prateleira fixa UN 1
350 9.7.1.11 - bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
351 9.7.1.12 - eletrificação do armário e 2 conjuntos para montagem e fixação de equipamento UN 1

 9.7.2 Tubos
 9.7.2.1 Montagem embebida

352 9.7.2.1.1 - ERM 25 m 20
353 9.7.2.1.2 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 25

 9.7.2.2 Montagem a vista em abraçadeiras metálicas (fixas ao passadiço)
354 9.7.2.2.1 - VD 25 m 8

 9.7.2.3 Montagem enterrada
355 9.7.2.3.1 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 10
356 9.7.2.3.2 - CVM m 1
357 9.7.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalização vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos, com as

dimensões médias de 0,60x0,80 (LxP)
m 3

 9.7.4 REDE DE CABOS
 9.7.4.1 REDE DE PARES DE COBRE
 9.7.4.1.1 Cabos
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 9.7.4.1.1.
1

Enfiados

358 9.7.4.1.1.
1.1

- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 28

 9.7.4.1.2 Equipamentos
 9.7.4.1.2.

1
Montagem saliente

359 9.7.4.1.2.
1.1

- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos não blindada UN 2

 9.7.4.1.3 Patch cords RJ45-RJ45
360 9.7.4.1.3.

1
- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4

 9.7.4.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
 9.7.4.2.1 Cabos
 9.7.4.2.1.

1
Enfiados

361 9.7.4.2.1.
1.1

- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 35

 9.8 DIVERSOS
362 9.8.1 Testes e Ensaios UN 1
363 9.8.2 Manuais de Utilização e Exploração UN 1
364 9.8.3 Formação de Operador UN 1
365 9.8.4 Programação e parametrização dos sistemas UN 1
366 9.8.5 Trabalhos de construção e de apoio à empreitada UN 1

 10 ÁGUAS PLUVIAIS
367 10.1 Execução de ramal de ligação da caixa do elevador para a caixa de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro

Ø 125 mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a que a
tubagem fique a uma profundidade mámima de 1,35 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

m 3,5

368 10.2 Execução de ramal de ligação do canalete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125 mm,
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição
\"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m 2,5
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369 10.3 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicação de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo
conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 3

370 10.4 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas em PP DN 630, com  tubo de elevação do tipo \"Duralight\" e anel de betão, tampa rebaixada e aro em FFD
C250 50x50 de modelo indicado em peças desenhadas, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios e ligações necessárias materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 1

371 10.5 Fornecimento e montagem de câmaras interceptoras de ramal de ligação pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescópica em PVC de altura ajustável e tampa
rebaixada com aro em FFD, classe C250 50x50, todos os acessórios e movimento de terras, levantamento e reposição de pavimentos e transporte de produtos
sobrantes a vazadouro.

UN 2

372 10.6 Construção de caixa de insereção não visitável, conforme pormenor desenhado, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios e ligações
necessárias materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

UN 1

373 10.7 Fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250 mm, a uma profundidade média de 1 m;
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)

m 10,6

374 10.8 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 250 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares; escavação em terreno de
qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)  tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

m 20,1

 11 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
375 11.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,

instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

vg 1
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376 11.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 11.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

377 11.3.1 placa de identificação de obra UN 1
378 11.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
379 11.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
380 11.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

381 11.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. vg 1
382 11.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

vg 1

383 11.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

384 11.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

385 11.9 Telas finais vg 1
 12 ARQUITETURA
 12.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
 12.1.1 Demolição de todos os elementos indicados nas plantas de demolições, que colidam com a correta execução da empreitada, destinados a vazadouro licenciado, incluindo carga,

transporte e descarga no local indicado.
386 12.1.1.1 Terra vegetal m2 135
387 12.1.1.2 Vedação / rede m 24,3
388 12.1.1.3 Vegetação existente vg 1

 12.1.2 Remoção e desmonte todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, incluindo degraus/rampa em granito, e um portão em ferro, carga,
transporte e descarga em depósito municipal para reaproveitamento.

389 12.1.2.1 Degraus/rampa em granito m2 5
390 12.1.2.2 Portão UN 1

 12.1.3 Remoção e desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior reposição e reutilização nesta obra, incluindo
tubos de queda, drenos, muros em blocos de granito, carga, transporte e descarga em local da responsabilidade do adjudicatário, bem como de materiais sobrantes a vazadouro.

391 12.1.3.1 Tubo de queda UN 1
392 12.1.3.2 Dreno m 3
393 12.1.3.3 Muros em blocos de granito m2 80,89675
394 12.1.4 Demolição/desmonte de troço de muro de pedra existente, me1, para abertura de vão de acesso ao elevador A, incluindo o trabalho de escoramento provisório até à sua

estabilização final, recolha da pedra resultante do desmonte para reutilização em obra, transporte de resíduos sobrantes a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e
preparação das superfícies, com execução de pendentes onde aplicável, para receber os novos elementos.

m2 4,375

 12.2 MOVIMENTO DE TERRAS
395 12.2.1 Escavação geral em terreno de qualquer natureza por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantação das escadas, elevadores e acessos, incluindo

regularização da superfície, compactação e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
m2 103
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 12.3 PAVIMENTAÇÃO
396 12.3.1 Abertura de caixa para fundação de pavimentos sob lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do terreno, carga,

transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.
m2 39,2

397 12.3.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 39,2

398 12.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 39,2

 12.3.4 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das
peças desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,06 m de espessura, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, de acordo com peças desenhadas e CT.

399 12.3.4.1 L3.1 - 0,20 x 0,60 m m2 11,72
400 12.3.4.2 L4.1 - 0,30 x 1,20 m m2 15,855
401 12.3.4.3 L5.1 - 0,40 x 1,20 m m2 19,98

 12.3.5 Fornecimento e aplicação de guias de granito, de dimensões variáveis e comprimento máximo de 1,00 m, acabamento a pico fino nas faces à vista e ressalto boleado de 2 cm no
sentido da pendente, assentes com argamassa de assentamento, quando aplicável, compactação, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo
com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

402 12.3.5.1 g1 - secção 0,40x0,20 m m 25,1
403 12.3.5.2 g5 - secção 0,30xvariável m m 14,3
404 12.3.5.3 g10 - secção 0,33x0,18 m m 66,15
405 12.3.5.4 g10.2 - secção 0,33x0,36 m m 5,1

 12.4 CANTARIAS
406 12.4.1 Consolidação de muros de suporte em alvenaria de granito existente (me1, me2, me3 e me4), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a

pico fino, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
vg 1

407 12.4.2 Execução de muro de suporte em bloco de granito (m4), de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte,
estabilidade e acabamento.

m2 7

408 12.4.3 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros de betão (ver especialidade), com espessura de 0,18 m, de dimensões variáveis e
comprimento máximo de 1,20 m, aresta boleada na face à vista, de acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e
materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m 93,6

409 12.4.4 Execução de forra em pedra com material resultante do desmonte ou a fornecer, de acordo com peças desenhadas, sobre muros existentes (me3), de remate à estrutura
metálica  sob o passadiço, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu assentamento e fixação.

m2 0,84

410 12.4.5 Execução de forra em pedra de muros de betão, com os blocos de granito resultantes de desmonte dos muro existentes, serrados em profundidade para formar blocos
com espessura de 0,20 m, de dimensões variáveis, com a mesma face à vista, grampeados ao muro de betão, com juntas em argamassa de cal aérea, seguindo a
estereotomia do muro contíguo, de acordo com desenhos e condições técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.

m2 62,37

 12.5 REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS
411 12.5.1 Fornecimento e aplicação de reboco técnico fibro-reforçado e hidrófugo à base de cal e cimento, com 2 cm de espessura, acabamento areado fino, em muros de betão,

do tipo KI 7 da Fassa Bartolo, ou equivalente, incluindo chapisco, pronto a receber pintura.
m2 270,9813

75
 12.6 PINTURAS

412 12.6.1 Fornecimento e aplicação de tinta plástica acabamento mate (RAL a definir em obra), em duas demãos, com aplicação prévia de primário, sobre muros rebocados,
conforme peças desenhadas e de acordo com instruções dos fabricantes.

m2 270,9813
75

 12.7 SERRALHARIA
 12.7.1 Fornecimento e instalação de vãos envidraçados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessórios necessários

ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme peças desenhadas e CTE, nomeadamente:
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413 12.7.2 VE.1 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vão fixo (bandeira superior) em painel sandwich, com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas
em aço  e isolamento em lã de rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra), e 2 painéis sandwich (laterais) com perfis do tipo Janisol
2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

414 12.7.3 VE.2 - 1940 x 2550 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 2

415 12.7.4 VE.3 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir
em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

416 12.7.5 VE.4 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 4

417 12.7.6 VE.5 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 2

418 12.7.7 VE.6 - 1940 x 4510 mm - Conjunto composto por vão fixo (bandeira superior) em painel sandwich, com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas
em aço  e isolamento em lã de rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra), e 2 painéis sandwich (laterais) com perfis do tipo Janisol
2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

419 12.7.8 VE.7 - 1940 x 2200 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 2

420 12.7.9 VE.8 - 1940 x 2200 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 5

421 12.7.10 VE.9 - 1940 x 2200 mm - Vão fixo composto por 2 painéis sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

422 12.7.11 VE.10 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a
definir em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich
com perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em
obra).

UN 1

423 12.7.12 Fornecimento e aplicação de cobertura das caixas dos elevadores constituída por painel formado por perfis UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura e isolamento
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme peças desenhadas, incluindo ligações soldadas à estrutura da caixa e
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 9,2

424 12.7.13 Fornecimento e aplicação de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de aço lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na
face inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessórios necessários à sua fixação, conforme peças
desenhadas.

m2 6,4

 12.7.13.1 Chapa de aço lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais.
 12.7.13.2 Chapa de aço perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior.
 12.7.13.3 Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada.

425 12.7.14 Fecho de perfurações (furos de 80mm de diâmetro a executar nos perfis HEB) para ventilação das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5
mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento, conforme peças
desenhadas.

UN 4

426 12.7.15 Fornecimento e instalação de chapa lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos elevadores, conforme peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 3,67

427 12.7.16 Fornecimento e colocação de chapa gota tipo folha de oliveira 5/7mm, no acesso ao elevador B, com tratamento antiderrapante e pintura a cor cinza (RAL a definir em
obra), conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu assentamento e perfeito acabamento.

m2 11,5
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428 12.7.17 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa ao
pavimento com parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito
acabamento.

m 24,6

429 12.7.18 Fornecimento e assentamento de guarda (G2), composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa aos paramentos com
parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

m 18,85

 12.7.19 Fornecimento e instalação de armário técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 3 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradiças em aço galvanizado, fixação em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessórios e materiais, conforme peças desenhadas.

430 12.7.19.1 Armário técnico (AR) - 2,40x0,35x0,80m UN 1
431 12.7.20 Fornecimento e colocação de portão de entrada (P1) no acesso da Rua Viterbo de Campos, com abertura de correr com calha superior, composto por barras e varões de

ferro galvanizado, pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com peças desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo
material, ferragens e todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 12.8 EQUIPAMENTO URBANO
432 12.8.1 Fornecimento e colocação de banco BA com 11,07 m, constituído por blocos maciços de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensões

variáveis e axonometria constante das peças desenhadas, cravado ao solo em fundação de betão (incluída neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

UN 1

433 12.8.2 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aço galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebatível com função de
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixação, fundação em betão, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
acabamento.

UN 1

 12.9 DIVERSOS
 12.9.1 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canalete em betão do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em granito

azul com rasgos para passagem da água e acabamento a pico fino (classe A15), conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede de drenagem pública de águas pluviais
existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

434 12.9.1.1 Canal com grelha GD m 10,65
435 12.9.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canal em granito com 20 cm de largura, junto ao banco BA e no piso de acesso

à manutenção, incluindo fundação de massame de betão com 20 cm de espessura e argamassa de assentamento, incluindo ligações à rede de drenagem pública de
águas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

m 13,05

436 12.9.3 Trabalhos diversos de construção civil na zona contígua à área de intervenção, na sequência das demolições e execução dos muros, por forma a restituir o seu estado
original, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

vg 1

 12.10 TRANSPORTE ELECTROMECÂNICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
 12.10.1 ASCENSORES ELÉTRICOS

437 12.10.1.1 Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor com ventilação mecânica, do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630
kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.

UN 1

438 12.10.1.2 Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor com ventilação mecânica, do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630
kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.

UN 1

 12.10.2 ENCARGOS DE MANUTENÇÃO
439 12.10.2.1 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor A. vg 1
440 12.10.2.2 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor B. vg 1

 12.10.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
441 12.10.3.1 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor A. vg 1
442 12.10.3.2 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor B. vg 1
443 12.10.3.3 Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
444 12.10.3.4 Trabalhos de construção civil acessórios necessários à correta instalação e bom acabamento da empreitada. vg 1
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 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 13.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES

445 13.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficarão afetadas pela construção das fundações das estruturas novas a construir, incluindo a construção de novas
caixas de visita com dimensões e características iguais às existentes, desvio das redes e demolição das caixas de visitas desativadas.

vg 1

 13.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 13.2.1 ESCAVAÇÃO

446 13.2.1.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de escavações, em terreno de qualquer natureza, para a obtenção das cotas de base dos
pavimentos térreos de acesso aos elevadores 1 e 2, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras de sapatas, vigas de fundação, lintéis de fundação, maciços de
encabeçamento de microestacas, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação de materiais, rebaixamento do nível freático,
bombagens de água, entivações, estabilização de taludes e regularização do fundo de escavações, se necessário. Está ainda incluída a demolição de pavimentos
(eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execução de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou construções de pequeno porte localizados na zona
de escavação. A remoção a vazadouro dos produtos escavados sobrantes será por conta do Adjudicatário incluindo o seu depósito em vazadouro licenciado.

m3 599,6899
18

 13.2.2 ATERRO
447 13.2.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de aterros no tardoz de elementos de contenção de terras, sobre elementos de fundação e sobre o

betão ciclópico de reforço de muros existentes com terrenos provenientes da escavação da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocação de terrenos, espalhamento e compactação, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 68,04357

 13.3 FUNDAÇÕES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS
448 13.3.1 Considera-se incluído neste trabalho a mobilização, transporte, montagem, movimentação e desmontagem de todo o equipamento necessário à execução das

microestacas definitivas Ø88.9x9.5 em aço N80 com uniões exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furação, segundo o processo por roto-percussão, com
diâmetro mínimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocação da armadura tubular em aço N80, fornecimento, selagem e injeção I.R.S. com calda de cimento CEM
II 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas peças desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessórios, o
transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da furação, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.
A quantidade prevista, com base na informação geotécnica disponível, é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em
Obra.

m 16

 13.4 CONTENÇÃO PERIFÉRICA
 13.4.1 TRABALHOS PRELIMINARES

449 13.4.1.1 Mobilização e reinstalações de equipamentos de furação de pequeno diâmetro para a execução de ancoragens  e microestacas vg 1
 13.4.2 ANCORAGENS
 13.4.2.1 Execução de ancoragens provisórias com pré-esforço útil de 500kN (5 cordões 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furação com diâmetro Ø152mm, eventual entubamento,

fornecimento e colocação de armadura em aço do tipo Ap1860/1680, cabeça e demais acessórios, selagem e reinjecções (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM II 42.5R
(A/C=0.4) e tensionamento com ensaios de receção. O trabalho de execução das ancoragens inclui o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à execução de
ancoragens provisórias acompanhadas do respetivo documento de homologação (cabos, cordões ou varões de aço de alta resistência, dispositivos de ancoragem com adequada
resistência à corrosão, fornecimento e injeção de calda de cimento para proteção dos cabos/cordões, execução do bolbo de selagem, mobilização de técnicos e equipamentos
necessários à realização dos trabalhos, operações de tensionamento e retensionamento, execução de ensaios prévios, e ainda todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários, tais como a regularização da superfície onde irá ser aplicado o pré-esforço), de acordo com as Condições Técnicas. A quantidade prevista, com base na informação
geotécnica disponível, é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em Obra.

450 13.4.2.1.1 Por cada posicionamento UN 4
451 13.4.2.1.2 Por cada metro de ancoragem m 62
452 13.4.2.1.3 Por cada kg de cimento kg 3720
453 13.4.2.1.4 Por cada ensaio de receção simplicado UN 4
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 13.4.2.2 Execução de ancoragens definitivas com pré-esforço útil de 600kN (6 cordões 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furação com diâmetro Ø178mm, eventual entubamento,
fornecimento e colocação de armadura em aço do tipo Ap1860/1680, com duplo corrugado, assegurando tripla proteção no comprimento livre, cabeça galvanizada e demais
acessórios; fornecimento, selagem e reinjecções (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM II 42.5R (A/C=0.4), tensionamento, ensaios de receção simplificados e detalhados,
selagem final do negativo com argamassa fluída de alta resistência com retração compensada e proteção da cabeça das ancoragens. O trabalho de execução das ancoragens inclui
o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à execução de ancoragens provisórias acompanhadas do 
respetivo documento de homologação (cabos, cordões ou varões de aço de alta resistência, 
dispositivos de ancoragem com adequada resistência à corrosão, fornecimento e 
injeção de calda de cimento para proteção dos cabos/cordões, execução do bolbo de selagem, 
mobilização de técnicos e equipamentos necessários à realização dos trabalhos, 
operações de tensionamento e retensionamento, execução de ensaios prévios, e ainda 
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, tais como a 
regularização da superfície onde irá ser aplicado o pré-esforço), de acordo com as 
Condições Técnicas. A quantidade prevista é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em Obra.

454 13.4.2.2.1 Por cada posicionamento UN 3
455 13.4.2.2.2 Por cada metro de ancoragem m 51
456 13.4.2.2.3 Por cada kg de cimento kg 3060
457 13.4.2.2.4 Por cada ensaio de receção simplicado UN 1
458 13.4.2.2.5 Por cada ensaio de receção detalhado (com célula de carga) UN 2

 13.4.2.3 Execução de ancoragens definitivas com pré-esforço útil de 500kN (5 cordões 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furação com diâmetro Ø178mm, eventual entubamento,
fornecimento e colocação de armadura em aço do tipo Ap1860/1680, com duplo corrugado, assegurando tripla proteção no comprimento livre, cabeça galvanizada e demais
acessórios; fornecimento, selagem e reinjecções (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM II 42.5R (A/C=0.4), tensionamento, ensaios de receção simplificados e detalhados,
selagem final do negativo com argamassa fluída de alta resistência com retração compensada e proteção da cabeça das ancoragens. O trabalho de execução das ancoragens inclui
o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à execução de ancoragens provisórias acompanhadas do 
respetivo documento de homologação (cabos, cordões ou varões de aço de alta resistência, 
dispositivos de ancoragem com adequada resistência à corrosão, fornecimento e 
injeção de calda de cimento para proteção dos cabos/cordões, execução do bolbo de selagem, 
mobilização de técnicos e equipamentos necessários à realização dos trabalhos, 
operações de tensionamento e retensionamento, execução de ensaios prévios, e ainda 
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários, tais como a 
regularização da superfície onde irá ser aplicado o pré-esforço), de acordo com as 
Condições Técnicas. A quantidade prevista é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em Obra.

459 13.4.2.3.1 Por cada posicionamento UN 4
460 13.4.2.3.2 Por cada metro de ancoragem m 48
461 13.4.2.3.3 Por cada kg de cimento kg 2880
462 13.4.2.3.4 Por cada ensaio de receção simplicado UN 3
463 13.4.2.3.5 Por cada ensaio de receção detalhado (com célula de carga) UN 1

 13.4.3 MICROESTACAS
 13.4.3.1 Considera-se incluído neste trabalho a mobilização, transporte, montagem, movimentação e desmontagem de todo o equipamento necessário à execução das microestacas

definitivas Ø127.0x9.0 em aço N80 com uniões exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furação com diâmetro mínimo 200 mm, entubamento, fornecimento e
colocação da armadura tubular em aço N80, fornecimento, selagem e injeção I.R.S. com calda de cimento CEM II 42,5R (A/C=0,4) no bolbo de selagem no comprimento de selagem
definido nas peças desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessórios, o transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da
furação, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.
A quantidade prevista, com base na informação geotécnica disponível, é suscetível de ser ajustada de forma significativa em face das condições reais encontradas em Obra.
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464 13.4.3.1.1 Por cada posicionamento. UN 22
465 13.4.3.1.2 Por cada ml de microestaca Ø127.0x9.0 m 283,34
466 13.4.3.1.3 Por cada kg de cimento kg 17000,4

 13.4.4 ESCORAS PROVISÓRIAS
467 13.4.4.1 Estão incluídos neste artigo não só todas as operações relativas ao fornecimento, colocação e posterior remoção de escoras provisórias em perfil metálico HEB 200

(S275 JR), mas também a execução dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aço S275 JR, das respetivas chapas metálicas em aço S275 JR, nomeadamente:
projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e
aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento e colocação de todos os materiais incluindo, para além dos
perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas
químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e
materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação às paredes de
contenção.

kg 2005

 13.4.5 GEODRENOS
468 13.4.5.1 Fornecimento e colocação de geodrenos Ø 76 mm em PVC canelado e perfurado, revestidos com geotêxtil (200 g/m2), incluindo a furação 89mm, entubamento

provisório, o fornecimento e aplicação dos geodrenos envoltos em geotêxtil e ponteira em aço inox.
m 12

 13.5 BETÃO NÃO ESTRUTURAL
469 13.5.1 Fornecimento, colocação e espalhamento de betão da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularização, enchimento e selagem de bases das fundações e de

outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura mínima de 5 cm, incluindo todas as operações necessárias à correta execução.
m2 112,0095

 13.6 BETÃO
470 13.6.1 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes, muros de suporte e

de muros do tipo Berlim, lintéis de fundação e maciços de encabeçamento de microestacas, incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão
estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o
definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos
nas Condições Técnicas e ainda todos os trabalhos preparatórios e acessórios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e
eventuais sobreconsumos associados ao processo construtivo.

m3 38,65075

471 13.6.2 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC4+XS1 (Pt); Cl 0,20; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contenção, muros
de suporte e muros do tipo Berlim incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de
todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de
um adjuvante hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos nas Condições Técnicas e ainda todos os trabalhos
preparatórios e acessórios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e eventuais sobreconsumos associados ao processo
construtivo.

m3 244,9423
6

 13.7 COFRAGEM
472 13.7.1 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de sapatas de paredes, muros de suporte e muros do tipo Berlim,

maciços de encabeçamento de microestacas e paredes dos fossos de elevadores (classe A1 - betão não à vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas
estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos,
o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e
posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem.  A composição e o estado das cofragens deverá
respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas.

m2 24,2
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473 13.7.2 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de paredes, paredes de contenção, muros de suporte e muros do tipo
Berlim (classe A2 - betão não à vista para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o
fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga,
reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate
das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições
Técnicas. Considera-se necessária a cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu ângulo com a horizontal seja superior a 30º.

m2 518,5245

 13.8 AÇO EM ARMADURAS - A500 NR em varão
474 13.8.1 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as

Condições Técnicas para sapatas de paredes, muros de suporte, muros do tipo Berlim, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundação e maciços de
encabeçamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte,
descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos varões, etc. Consideram-se ainda incluídos todos os empalmes e
amarrações associados ao sistema construtivo e caixas de areia.

kg 4867,557
05

475 13.8.2 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as
Condições Técnicas para paredes, paredes de contenção, muros de suporte e muros do tipo Berlim, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens,
armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos
varões, etc. Consideram-se ainda incluídos todos os empalmes e amarrações associados ao sistema construtivo e caixas de areia.

kg 28630,35
938

 13.9 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS - S275 JR [EN 10025-2]
476 13.9.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aço S275 JR, das respetivas chapas metálicas em

aço S275 JR e dos varões Ø12 em \"U\" em aço A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a
propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de
chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg 8322

477 13.9.2 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 304

478 13.9.3 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 512
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479 13.9.4 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Peças Desenhadas, nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdícios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação
dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg 479,14

480 13.9.5 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em aço S235 JR
nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparação de superfícies, decapagem e aplicação da
camada protetora definida, aplicação do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condições Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligações e fixações), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessário), colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2 11,24

 13.10 DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO
 13.10.1 PINTURA DE SUPERFÍCIES ENTERRADAS

481 13.10.1.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betão em contacto com as terras com duas demãos cruzadas de
tinta asfáltica do tipo definido nas Condições Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, eventual preparação das superfícies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessário à aplicação da pintura atendendo às indicações das Condições Técnicas.

m2 102,34

 13.11 SELAGENS E BUCHAS
482 13.11.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão Ø20 em aço A500 NR para ligação dos muros de

contenção m1 e m2 ao muro de alvenaria de pedra existente me1, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades
definidas nas peças desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente
incluidas as operações de preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia
sob pressão.

UN 50

 13.12 INSTRUMENTAÇÃO, MONOTORIZAÇÃO E ENSAIOS
483 13.12.1 Fornecimento e colocação de alvos topográficos, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, na viga de coroamento, muro de

contenção e edifícios contíguos, incluindo zeragem do sistema.
UN 11

484 13.12.2 Fornecimento e colocação de células de carga hidráulicas (até 1.000 kN) em ancoragens, incluindo ensaios de receção detalhada. UN 3
485 13.12.3 Execução de leituras aos equipamentos instalados, com periodicidade definida nas Peças Desenhadas deste Projeto de Execução. vg 1

 13.13 DIVERSOS
486 13.13.1 Proteção mecânica dos perfis metálicos enterrados com material a definir pelo Adjudicatário de modo  proteger o esquema de pintura durante a execução dos

acabamentos
vg 1

487 13.13.2 Realização de vistoria aos edifícios vizinhos e levantamento dos serviços enterrados e aéreos. vg 1
488 13.13.3 Refechamento do negativo das ancoragens, após desativação das mesmas (ancoragens provisórias), através de argamassa fluida expansiva de alta resistencia,

incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios/complementares.
UN 4

 13.13.4 EXECUÇÃO DE ESCADA TÉRREA
489 13.13.4.1 Neste trabalho inclui-se a compactação do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocação de tela geotêxtil com a gramagem especificada no projecto,

fornecimento, colocação e compactação da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocação da camada de regularização, o
fornecimento e colocação da película ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocação e vibração do betão
para a execução da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocação das armaduras definidas nas peças desenhadas na lajeta e nos degraus,
execução das juntas de dilatação, juntas de isolamento, juntas de indução de fendas e juntas de betonagem definidas nas peças desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida uma correcta execução deste trabalho.
Está ainda incluída toda a cofragem necessária à execução das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superfície superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso não esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betão for o acabamento final, está
ainda incluído o acabamento final a talocha mecânica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicação de endurecedor de
superfície conforme Condições Técnicas do Projeto de Execução.

m2 21,3
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 13.13.5 ABERTURA DE VÃO NO MURO EXISTENTE me1
490 13.13.5.1 Neste artigo incluem-se todas as operações e tarefas necessárias para a efetivação da abertura do vão no muro de alvenaria de pedra existente me1 (eventualmente,

reaproveitando as pedras para posterior reutilização na obra, conforme Projeto de Execução de Arquitetura) para permitir o acesso ao elevador 1 desde a Rua Viterbo de
Campos, garantindo a largura útil definida no Projeto de Execução de Arquitetura. Está ainda incluído neste artigo a implementação de um processo construtivo que
garanta a estabilidade do resto do muro e das construções vizinhas durante a fase de execução e após a abertura do vão. A padieira deverá ter uma dimensão tal que
vença o vão completo e apoie, no mínimo, 30 cm em cada um dos lados. Este vão só deverá ser aberto após a execução da sapata conjunta SC1. Após a execução
desta, o muro existente me1 deverá ser cuidadosamente demolido na extensão mínima necessária  para se poder abrir o vão. Após a abertura do vão, deverá
proceder-se à reconstrução do muro. Apenas se poderá proceder à desativação do escoramento provisório depois de reconstruído este muro.
Remoção a vazadouro, pertença do Empreiteiro, do material resultante da  demolição parcial que não seja reaproveitado. Remoção a estaleiro, pertença da Câmara
Municipal de Gaia, do material resultante da demolição parcial indicado no Projeto de Arquitetura. O trabalho inclui a mobilização de todos os meios, ferramentas,
maquinaria e equipamento necessários à execução do trabalho em condições de segurança.
Inclui-se também neste trabalho, caso assim a Fiscalização o exija, o desenvolvimento de um plano de demolição que assegure as adequadas condições de segurança
aos intervenientes na Obra e à população que possa estar na próximidade da Obra. Esse plano também deverá contemplar eventuais interferências com edificações
vizinhas.

vg 1

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES
 14.1 Rede de Alimentação de Energia
 14.1.1 Tubos
 14.1.1.1 Montagem vista

491 14.1.1.1.1 - VD25 m 1
492 14.1.1.1.2 - VD40 m 1

 14.1.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
493 14.1.1.2.1 - PEAD Ø125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 23
494 14.1.1.2.2 - ERM25 m 2

 14.1.2 Cabos / Condutores
 14.1.2.1 Enfiados em tubos

495 14.1.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
496 14.1.2.1.2 - H07V-R1G10 (V/A) m 1
497 14.1.2.1.3 - H07V-R1G16 (V/A) m 3

 14.1.3 Equipamento
498 14.1.3.1 - Caixa de contagem BTN UN 1
499 14.1.3.2 - Portinhola do tipo P100 UN 1
500 14.1.3.3 - Ligador amovível UN 1
501 14.1.3.4 - Elétrodo de terra UN 1
502 14.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as peças escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalização

vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos nas condições regulamentares.
m 22

 14.2 Quadros Elétricos
503 14.2.1 Q.G.E. UN 1

 14.3 Iluminação
 14.3.1 Tubos
 14.3.1.1 Montagem embebida

504 14.3.1.1.1 - ERM 20 m 27
505 14.3.1.1.2 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 46

 14.3.1.2 Montagem vista
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506 14.3.1.2.1 - VD20 m 34
 14.3.2 Cabos
 14.3.2.1 Enfiados em tubos

507 14.3.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
508 14.3.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 110

 14.3.3 Caixas
 14.3.3.1 Montagem embebida

509 14.3.3.1.1 - Caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 4
 14.3.3.2 Montagem saliente

510 14.3.3.2.1 - Caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 7
 14.3.4 Luminárias

511 14.3.4.1 - A1 UN 12
512 14.3.4.2 - A2 UN 1
513 14.3.4.3 - A3 UN 5

 14.3.5 Equipamentos
514 14.3.5.1 - Célula fotoelétrica UN 1

 14.4 Equipamentos
 14.4.1 Tubos
 14.4.1.1 Montagem vista

515 14.4.1.1.1 - VD40 m 18
 14.4.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

516 14.4.1.2.1 - ERM25 m 2
517 14.4.1.2.2 - PEAD Ø40 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 14

 14.4.2 Cabos
 14.4.2.1 Enfiados em tubos

518 14.4.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
519 14.4.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 43

 14.4.3 Caixas
 14.4.3.1 Montagem saliente

520 14.4.3.1.1 - Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
 14.5 Ligações Equipotênciais
 14.5.1 Tubos
 14.5.1.1 Montagem vista

521 14.5.1.1.1 - VD25 m 5
 14.5.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

522 14.5.1.2.1 - ERM25 m 4
 14.5.2 Cabos / Condutores
 14.5.2.1 Enfiados em tubos

523 14.5.2.1.1 - H07V-R1G10 (V/A) m 6
524 14.5.2.1.2 - H07V-R1G16 (V/A) m 5

 14.5.3 Equipamento
525 14.5.3.1 - Ligador amovível UN 2
526 14.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
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527 14.5.4 Ligação equipotêncial de todas as massas metálicas da construção, nomeadamente suportes do ascensor, armários técnicos metálicos, etc. UN 2
 14.6 Deteção Automática de Incêndio
 14.6.1 Tubos
 14.6.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida

528 14.6.1.1.1 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 24
 14.6.2 Cabos
 14.6.2.1 Enfiados em tubos

529 14.6.2.1.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 50
 14.6.2.2 Fixados com abraçadeiras ignífugas

530 14.6.2.2.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 42
 14.6.3 Equipamento

531 14.6.3.1 - Central de deteção com transmissão de alerta UN 1
532 14.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
533 14.6.3.3 - Resistência terminal UN 2
534 14.6.4 Interligação/Compatibilização e Comunicação da C.D.I. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 2

 14.7 Infraestruturas de Telecomunicações
 14.7.1 Fornecimento e montagem de  \'RACK ATI 8U\'s\" constituído por:

535 14.7.1.1 - Estrutura metálica de parede para 8U\'s Interior, com as dimenões mínimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amovíveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
536 14.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas não blindadas RJ45, cat.6) UN 1
537 14.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
538 14.7.1.4 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos  ) UN 1
539 14.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saídas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
540 14.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
541 14.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
542 14.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
543 14.7.1.9 - organizador de cabos metálico 1U UN 1
544 14.7.1.10 - prateleira fixa UN 1
545 14.7.1.11 - bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
546 14.7.1.12 - eletrificação do armário e 2 conjuntos para montagem e fixação de equipamento UN 1

 14.7.2 Tubos
 14.7.2.1 Montagem embebida

547 14.7.2.1.1 - ERM 25 m 22
548 14.7.2.1.2 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 14

 14.7.3 Montagem a vista em abraçadeiras metálicas (fixas ao passadiço)
549 14.7.3.1 - VD 25 m 12

 14.7.4 Montagem enterrada
550 14.7.4.1 - PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 5
551 14.7.4.2 - CVM m 1
552 14.7.5 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalização vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos, com as

dimensões médias de 0,60x0,80 (LxP)
m 5

 14.7.6 REDE DE CABOS
 14.7.6.1 REDE DE PARES DE COBRE
 14.7.6.1.1 Cabos
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 14.7.6.1.1
.1

Enfiados

553 14.7.6.1.1
.1.1

- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 34

 14.7.6.1.2 Equipamentos
 14.7.6.1.2

.1
Montagem saliente

554 14.7.6.1.2
.1.1

- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos não blindada UN 2

 14.7.6.1.3 Patch cords RJ45-RJ45
555 14.7.6.1.3

.1
- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4

 14.7.6.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
 14.7.6.2.1 Cabos
 14.7.6.2.1

.1
Enfiados

556 14.7.6.2.1
.1.1

- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 30

 14.8 DIVERSOS
557 14.8.1 Testes e Ensaios UN 1
558 14.8.2 Manuais de Utilização e Exploração UN 1
559 14.8.3 Formação de Operador UN 1
560 14.8.4 Programação e parametrização dos sistemas UN 1
561 14.8.5 Trabalhos de construção e de apoio à empreitada UN 1

 15 ÁGUAS PLUVIAIS
562 15.1 Execução de ramal de ligação da caixa do elevador para a caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de

diâmetro Ø 125 mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a
que a tubagem fique a uma profundidade máxima de 1,40 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

m 4,4

563 15.2 Execução de ramal de ligação do canalete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125 mm,
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m 2,61
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564 15.3 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicação de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo
conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 1

565 15.4 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, tampa em FFd D400 DN600, tipo KORUM ou equivalente, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza,
entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos
os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da
Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 1

566 15.5 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas em PP DN 630, com  tubo de elevação do tipo \"Duralight\" e anel de betão, tampa rebaixada e aro em FFD
C250 50x50 de modelo indicado em peças desenhadas, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos os acessórios e ligações necessárias materiais e
betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 4

567 15.6 Fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 250 mm, a uma profundidade média de 1,3
m; escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)

m 8,3

568 15.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metálico (mínimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessórios de ligação por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessórios de fixação aérea e demais trabalhos, materiais e acessórios complementares; escavação em terreno de
qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)  tudo conforme CE e indicações da Fiscalização

m 17,7

 16 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DE CONCLUSÃO E ESTALEIRO
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569 16.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da área destinada à implantação do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalização,
instalação e fornecimento das redes provisórias de abastecimento de água, telecomunicações, energia eléctrica e drenagens residuais, vedação do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsão de acessos pedonais / saídas de emergência e um de veiculos assim como as servidões e serventias de moradores, limpeza diária
da zona de trabalhos, sinalização temporária dos trabalhos e para a circulação alternativa para veículos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas móveis, na espessura mínima de 8mm, de todas as peças desenhadas que compõem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetação de polícia ao acompanhamento dos trabalhos, constituição e manutenção de espaço habitável destinado à Fiscalização / Coordenação de Segurança /
Arqueologia com todo o mobiliário, infraestruturas e condições de higiene necessárias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatário e a aprovar pela Fiscalização e CSSO, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicações da Fiscalização.

vg 1

570 16.2 Implementação de todas as medidas de segurança previstas PSS, na legislação aplicável e sempre de acordo com indicações do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC
necessários para cumprimento integral dos princípios gerais de prevenção e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com peças escritas e
desenhadas, C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

 16.3 Fornecimento e colocação de todas placas de obra, com as dimensões e formas adequadas à sua finalidade, incluindo elementos de fixação, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários, tudo conforme C.E., indicações da Fiscalização e as normas constantes nas regras de comunicação do Programa Operacional Regional do Norte 2020.

571 16.3.1 placa de identificação de obra UN 1
572 16.3.2 placa de financiamento temporário UN 1
573 16.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
574 16.4 Execução de todos os trabalhos de desvio de obstáculos (poste de média tensão, redes elétricas, telecomunicações, tubagens enterradas, muros, vedações, etc) à

realização da obra segundo parecer da Fiscalização e autorização da Entidade Concessionária, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários, tudo
conforme C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

575 16.5 Implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo conforme C.E.. vg 1
576 16.6 Execução de todas as tarefas inerentes à aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 Março (com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 Novembro) -

Sistema de Gestão Ambiental e Requisitos e linhas de orientação para a sua utilização NORMA ISO 14001:2004, bem como à elaboração de registos e entrega à
Fiscalização dos comprovativos previstos pela legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários de acordo com CE, PSS e
indicações da Fiscalização.

vg 1

577 16.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposição das condições
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicações da Fiscalização.

vg 1

578 16.8 Limpeza geral da obra e envolvente próxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicações
da Fiscalização.

vg 1

579 16.9 Telas finais vg 1
 17 ARQUITETURA
 17.1 DEMOLIÇÕES E DESMONTES
 17.1.1 Remoção de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior reposição e reutilização em obra, incluindo os

escoramentos provisórios necessários à estabilização das estruturas e construções adjacentes, quando aplicável, carga, transporte e descarga em local da responsabilidade do
adjudicatário, bem como de materiais sobrantes a vazadouro.

580 17.1.1.1 Lajeado de granito antigo m2 13
581 17.1.1.2 Blocos de pedra em granito de muros vg 1

 17.1.2 Demolição de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, que colidam com a correta execução da empreitada, destinados a vazadouro
licenciado, incluindo entulho existente no local, carga, transporte e descarga no local indicado.

582 17.1.2.1 Terra vegetal (decapagem com 0,50 m de profundidade) m2 50
583 17.1.2.2 Pavimento rochoso vg 1
584 17.1.2.3 Degrau em betonilha m2 2
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 17.1.3 Desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolições e de vermelhos e amarelos, incluindo carga, transporte e descarga em depósito municipal para
reaproveitamento, e transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado.

585 17.1.3.1 Pavimento em lajeado de granito m2 24,3
586 17.1.3.2 Degraus em granito junto ao n.º de polícia existente no caminho de acesso ao elevador B m2 5,2
587 17.1.3.3 Guias em granito m 11,5
588 17.1.3.4 Corrimão metálico / Guarda-corpos m 25
589 17.1.4 Demolição de troço de muro de pedra existente, me1, para abertura de vão, junto à Rua do Castelo, incluindo os trabalhos de escoramento provisório até à sua

estabilização final, transporte de resíduos a vazadouro licenciado e preparação e regularização das superfícies, com execução de pendentes onde aplicável, para
receber os acabamentos finais.

m2 5,1625

590 17.1.5 Demolição de troço de parede de alvenaria para alargamento do vão existente no acesso junto à Escada da Piedade ou reconstrução de zonas danificadas, de acordo
com peças desenhadas, incluindo transporte de resíduos a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e preparação das superfícies, com execução de pendentes onde
aplicável, para receber os novos elementos.

vg 1

 17.2 PAVIMENTAÇÃO
591 17.2.1 Abertura de caixa para fundação de pavimentos sob guias ou lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regularização e compactação do fundo,

carga, transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.
m2 59

592 17.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 42,5

593 17.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessárias ao seu bom acabamento.

m2 43,9

594 17.2.4 Recolocação do lajeado de granito antigo proveniente do desmonte sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,06 m de esepssura, de acordo com peças
desenhadas e CT.

m2 13

 17.2.5 Fornecimento e aplicação de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das
peças desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traço 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicável, compactação, limpeza e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com peças desenhadas e CT.

595 17.2.5.1 L3.1 - com 0,20 m de largura m 30,4605
596 17.2.5.2 L4.1 - com 0,30 m de largura m 44,541
597 17.2.5.3 L5.1 - com 0,40 m de largura m 33,3375

 17.2.6 Fornecimento e aplicação de guias de granito, de dimensões variáveis e comprimento máximo de 1,00 m onde aplicável, acabamento a pico fino nas faces à vista e ressalto boleado
de 2 cm no sentido da pendente, em degraus, conforme estereotomia constante das peças desenhadas, sobre escada de betão armado (ver especialidade), incluindo argamassa de
assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas e CT, nomeadamente:

598 17.2.6.1 g1 - secção 0,40x0,20 m m 21,15
599 17.2.6.2 g1.2 - secção variávelx0,20 m UN 1
600 17.2.6.3 g11 - secção 0,35x0,15 m m2 5,8
601 17.2.6.4 g11.1 - secção 0,35x0,30 m m 1,25
602 17.2.6.5 g11.2 - secção 0,30x0,15 m m 1,25
603 17.2.7 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros m1 e m2 (ver especialidade), com 0,18 m de espessura, largura variável e comprimento

máximo de 1,00 m, aresta boleada na face à vista, de acordo com peças desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais
necessários ao seu perfeito acabamento.

m 37,5

 17.2.8 Fornecimento e aplicação de peças de granito azul maciço de dimensões variáveis, a formar soleiras ou degraus, com acabamento a pico fino nas faces à vista e arestas boleadas,
incluindo fundação de betão (ver especialidade), argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com peças desenhadas e CT,
nomeadamente:604 17.2.8.1 Peça s1 UN 1

605 17.2.8.2 Peça s1.1 UN 1
 17.3 MUROS EM ALVENARIA DE PEDRA
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606 17.3.1 Execução de fecho de vão no muro m2, em alvenaria de pedra, com material proveniente dos desmontes, mantendo as ombreiras e padieiras em cantaria, de acordo
com peças desenhadas, incluindo recuperação e limpeza das pedras, cortes, argamassa de assentamento e fechamento de juntas com argamassa de cal, remates com
o muro existente, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento pelo exterior.

m2 1,68

 17.3.2 Execução de muros de suporte em bloco de granito, sobre muro existente consolidado ou fundação em betão, onde aplicável, de acordo com peças desenhadas, incluindo
capeamento com pedra de remate e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu suporte, estabilidade e acabamento.

607 17.3.2.1 Muro m1 - inclui execução de nicho para armários técnicos m2 85,01
608 17.3.2.2 Muro m2 m2 24,48
609 17.3.2.3 Muro m3 m2 1,2
610 17.3.2.4 Muro m4 m2 3,7
611 17.3.3 Execução de forra em pedra nos muros de betão m1, m1.1, m1.2, m2.2, m3 e m4, com blocos de granito provenientes de desmonte de muros existentes serrados em

profundidade para formar blocos com espessura de 0,20 m, ou com fornecimento, de dimensões variáveis, com a mesma face à vista, grampeados ao muro de betão,
com juntas em argamassa de cal aérea, de acordo com desenhos e condições técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.

m2 44,54

612 17.3.4 Execução de forra em pedra no muro de betão m2, com blocos de granito provenientes de desmonte de muros existentes ou com fornecimento, serrados em
profundidade para formar blocos com espessura de 0,20 m, de dimensões variáveis, com a mesma face à vista, grampeados ao muro de betão, com juntas em
argamassa de cal aérea, de acordo com desenhos e condições técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.
Nota: Esta forra só se aplica caso seja executado o muro de betão m2, ou seja, caso não seja possível manter integralmente o muro existente me2, por instabilidade ou
inexistência deste em profundidade face à escavação resultante da acessibilidade ao elevador A.

m2 25

 17.4 SERRALHARIA
 17.4.1 Fornecimento e instalação de vãos envidraçados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessórios necessários

ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme peças desenhadas e CTE, nomeadamente:
613 17.4.1.1 VE.1 - 1940 x 5690 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir

em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

614 17.4.1.2 VE.2 - 1940 x 3400 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

615 17.4.1.3 VE.3 - 1940 x 3400 mm - Conjunto composto por vão envidraçado fixo com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir
em obra) e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço e isolamento em lã de rocha de 60 mm e acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 3

616 17.4.1.4 VE.4 - 1940 x 3140 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 4

617 17.4.1.5 VE.5 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por envidraçado com perfis em aço do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados à cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de segurança laminado (3/3mm, câmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN 2

618 17.4.1.6 VE.6 - 1940 x 2440 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

619 17.4.1.7 VE.7 - 1940 x 3410 mm - Vão fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aço  e isolamento em lã de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado à cor cinza (RAL a definir em obra).

UN 1

620 17.4.2 Fornecimento e aplicação de cobertura da caixa de elevador constituída com painel formado por perfils UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura, e isolamento
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra),  com a estereotomia constante das peças desenhadas, incluindo ligações soldadas
à estrutura da caixa e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 4,5796

 17.4.3 Fornecimento e aplicação de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de aço lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na face
inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessórios necessários à sua fixação, conforme peças desenhadas.

621 17.4.3.1 Chapa de aço lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 9,128
622 17.4.3.2 Chapa de aço perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 7,2944
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623 17.4.3.3 Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada. m2 7,2944
624 17.4.4 Fecho de perfurações (furos de 80mm de diâmetro a executar nos perfis HEB) para ventilação das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5

mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento, conforme peças
desenhadas.

UN 4

625 17.4.5 Fornecimento e instalação de chapa lisa de 10 mm de espessura (20 mm na ligação ao pilar HEB), com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos
elevadores, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m2 3,104

626 17.4.6 Fornecimento e aplicação de rufo em chapa de zinco lacada de 2 mm de espessura e desenvolvimento de 0,70 m, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), sobre
pedra de remate do muro m1.1, de remate da cobertura do elevador A, conforme peças desenhadas.

m 2,4

627 17.4.7 Fornecimento e instalação de chapa lisa de 10 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), a forrar ombreiras, padieiras e soleiras dos vãos junto
à Rua do Castelo e Escada da Piedade, de acesso aos patamares dos elevadores, conforme peças desenhadas e CT.

m2 3,9799

628 17.4.8 Fornecimento e instalação de chapa gota de 10 mm de espessura, com pintura com tratamento antiderrapante a cor cinza (RAL a definir em obra), a forrar soleiras dos
vãos junto à Rua do Castelo e Escada da Piedade, de acesso aos patamares dos elevadores, conforme peças desenhadas e CT, incluindo dobras e fixações
necessárias.

m2 0,96

 17.4.9 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra),
fixa ao pavimento com parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito
acabamento.629 17.4.9.1 No 1.º lanço da escada m 4,6

630 17.4.9.2 No patamar superior do elevador B m 3,2
631 17.4.9.3 No patamar superior do elevador B m 6,05
632 17.4.9.4 No patamar inferior do elevador B, no fecho lateral com o banco existente m 0,85

 17.4.10 Fornecimento e assentamento de guarda (G2) composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), fixa aos paramentos
com parafusos em aço inox e buchas químicas, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação e perfeito acabamento.

633 17.4.10.1 No 2.º lanço da escada m 2,75
 17.4.11 Fornecimento e instalação de armário técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 6 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de

espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradiças em aço galvanizado, fixação em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessórios e materiais, conforme peças desenhadas.

634 17.4.11.1 Armário técnico (AR) - 3,85x0,75xvariável UN 1
635 17.4.12 Fornecimento e colocação de portão de entrada (P1) junto à Rua do Castelo, com abertura de correr com calha superior, composto por barras e varões de ferro

galvanizado, pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com peças desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo
material, ferragens e todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

636 17.4.13 Fornecimento e colocação de portão de entrada (P2) junto à Escada da Piedade, pivotante, composto por barras e varões de ferro galvanizado, pintado com esmalte
forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com peças desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo material, ferragens e todos os trabalhos,
acessórios e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 1

 17.5 EQUIPAMENTO URBANO
637 17.5.1 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aço galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebatível com função de

cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixação, fundação em betão, de acordo com peças desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito
acabamento.

UN 1

 17.6 DIVERSOS
638 17.6.1 Fornecimento e instalação de placas toponímicas, nos locais assinalados nas peças desenhadas, incluindo peças de ligação e maciço de fundação, abertura de

caboucos, aterro sobre maciço, conforme CT.
UN 2

639 17.6.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de águas pluviais, constituídos por canalete em betão do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em
granito azul com rasgos para passagem da água e acabamento a pico fino (classe A15), conforme peças desenhadas, incluindo ligações à rede de drenagem pública de
águas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento.

m 10,65

 17.7 TRANSPORTE ELECTROMECÂNICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
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 17.7.1 ASCENSORES ELÉTRICOS
640 17.7.1.1 Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das máquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630

kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.
UN 1

641 17.7.1.2 Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das máquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga útil de 630
kg), com acessos/portas a 180º, conforme projeto e CT, de acordo com as indicações do fabricante e fornecedor.

UN 1

 17.7.2 ENCARGOS DE MANUTENÇÃO
642 17.7.2.1 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor A. vg 1
643 17.7.2.2 Encargos anuais com manutenção no período de garantia para o ascensor B. vg 1

 17.7.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
644 17.7.3.1 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor A. vg 1
645 17.7.3.2 Desenhos de preparação para a obra com todos os elementos necessários e pormenores de execução, para o ascensor B. vg 1
646 17.7.3.3 Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
647 17.7.3.4 Trabalhos de construção civil acessórios necessários à correta instalação e bom acabamento da empreitada. vg 1

 18 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 18.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES

648 18.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficarão afetadas pela construção das fundações das estruturas novas a construir, incluindo a construção de novas
caixas de visita com dimensões e características iguais às existentes, desvio das redes e demolição das caixas de visitas desativadas.

vg 1

 18.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 18.2.1 ESCAVAÇÃO

649 18.2.1.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de escavações, em terreno de qualquer natureza, para a obtenção das cotas finais de projeto dos
pavimentos térreos de acesso aos elevadores 1 e 2, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras de sapatas, vigas de fundação, lintéis de fundação e de maciços de
encabeçamento de microestacas e de apoio de perfis metálicos, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação de materiais,
rebaixamento do nível freático, bombagens de água, entivações, estabilização de taludes e regularização do fundo de escavações, se necessário. Está ainda incluída a
demolição de pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execução de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou construções de pequeno
porte localizados na zona de escavação. A remoção a vazadouro dos produtos escavados sobrantes será por conta do Adjudicatário incluindo o seu depósito em
vazadouro licenciado.

m3 132,5

 18.2.2 ATERRO
650 18.2.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas à execução de aterros no tardoz de elementos de contenção de terras e sobre elementos de fundação com

terrenos provenientes da escavação da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga, colocação de terrenos, espalhamento e
compactação, de acordo com as Condições Técnicas.

m3 15

 18.3 BETÃO NÃO ESTRUTURAL
651 18.3.1 Fornecimento, colocação e espalhamento de betão da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularização, enchimento e selagem de bases das fundações e de

outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura mínima de 5 cm, incluindo todas as operações necessárias à correta execução.
m2 32,84

 18.4 BETÃO
652 18.4.1 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e de muros de

suporte, lintéis de fundação, maciços de encabeçamento de microestacas e de apoio de perfis metálicos, incluindo todas as operações relativas à execução dos
trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura,
de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os
ensaios previstos nas Condições Técnicas.

m3 21,46

653 18.4.2 Fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contenção e muros de
suporte incluindo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de betão estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparação, carga, transporte, colocação em obra, compactação e cura, de acordo com o definido nas Condições Técnicas. Inclui ainda a adição de um adjuvante
hidrófugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execução de todos os ensaios previstos nas Condições Técnicas.

m3 25,66
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 18.5 COFRAGEM
654 18.5.1 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de sapatas de paredes, de paredes de contenção, maciços de

encabeçamento de microestacas, maciços de apoio de perfis metálicos e paredes dos fossos de elevadores (classe A1 - betão não à vista enterrado), incluindo todos os
moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de
suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos
dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem.  A composição e o estado
das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas.

m2 83,2

655 18.5.2 Execução de todas a operações relativas aos trabalhos de cofragens para as superfícies em betão de paredes e paredes de contenção (classe A2 - betão não à vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Está incluído o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixação e posicionamento, e ainda, se aplicável, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composição e o estado das cofragens deverá respeitar o nível de acabamento pretendido de acordo com as Condições Técnicas. Considera-se necessária a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu ângulo com a horizontal seja superior a 30º.

m2 103,41

 18.6 AÇO EM ARMADURAS - A500 NR em varão
656 18.6.1 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as

Condições Técnicas para sapatas de muros de suporte, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundação e maciços de apoio de perfis metálicos, nomeadamente o
fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação
de espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 2164

657 18.6.2 Consideram-se incluídas no preço deste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de armaduras especificadas nas peças desenhadas e conforme as
Condições Técnicas para muros de suporte e paredes dos fossos dos elevadores, nomeadamente o fornecimento e transporte de aços, dobragens, armações, ligações,
emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocação em obra, fornecimento, colocação de espaçadores, material para atado dos varões, etc.

kg 2447

 18.7 AÇO EM ESTRUTURAS METÁLICAS - S275 JR [EN 10025-2]
658 18.7.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aço S275 JR, das respetivas chapas metálicas em

aço S275 JR e dos varões Ø10 em \"U\" em aço A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a
propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de
chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg 6342

659 18.7.2 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 304
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660 18.7.3 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em aço S275 JR e das respetivas chapas metálicas em
aço S275 JR nomeadamente: projeto das ligações não definidas nas peças desenhadas, execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligações, chapas, cutelos, desperdícios de chapa, furações, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas químicas ou mecânicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e lâminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua
ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg 405

661 18.7.4 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Peças Desenhadas, nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicação do esquema de pintura definido nas Condições Técnicas a propor pelo Adjudicatário, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdícios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocação, montagem e afinação
dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg 405,0223
2

662 18.7.5 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à execução dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em aço S235 JR
nomeadamente: execução de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparação de superfícies, decapagem e aplicação da
camada protetora definida, aplicação do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condições Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligações e fixações), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessário), colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2 10,66

 18.8 DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE BETÃO
 18.8.1 PINTURA DE SUPERFÍCIES ENTERRADAS

663 18.8.1.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betão em contacto com as terras com duas demãos cruzadas de
tinta asfáltica do tipo definido nas Condições Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicação de materiais, eventual preparação das superfícies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessário à aplicação da pintura atendendo às indicações das Condições Técnicas.

m2 104,18

 18.8.2 MANTAS DRENANTES
664 18.8.2.1 Estão incluídas neste artigo todas as operações relativas ao fornecimento, transporte e colocação de mantas drenantes a propor pelo Adjudicatário e a aprovar pela

Fiscalização, material granular, fornecimento e colocação de geotêxtil, geodreno (a ligar à Rede de Águas Pluviais) e leito para assentamento dos colectores conforme
pormenores do projecto. Inclui ainda, na intersecção das terras com o tardoz dos muros de suporte/paredes de contenção, a execução de uma valeta em meia cana
Ø300 sobre betão de regularização ligada à Rede de Águas Pluviais, os materiais e as operações de fixação, materiais ou peças de remate, bem como todos os outros 
trabalhos necessários e complementares à sua correcta colocação no tardoz de todas as paredes de contenção e muros de suporte.

m2 49,53

 18.9 SELAGENS E BUCHAS
665 18.9.1 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química de buchas em varão roscado do tipo HIT-V-F (8.8) M12 para ligação de

elementos estruturais construídos em fases distintas, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades definidas nas peças
desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente incluídas as operações de
preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia sob pressão.

UN 6

666 18.9.2 Estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão Ø16 em aço A500 NR para ligação do muro de suporte
de terras MS1 ao muro de alvenaria de pedra existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades definidas nas
peças desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente incluidas as
operações de preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia sob pressão.

UN 12

 18.10 PREGAGENS
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667 18.10.1 Fornecimento e execução de pregagens em diâmetro Ø25 mm roscados na extremidade para M20, inclinada 15º, em aço do tipo A500 NR galvanizados, com
comprimentos de 5m,  incluindo furação de Ø3.5\'\', executada, em princípio, com martelos de rotopercurssão (ou à rotação onde as condições de estabilidade assim o
exijam), centralizadores, mobilização de técnicos e quipamentos necessários à instalação, fornecimento e selagem com calda de cimento CEM II 42.5R, cabeça de
pregagens constituída por chapa metálica e porca de aperto da classe A500 NR, e respectiva proteção anti-corrosão por galvanização de todos os elementos e pintura
final com primário epóxi rico em zinco, bem como todos os trabalhos necessários e complementares, incluindo os ensaios prévios de arranque. Inclui ainda todos os
custos e ensaios para aferição da composição mais adequada para a calda de selagem e a moldagem e desmoldagem de provetes e ensaios laboratoriais para aferição
da resistência de acordo com as condições técnicas.

m 60

 18.11 DIVERSOS
 18.11.1 EXECUÇÃO DE ESCADA TÉRREA

668 18.11.1.1 Neste trabalho inclui-se a compactação do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocação de tela geotêxtil com a gramagem especificada no projecto,
fornecimento, colocação e compactação da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocação da camada de regularização, o
fornecimento e colocação da película ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocação e vibração do betão
para a execução da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocação das armaduras definidas nas peças desenhadas na lajeta e nos degraus,
execução das juntas de dilatação, juntas de isolamento, juntas de indução de fendas e juntas de betonagem definidas nas peças desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida uma correcta execução deste trabalho.
Está ainda incluída toda a cofragem necessária à execução das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superfície superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso não esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betão for o acabamento final, está
ainda incluído o acabamento final a talocha mecânica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicação de endurecedor de
superfície conforme Condições Técnicas do Projeto de Execução.

m2 7,59

 18.11.2 EXECUÇÃO DA LAJE MACIÇA LM1
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669 18.11.2.1 Neste artigo incluem-se os seguintes trabalhos:
- Remoção de todos os acabamentos acima da laje de cobertura do anexo do edifíco vizinho, incluindo os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocação
de materiais, demolição de pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execução de Arquitetura), escadas e lancis. A remoção a vazadouro dos
produtos escavados sobrantes será por conta do Adjudicatário incluindo o seu depósito em vazadouro licenciado;

- Escoramento provisório da laje de cobertura existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, cálculos e desenhos da estrutura de escoramento e
respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparações e limpeza;

- Fornecimento, colocação e espalhamento da camada de regularização com 5 cm de espessura, incluindo todas as operações necessárias à correta execução;

- Execução da laje maciça de betão armado com 20 cm de espessura, incluindo fornecimento, colocação e vibração do betão, fornecimento, montagem e colocação das
armaduras definidas nas Peças Desenhadas e todos os restantes trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida uma correcta execução deste
trabalho. Está ainda incluída toda a cofragem necessária à execução desta laje;

- Selagem da laje maciça às paredes existentes ao longo dos 4 bordos, incluindo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão
Ø12 em aço A500 NR, fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades definidas nas peças desenhadas, a limpeza do furo, o
fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente incluidas as operações de preparação das superfícies de
contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia sob pressão;

- Impermeabilização da laje maciça com recurso a telas asfálticas, incluindo fornecimento e aplicação, de acordo com as instruções do fornecedor, das telas,
sobreposições destas e todos os trabalhos acessórios e complementares para que seja garantida a correta impermeabilização da laje existente;

- Fornecimento, colocação e espalhamento de betão leve com EPS, ou equivalente, de resistência à compressão maior ou igual a  1.0 MPa e de densidade igual ou
inferior a 500 kg/m³ para enchimento, acima da laje maciça, e realização de pendente até uma cota que permita a correta execução do revestimento previsto no Projeto
de Execução de Arquitetura para o piso térreo.

m2 11,5

 18.11.3 CORTE DO MURO DE ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE
670 18.11.3.1 Neste artigo incluem-se todas as operações necessárias para corte com disco ou fio diamantado das pedras do muro de alvenaria de pedra existente, de forma a formar

um plano vertical imediatamente atrás da parede de betão armado do núcleo do elevador 2.
m2 7,21

 18.11.4 SELAGEM DE FERROLHOS DOS LINTEÍS DE FUNDAÇÃO
671 18.11.4.1 Este artigo é aplicável apenas, caso em obra, se verifique a intersecção entre os lintéis de fundação previstos nas Peças Desenhadas e as paredes existentes do anexo

enterrado do edifício vizinho. 
Nessa situação, estão incluídos neste artigo todas as operações relativas à disposição e selagem química dos ferrolhos em varão Ø20 em aço A500 NR para ligação dos
lintéis de fundação às paredes existentes, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execução da furação até às profundidades definidas nas peças
desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicação do químico de injeção do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estão igualmente incluidas as operações de
preparação das superfícies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de água ou areia sob pressão.

vg 1

 18.11.5 MONOTORIZAÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO
672 18.11.5.1 Fornecimento e colocação de alvos topográficos, conforme indicações do Caderno de Encargos de Cláusulas Técnicas e Gerais, nas construções confinantes com a

viela que permite a ligação entre o passadiço metálico e as escadas da Piedade, incluindo zeragem do sistema e leituras, para monotorização diária da estabilidade
destas construções durante todos os trabalhos de escavação para a execução do fosso do elevador 2 até este ter iniciado o ganho de presa das paredes deste elevador.

UN 2

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE SEGURANÇA E TELECOMUNICAÇÕES
 19.1 Rede de Alimentação de Energia
 19.1.1 Tubos
 19.1.1.1 Montagem vista
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673 19.1.1.1.1 - VD25 m 1
674 19.1.1.1.2 - VD40 m 1

 19.1.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
675 19.1.1.2.1 - PEAD Ø63 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 26
676 19.1.1.2.2 - ERM25 m 2

 19.1.2 Cabos / Condutores
 19.1.2.1 Enfiados em tubos

677 19.1.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
678 19.1.2.1.2 - H07V-R1G10 (V/A) m 1
679 19.1.2.1.3 - H07V-R1G16 (V/A) m 3

 19.1.3 Equipamento
680 19.1.3.1 - Caixa de contagem BTN UN 1
681 19.1.3.2 - Portinhola do tipo P100 UN 1
682 19.1.3.3 - Ligador amovível UN 1
683 19.1.3.4 - Elétrodo de terra UN 1
684 19.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as peças escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalização

vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos nas condições regulamentares.
m 24

 19.2 Quadros Elétricos
685 19.2.1 Q.G.E. UN 1

 19.3 Iluminação
 19.3.1 Tubos
 19.3.1.1 Montagem embebida

686 19.3.1.1.1 - ERM 20 m 10
687 19.3.1.1.2 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 42

 19.3.1.2 Montagem vista
688 19.3.1.2.1 - VD20 m 22

 19.3.2 Cabos
 19.3.2.1 Enfiados em tubos

689 19.3.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
690 19.3.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 82

 19.3.3 Caixas
 19.3.3.1 Montagem saliente

691 19.3.3.1.1 - Caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 7
 19.3.4 Luminárias

692 19.3.4.1 - A1 UN 12
693 19.3.4.2 - A2 UN 4
694 19.3.4.3 - A3 UN 5

 19.3.5 Equipamentos
695 19.3.5.1 - Célula fotoelétrica UN 1

 19.4 Equipamentos
 19.4.1 Tubos
 19.4.1.1 Montagem vista

696 19.4.1.1.1 - VD40 m 15
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 19.4.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
697 19.4.1.2.1 - ERM25 m 2
698 19.4.1.2.2 - PEAD Ø40 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 15

 19.4.2 Cabos
 19.4.2.1 Enfiados em tubos

699 19.4.2.1.1 - XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
700 19.4.2.1.2 - XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 30

 19.4.3 Caixas
 19.4.3.1 Montagem saliente

701 19.4.3.1.1 - Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
 19.5 Ligações Equipotênciais
 19.5.1 Tubos
 19.5.1.1 Montagem vista

702 19.5.1.1.1 - VD25 m 5
 19.5.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida

703 19.5.1.2.2 - ERM25 m 4
 19.5.2 Cabos / Condutores
 19.5.2.1 Enfiados em tubos

704 19.5.2.1.1 - H07V-R1G10 (V/A) m 6
705 19.5.2.1.2 - H07V-R1G16 (V/A) m 5

 19.5.3 Equipamento
706 19.5.3.1 - Ligador amovível UN 2
707 19.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
708 19.5.4 Ligação equipotêncial de todas as massas metálicas da construção, nomeadamente suportes do ascensor, armários técnicos metálicos, etc. UN 2

 19.6 Deteção Automática de Incêndio
 19.6.1 Tubos
 19.6.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida

709 19.6.1.1.1 - PEAD Ø25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 15
 19.6.2 Cabos
 19.6.2.1 Enfiados em tubos

710 19.6.2.1.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 31
 19.6.2.2 Fixados com abraçadeiras ignífugas

711 19.6.2.2.1 - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 m 32
 19.6.3 Equipamento

712 19.6.3.1 - Central de deteção com transmissão de alerta UN 1
713 19.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
714 19.6.3.3 - Resistência terminal UN 2
715 19.6.4 Interligação/Compatibilização e Comunicação da C.D.I. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 1

 19.7 Infraestruturas de Telecomunicações
 19.7.1 Fornecimento e montagem de \'RACK ATI 8U\'s\" constituído por:

716 19.7.1.1 - Estrutura metálica de parede para 8U\'s Interior, com as dimenões mínimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amovíveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
717 19.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas não blindadas RJ45, cat.6) UN 1
718 19.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
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719 19.7.1.4 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos  ) UN 1
720 19.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saídas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
721 19.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
722 19.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
723 19.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
724 19.7.1.9 - organizador de cabos metálico 1U UN 1
725 19.7.1.10 - prateleira fixa UN 1
726 19.7.1.11 - bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
727 19.7.1.12 - eletrificação do armário e 2 conjuntos para montagem e fixação de equipamento UN 1

 19.7.2 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
 19.7.2.1 Tubos
 19.7.2.1.1 Montagem embebida

728 19.7.2.1.1
.1

- ERM 25 m 15

729 19.7.2.1.1
.2

- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 6

 19.7.2.1.2 Montagem enterrada
730 19.7.2.1.2

.1
- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 22

 19.7.2.1.3 Montagem à vista em abraçadeiras metálicas
731 19.7.2.1.3

.1
- VD 25 m 7

 19.7.2.2 Caixas
732 19.7.2.2.1 - CVM UN 1
733 19.7.2.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalização vermelha e demais elementos necessários à boa execução dos trabalhos, com as

dimensões médias de 0,60x0,80 (LxP)
m 22

 19.7.3 REDE DE CABOS
 19.7.3.1 REDE DE PARES DE COBRE
 19.7.3.1.1 Cabos
 19.7.3.1.1

.1
Enfiados

734 19.7.3.1.1
.1.1

- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 22

 19.7.3.1.2 Equipamentos
 19.7.3.1.2

.1
Montagem saliente

735 19.7.3.1.2
.1.1

- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos não blindada UN 2

 19.7.3.1.3 Patch cords RJ45-RJ45
736 19.7.3.1.3

.1
- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4

 19.7.3.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
 19.7.3.2.1 Cabos
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 19.7.3.2.1
.1

Enfiados

737 19.7.3.2.1
.1.1

- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 28

 19.8 DIVERSOS
738 19.8.1 Testes e Ensaios UN 1
739 19.8.2 Manuais de Utilização e Exploração UN 1
740 19.8.3 Formação de Operador UN 1
741 19.8.4 Programação e parametrização dos sistemas UN 1
742 19.8.5 Trabalhos de construção e de apoio à empreitada UN 1

 20 ÁGUAS PLUVIAIS
743 20.1 Execução de ramal de ligação da caixa do elevador para a caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de

diâmetro Ø 125 mm, incluindo levantamento e reposição do pavimento, escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento de forma a
que a tubagem fique a uma profundidade máxima de 1,35 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatário.

m 11,4

744 20.2 Execução de ramal de ligação do canalete à câmara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 125 mm,
escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização.

m 7,1

745 20.3 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicação de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do
adjudicatário, incluindo todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo
conforme CE e indicações da Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 2

746 20.4 Construção de câmaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituídas por anéis prefabricados em betão armado com encaixe e de diâmetro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncocónicas excêntricas prefabricadas em betão armado e por blocos maciços curvos de betão ao nível da tubagem,
incluindo soleiras em betão de 250 kg/m³, com 0,20 m de espessura mínima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betão C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traço 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada à colher, fornecimento e aplicação de degraus de acesso em aço revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, tampa em FFd D400 DN600, tipo KORUM ou equivalente, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza,
entivação, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário, incluindo todos
os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários complementares, tudo conforme CE e indicações da
Fiscalização, com altura inferior a 2 m

UN 1
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747 20.5 Fornecimento e instalação de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diâmetro Ø 315 mm, a uma profundidade média de 1,3
m; escavação em terreno de qualquer natureza, preparação do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betão C10/15 nas zonas em que a tubagem está a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocação de telas de pré-sinalização com a inscrição \"ÁGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mão de obra necessária para a execução da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos,
da responsabilidade do adjudicatário, todos os acessórios necessários materiais e betão pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessários
complementares, tudo conforme CE e indicações da Fiscalização (ver peças desenhadas)

m 14
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