VILA NOWA DE

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/74/DCE/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
1 1.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao, | vg 1
instalacdo e fornecimento das redes provisorias de abastecimento de agua, telecomunicacdes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedacdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulacéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pegas desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacédo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizacdo e CSSO, conforme indica¢des do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicag6es da Fiscalizacao.
2 12 Implementagdo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacéo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencao e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac¢des da Fiscalizac&o.
1.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicac6es da Fiscalizagdo e as normas constantes nas regras de comunicagcdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
3 1.3.1 placa de identificagdo de obra UN 1
4 (132 placa de financiamento temporario UN 1
5 133 placa de financiamento permanente UN 1
6 1.4 Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tensdo, redes elétricas, telecomunicagdes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
7 15 Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
8 1.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacéo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizacdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicag6es da Fiscalizacao.
9 1.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢cdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢6es da Fiscalizagao.
10 (1.8 Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagbes | vg 1
da Fiscalizacao.
11 (1.9 Telas finais vg 1
2 ARQUITETURA
2.1 DEMOLICOES E DESMONTES
211 Demoli¢céo de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes e de vermelhos e amarelos, que colidam com a correta execucdo da empreitada, destinados a vazadouro
licenciado, incluindo carga, transporte e descarga no local indicado.
12 [21.11 Muro de pedra - mel - demolic&o parcial [ m2 | 1,68
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13 |2.1.1.2 Muro de pedra - me4 - demoli¢éo integral m2 18,9
14 (2.1.1.3 Muro de pedra - me5 - demoligdo integral m2 54,45
15 |2.1.1.4 Muro de pedra - me6 - a demolir até a cota 16,19 m2 38,85
16 |2.1.15 Muro de pedra - me7 - demoli¢éo integral m2 9,66
17 12.1.1.6 Murete de pedra - mrel - demoli¢ao parcial m2 2
18 |2.1.1.7 Murete de pedra - mre2 - demolig&o parcial m2 5,46
19 |2.1.1.8 Pavimento em betonilha m2 61,6
20 |2.1.1.9 Area ajardinada m2 115,2
21 |2.1.1.10 |[Laje de betdo armado m2 118
212 Desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes e de vermelhos e amarelos, para reaproveitamento, incluindo carga, transporte e descarga em depdésito
designado pela \"The Fladgate Partnership\".
22 |21.21 Pavimento em cubo de granito m2 24,65
23 |2.1.2.2 Tubos de queda UN 1
24 12.1.2.3 Grelha de escoamento de aguas em ferro fundido m 4,7
25 |2.1.24 Luminérias UN 4
26 |2.1.25 Espelhos rodoviarios UN 2
27 12.1.2.6 Portao de acesso automovel UN 1
28 |2.1.2.7 Grades metalicas (sob o0 muro me7) m 4,2
29 |2.1.2.8 Corrimao metalico (no tanel) m 17,15
30 |2.1.29 Guarda-corpos (no terrago) m 9,65
31 |2.1.2.10 |Elemento arbéreo existente UN 1
32 |2.1.2.11 |Escadas em granito m2 16,9
2.13 Remocao de todos os elementos indicados nas plantas de demoli¢cdes e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior recolocagdo em obra, incluindo acondicionamento, carga,
transporte e descarga em local da responsabilidade do adjudicatério.
33 2131 Pavimento em cubo de granito m2 14,8
34 2132 Canalete continuo de drenagem de aguas pluviais m 1,65
35 |2.1.33 Blocos de granito m 20,4
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
36 221 Escavacé@o geral em terreno de qualquer natureza por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantacdo das escadas, incluindo regulariza¢éo da | m2 219,2
superficie, compactacéo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
37 222 Aterro com solo proveniente da escavagdo ou outras proveniéncias, por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantacdo das escadas, incluindo | m2 121
regularizagdo da superficie, compactacéo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
2.3 PAVIMENTAGCAO
38 231 Fornecimento e aplicagcdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e | m2 62,4
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
39 |23.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e | m2 54,1
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
40 |2.3.3 Fornecimento e aplicagdo de calgada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.2 escolha, com estereotomia conforme pecas desenhadas, assente em mistura de areia e | m2 12,6
cimento ao trago 1/4 com 0,09 m de espessura, compactacao, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com pecas desenhadas e
CT.
41 (234 Recolocacdo de calgada em cubos de granito 11x11cm proveniente de desmonte, assente em mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,09 m de espessura, | m2 14,8

incluindo compactacéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com a estereotomia prevista nas pecas desenhadas e CT.
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235 Fornecimento e aplicagéo de lajeado de granito azul com 0,05 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, em patamares, conforme estereotomia
constante das pecas desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicavel,
compactacdo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com pecas desenhadas e CT, nomeadamente:

42 12351 L2 -0,60x 1,20 m m2 11,73
43 [2.35.2 L2.2 - dimens®es aproximadas de 0,90 x 1,20 m m2 5,165

2.3.6 Fornecimento e aplicacdo de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, em patamares, conforme estereotomia
constante das pecas desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicavel,
compactacdo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com pecas desenhadas e CT, nomeadamente:

44 12.3.6.1 L3.1-0,20x 0,60 m m2 6,06
45 12.3.6.2 L4.1-0,30x 1,20 m m2 9,315
46 |2.3.6.3 L5.1-0,40x 1,20 m m2 13,12

2.3.7 Fornecimento e aplicacao de guias de granito, de dimensdes variaveis e comprimento maximo de 1,00 m onde aplicavel, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado
de 2 cm no sentido da pendente, conforme estereotomia constante das pecas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com pecgas desenhadas e CT, nomeadamente:

47 12.3.7.1 gl - seccéo 0,40x0,20 m - patamares m 13,9

48 |2.3.7.2 g4 - seccao 0,30x0,30 m - degraus das escadas m 176,35

2.4 CANTARIAS

49 241 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito com dimensées 0,39 x 1,00 x 0,18 m, no muro m1 (ver especialidade), aresta boleada nas faces a vista, | m 57,75
de acordo com pecas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

50 |24.2 Fornecimento e aplicagdo de pedras de remate em granito com dimensdes 0,71 x 1,00 x 0,18 m, no muro m4 (ver especialidade), aresta boleada nas faces a vista, de [ m 4,8825
acordo com pegas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

51 |2.4.3 Fornecimento e aplicacéo de pedras de remate em granito com dimensdes variavel x 1,00 x 0,18 m, nos muros existentes e muro m5 (ver especialidade), aresta boleada | m 75,6
nas faces a vista, de acordo com pegas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

52 |2.4.4 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em granito com dimensfes variaveis e espessura de 0,05 m, em muros (ver especialidade), de acordo com pegas|m2 5,355
desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

53 |2.45 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito com dimensdes variavel x 0,18 m, sobre o armario técnico, aresta boleada nas faces a vista, de acordo | m2 1,47
com pecas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

2.4.6 Fornecimento e assentamento de blocos de granito com acabamento a pico fino nas faces a vista e aresta a vista boleada, na zona do anfiteatro, incluindo argamassa de
assentamento e fundagcdo em massame de betéo, e todos os trabalhos e materiais necesséarios, de acordo com pecas desenhadas e CT, nomeadamente:

54 [2.4.6.1 [bl-seccdo 0,60x0,50x1,20 m [m | 20,265

25 REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS

55 |25.1 Fornecimento e aplicacdo de reboco técnico fibro-reforcado e hidréfugo & base de cal e cimento, com 2 cm de espessura, acabamento areado fino, em muros de betéo, | m2 698,5293
do tipo KI 7 da Fassa Bartolo, ou equivalente, incluindo chapisco, pronto a receber pintura.

2.6 PINTURAS

56 |26.1 Fornecimento e aplicacéo de tinta plastica acabamento mate (RAL a definir em obra), em duas demaos, com aplicagdo prévia de primario, sobre muros rebocados, | m2 698,5293
conforme pecgas desenhadas e de acordo com instru¢ées dos fabricantes.

2.7 SERRALHARIA

57 |2.7.1 Fornecimento e assentamento de guarda (G2) composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL 7046), fixa aos muros com | m 45,1
parafusos em aco inox e buchas quimicas, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo e perfeito acabamento.

2.7.2 Fornecimento e instalagdo de armario técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 6 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradicas em ago galvanizado, fixagdo em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessoérios e materiais, conforme pecas desenhadas.

58 [2.7.2.1  [Armario técnico (AR) - 1,85x0,38x1,00m [un | 1

Rua Alvares Cabral

Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 3 de 52




VILA NOWA DE

18

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/74/DCE/2021

2.8 IMPERMEABILIZAGCOES
59 |28.1 Fornecimento e execugdo de sistema drenante em paredes enterradas, constituido por pintura asfaltica, membrana drenante do tipo FIBRODREN da FIBROSOM, e [ m2 567,82
manta geotéxtil, incluindo todos os acessérios necessarios e indicados pelo fabricante para o seu perfeito desempenho.
2.9 EQUIPAMENTO URBANO
60 [29.1 Fornecimento e colocagéo de banco BA com 5,44 m, constituido por blocos macicos de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensées | UN 1
variaveis e axonometria constante das pegas desenhadas, cravado ao solo em fundacéo de betdo (incluida neste artigo) e argamassa de assentamento, incluindo os
nichos necessarios para fixagdo de luminarias e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
61 |2.9.2 Fornecimento e colocagdo de banco BA1 com 2,53 m, constituido por blocos macicos de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensées | UN 1
variaveis e axonometria constante das pegas desenhadas, cravado ao solo em fundacédo de betdo (incluida neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua fixagao e perfeito acabamento.
62 |2.9.3 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aco galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebativel com fungéo de [ UN 5
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixacéo, fundacdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.
2.10 ARRANJOS EXTERIORES
63 ]2.10.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, com 0,25 m de espessura, de acordo com pecas desenhadas, para receber plantacdo de prado. m2 46,2
64 ]2.10.2 Fornecimento e aplicagdo de prado florido composto por mistura de sementes (50% Festuca orina duriuscula, 47% Festuca rubra rubra e 3% de mistura de flores | m2 46,2
campestres), com altura méaxima de 0,40 m de espessura, de acordo com pecas desenhadas.
211 DIVERSOS
65 |2.11.1 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canalete em betdo do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelhaem | m 10,25
granito azul com rasgos para passagem da agua e acabamento a pico fino (classe A15), conforme pecas desenhadas, incluindo ligag6es a rede de drenagem publica de
aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.
66 |2.11.2 Recolocacédo de canalete de drenagem de aguas pluviais proveniente de desmonte, assente em macico de betéo, de acordo com as pecas desenhadas. m 1,65
67 ]2.11.3 Trabalhos diversos de construcéo civil na zona contigua a area de intervengéo, na sequéncia das demolicdes e execucdo dos muros, por forma a restituir o seu estado | vg 1
original, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
2.12 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ESCADAS ROLANTES)
2121 ESCADAS ROLANTES
68 |2.12.1.1 |ERL1 - Escada rolante tipo OTIS 515 NPE S ou equivalente (curso 8850mm), conforme projeto e CT, de acordo com as indicacdes do fabricante e fornecedor. UN 1
69 |2.12.1.2 |ER2 - Escada rolante tipo OTIS 515 NPE S ou equivalente (curso 8840mm), conforme projeto e CT, de acordo com as indicag6es do fabricante e fornecedor. UN 1
2122 ENCARGOS DE MANUTENCAO
70 |2.12.2.1 |Encargos anuais com manutengdo no periodo de garantia para a ER1. vg 1
71 |[2.12.2.2 [Encargos anuais com manutencéo no periodo de garantia para a ER2. vg 1
2123 TRABALHOS COMPLEMENTARES
72 |2.12.3.1 |Desenhos de preparacéo para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugéo, para a ER1. vg 1
73 |2.12.3.2 |Desenhos de preparagdo para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugéo, para a ER2. vg 1
74 12.12.3.3 |Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
75 |2.12.3.4 |Trabalhos de construgéo civil acessoérios necessarios a correta instalagdo e bom acabamento da empreitada. vg 1
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS
3.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES
76 |3.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficaréo afetadas pela construcdo das fundagdes das estruturas novas a construir, incluindo a construcdo de novas | vg 1
caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demolico das caixas de visitas desativadas.
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1 ESCAVACAO
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3.2.11

Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo de escavagdes, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras
de sapatas, vigas de fundacéo, lintéis de fundagdo, macicos de encabecamento de microestacas, para a obtengdo das cotas de base para a betonagem do betédo
ciclopico, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocacdo de materiais, rebaixamento do nivel freatico, bombagens de éagua,
entivacdes, estabilizacdo de taludes e regularizacdo do fundo de escavacdes, se necessario. Esta ainda incluida a demolicdo de pavimentos (eventualmente,
reaproveitado conforme Projeto de Execugdo de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou constru¢des de pequeno porte localizados na zona de escavagéo. A
remocao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes sera por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdésito em vazadouro licenciado.

m3

381,5973
75

3.2.2

ATERRO

78

3.221

Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execugéo de aterros no tardoz de elementos de contengdo de terras, sobre elementos de fundagédo e sobre o
betdo ciclépico de reforco de muros existentes com terrenos provenientes da escavacdo da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocacao de terrenos, espalhamento e compactagédo, de acordo com as Condi¢des Técnicas.

m3

103,2203
84

3.3

FUNDAGOES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS

79

3.3.1

Considera-se incluido neste trabalho a mobilizacéo, transporte, montagem, movimentacdo e desmontagem de todo o equipamento necessario a execucdo das
microestacas definitivas @88.9x9.5 em ago N80 com unides exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furag&o, segundo o processo por roto-percussao, com
diametro minimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocagéo da armadura tubular em ago N80, fornecimento, selagem e injegdo I.R.S. com calda de cimento CEM
Il 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas pecas desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessorios, o
transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da furagéo, materiais, equipamento e execucao de acordo com o projeto.

A quantidade prevista, com base na informac&@o geotécnica disponivel, é suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condi¢bes reais encontradas em
Obra.

136

3.4

BETAO NAO ESTRUTURAL

80

3.4.1

Fornecimento, colocagéo e espalhamento de betédo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizagdo, enchimento e selagem de bases das fundacdes e de
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagdes necessarias a correta execugao.

m2

22,36767
5

81

3.4.2

Fornecimento, transporte e enchimento com betéo ciclépico, com a composigao definida nas Condi¢des Técnicas, em 4 fases de betonagem distintas, conforme definido
nas Pecas Desenhadas. Considera-se que o betdo ciclépico serd betonado contra o terreno e contra os muros de alvenaria de pedra existentes, pelo que néo é
considerada a necessidade de cofragens nestas faces.

m3

286,5807
5

3.5

BETAO

82

351

Fornecimento, colocacéo, compactacao e cura de betdo C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes, de muros de
suporte, lintéis de fundacdo e macicos de encabecamento de microestacas, incluindo todas as operacdes relativas a execugédo dos trabalhos de betdo estrutural,
nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparagao, carga, transporte, colocacéo em obra, compactacdo e cura, de acordo com o definido nas
Condigbes Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um adjuvante hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucdo de todos os ensaios previstos nas
Condig6es Técnicas e ainda todos os trabalhos preparatérios e acessoérios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e
eventuais sobreconsumos associados ao processo construtivo.

m3

173,4639
65

83

35.2

Fornecimento, colocagdo, compactagdo e cura de betdo C30/37; XC4+XS1 (Pt); Cl 0,20; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contengao, muros
de suporte e vigas incluindo todas as operacdes relativas a execucao dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparagéo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido nas Condi¢des Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um adjuvante
hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos nas Condig6es Técnicas.

m3

214,8370
05

3.6

COFRAGEM

84

3.6.1

Execucédo de todas a operag0es relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies verticais do betéo ciclépico (classe Al - betdo nédo a vista enterrado), incluindo
todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e
estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e
montagem dos dispositivos de fixagdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. A
composicdo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condi¢des Técnicas.

m2

23,8062
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85

3.6.2

Execucéo de todas a operacdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betéo de sapatas de paredes, de paredes de contencdo e macicos de
encabecamento de microestacas (classe Al - betédo ndo a vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.).
Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte,
descarga, reparacfes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagcdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e
eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composi¢éo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo
com as Condi¢c6es Técnicas.

m2

131,289

86

3.6.3

Execucéo de todas a operagoes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betédo de paredes, muros de suporte e vigas (classe A2 - betdo nado a vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagoes e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagcdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composicao e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condi¢des Técnicas. Considera-se necessaria a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu angulo com a horizontal seja superior a 30°.

m2

1011,008
9

3.7

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em varé&o

87

3.7.1

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operagdes relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pegas desenhadas e conforme as
Condig6es Técnicas para sapatas de muros de suporte, de paredes, lintéis de fundacéo e macigcos de encabegamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e
transporte de acos, dobragens, armacdes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacdo em obra, fornecimento, colocagdo de
espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

19561,28
68999999
9

88

3.7.2

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operaces relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condigcbes Técnicas para muros de suporte, paredes e vigas, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacdes, ligacdes, emendas, eventual
pintura, carga, transporte, descarga, colocacao em obra, fornecimento, colocacdo de espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

26352,78
79

3.8

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]

89

3.8.1

Estédo incluidos neste artigo todas as operagées relativas a execugéo dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 30 mm de espessura galvanizadas, para apoio das
escadas rolantes e seladas aos muretes de betdo armado conforme indicado e definido nas Pegas Desenhadas, e dos vardes @16 em ago A500NR soldados as chapas,
nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo camada protetora definida,
fornecimento de todos os materiais incluindo, elementos consitituintes da ligacdes e fixacdes, desperdicios de chapa, a carga, transporte e descarga de todos os
elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres (se necessario), colocacdo, montagem e afinacdo dos elementos estruturais
e sua ligacao definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

kg

382,1774
07

3.9

SELAGENS E BUCHAS

90

3.9.1

Estéo incluidos neste artigo todas as operagoes relativas a disposicéo e selagem quimica dos ferrolhos em vardo @20 em aco A500 NR para ligacdo dos muros de betéo
armado M1, M5, M6 e M7 aos muro de alvenaria de pedra existentes, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execugdo da furacédo até as profundidades
definidas nas pegas desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicagdo do quimico de injecédo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estdo igualmente
incluidas as operac6es de preparagdo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia
sob presséao.

UN

75

91

3.9.2

Estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposi¢éo e selagem quimica dos grampos em vardo @12 em aco A500 NR para ligacdo das sapatas de
betdo armado ao betdo ciclépico e de modo a amarrarem a armadura inferior destas, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execugao da furacéo até as
profundidades definidas nas pegas desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicagcdo do quimico de injecédo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estéo
igualmente incluidas as operacdes de preparacéo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por meio de raspagem e/ou lavagem com
jacto de agua, ar ou areia sob presséo, de modo a obter-se uma superficie de interface rugosa.

UN

339,776

3.10

MONOTORIZAGAO E INSTRUMENTAGAO
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92 |3.10.1 Fornecimento e colocagdo de alvos topogréaficos, conforme indicagcdes do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais e das Pegas Desenhadas, no muro | UN 3
existente de alvenaria de pedra me3 ou no muro de betdo armado M5, incluindo zeragem do sistema e execugéo de leituras, para monotorizagdo diaria da estabilidade
destes muros durante ndo s6 todos os trabalhos de escavacéo em frente a estes muros e de betonagem do betdo ciclopico, mas também durante todos os trabalhos de
demoli¢éo da laje existente de cobertura da rampa de acesso ao parque de estacionamento do edificio vizinho até ao inicio dos trabalhos correspondentes a 8.2 fase do
processo construtivo definido nas Pegas Desenhadas.
3.11 DIVERSOS
3.11.1 EXECUCAO DE ESCADA TERREA
93 |3.11.1.1 |Neste trabalho inclui-se a compactagdo do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocacdo de tela geotéxtii com a gramagem especificada no projecto, | m2 73,61
fornecimento, colocacdo e compactacdo da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocacdo da camada de regularizacdo, o
fornecimento e colocagédo da pelicula ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocacéo e vibragéo do betdo
para a execucao da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocacéo das armaduras definidas nas pecas desenhadas na lajeta e nos degraus,
execucao das juntas de dilatacéo, juntas de isolamento, juntas de induc&o de fendas e juntas de betonagem definidas nas pecas desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessérios e complementares para que seja garantida uma correcta execugéo deste trabalho.
Esta ainda incluida toda a cofragem necessaria a execucao das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superficie superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso ndo esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betéo for o acabamento final, esta
ainda incluido o acabamento final a talocha mecanica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicacdo de endurecedor de
superficie conforme Condigdes Técnicas do Projeto de Execucéo.
3.11.2 EXECUCAO DE SONDAGENS PARA SE OBTER O LEVANTAMENTO DA MINA DE AGUA EXISTENTE MA ZONA DE IMPLANTACAO DAS MICROESTACAS DO MACICO DE
ENCABECAMENTO TIPO 4
94 |3.11.2.1 |Neste trabalho incluem-se os gastos gerais, mobilizagdo, transporte, montagem e desmobilizacdo dos equipamentos, e todos os trabalhos necessarios para a correta | vg 1
execucdo das sondagens, como por exemplo, instalagdo da sonda, preparacédo da plataforma de trabalho, estabelecimento da cota da boca de sondagem por meios
topograficos, furacdo a rotacdo em solos ou rocha de qualquer natureza, incluindo colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das varias
formacdes atravessadas.
4 INSTALACOES ELETRICAS, DE SEGURANCA E TELECOMUNICAGCOES
4.1 Rede de Alimentacédo de Energia
411 Tubos
4111 Montagem vista
95 [4.1.1.11 [-VD25 m 1
96 [4.1.1.1.2 [-VD40 m 1
41.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
97 |4.1.1.2.1 |-PEAD @125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 8
98 [4.1.1.2.2 |[-ERM25 m 2
4.1.2 Cabos / Condutores
4121 Enfiados em tubos
99 [4.1.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
100 |4.1.2.1.3 |- HO7V-R1G16 (V/IA) m 4
4.1.3 Equipamento
101 [4.1.3.1 - Caixa de contagem BTE UN 1
102 [4.1.3.2 - Portinhola do tipo P400 UN 1
103 [4.1.3.3 - Ligador amovivel UN 1
104 |4.1.34 - Elétrodo de terra UN 1
105 |4.1.35 - Caixa de TI\'s UN 1
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106 (4.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pecas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagédo | m 7
vermelha e demais elementos necessarios a boa execugéo dos trabalhos nas condi¢des regulamentares.
4.2 Quadros Elétricos
107 [4.2.1 Q.G.E. [uN 1
4.3 lluminagao
43.1 Tubos
4311 Montagem enterrada/embebida
108 |4.3.1.1.1 |-ERM 20 m 12
109 |4.3.1.1.2 |-ERM 25 m 53
110 [4.3.1.1.3 |- PEAD @25 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) m 25
432 Cabos
43.2.1 Enfiados em tubos
111 |4.3.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
112 |4.3.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 40
113 |4.3.2.1.3 |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 55
4.3.3 Caixas
433.1 Montagem saliente
114 |4.3.3.1.1 |- Caixa de derivagdo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins [uN | 2
43.4 Luminérias
115 |4.34.1 -Al UN 19
116 |4.3.4.2 -A2.1 UN 2
117 |4.3.4.3 -A2.2 UN 1
4.3.5 Equipamentos
118 [4.3.5.1 |- Célula fotoelétrica [uN 1
4.4 Equipamentos
441 Tubos
4411 Montagem enterrada e/ou embebida
119 |4.41.1.1 |-ERM25 m 3
120 (4.4.1.1.2 |- PEAD @32 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) m 59
121 |4.4.1.1.3 |- PEAD @40 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) m 40
442 Cabos
4.4.2.1 Enfiados em tubos
122 |4.4.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 4
123 |4.4.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G4 m 60
124 |4.4.2.1.3 |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 42
4.4.3 Caixas
4431 Montagem saliente
125 [4.4.3.1.1 |- Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins [uN 2
45 Ligacdes Equipoténciais
45.1 Tubos
4511 Montagem vista
126 |4.5.1.1.1 |-VD25 m 5
45.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
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127 |4.5.1.2.2 |- ERM25 m 4
45.2 Cabos / Condutores
4521 Enfiados em tubos
128 |4.5.2.1.1 |-HO7V-R1G10 (V/A) m 6
129 |4.5.2.1.2 |-HO7V-R1G16 (V/IA) m 5
453 Equipamento
130 |4.5.3.1 - Ligador amovivel UN 2
131 |4.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
132 |454 Ligacdo equipoténcial de todas as massas metdlicas da constru¢éo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metalicos, etc. UN 2
4.6 Detegdo Automatica de Incéndio
46.1 Tubos
46.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida
133 [4.6.1.1.1 |- PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) [m | 40
4.6.2 Cabos
46.2.1 Enfiados em tubos
134 |4.6.2.1.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 80
4.6.2.2 Fixados com abracadeiras ignifugas
135 |[4.6.2.2.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 4
4.6.3 Equipamento
136 |4.6.3.1 - Central de detegédo com transmissao de alerta UN 1
137 |4.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
138 |4.6.3.3 - Resisténcia terminal UN 2
139 |4.6.4 Interligagcdo/Compatibilizagéo e Comunicagéo da C.D.l. proposta, com o comando e sistemas das escadas mecanicas (previstos na empreitada das escadas mecanicas). | UN 2
4.7 Infraestruturas de Telecomunicagdes
4.7.1 Fornecimento e montagem de \'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:
140 [4.7.1.1 - Estrutura metalica de parede para 8U\'s Interior, com as dimendes minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
141 |4.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas nao blindadas RJ45, cat.6) UN 1
142 |4.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
143 |4.7.1.4 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
144 |4.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
145 |4.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
146 |4.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
147 |4.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
148 |4.7.1.9 - organizador de cabos metalico 1U UN 1
149 (4.7.1.10 |- prateleira fixa UN 1
150 |[4.7.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
151 |4.7.1.12 |- eletrificagcdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixacdo de equipamento UN 1
4.7.2 Tubos
4721 Montagem embebida
152 |4.7.211 |-ERM25 m 40
153 [4.7.2.1.2 |- PEAD 40 (6 Kgflcm2) m 1
4.7.2.2 Montagem enterrada
154 [4.7.2.2.1 |- PEAD 40 (6 Kgflcm2) m 5
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155 |4.7.2.2.2 |-CVM m 1
156 [4.7.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalizacdo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugédo dos trabalhos, com as | m 5
dimensdes médias de 0,60x0,80 (LxP)
4.7.4 REDE DE CABOS
4.7.4.1 REDE DE PARES DE COBRE
47.4.1.1 |Cabos
4.7.4.1.1. |Enfiados
1
157 |4.7.4.1.1. |- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 45
1.1
4.7.4.1.2 |Equipamentos
4.7.4.1.2. |Montagem saliente
1
158 (4.7.4.1.2. |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos néo blindada UN 2
1.1
4.7.4.1.3 |Patch cords RJ45-RJ45
159 |4.7.4.1.3. |- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 2
1
4.7.4.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
47421 |Cabos
4.7.4.2.1. |Enfiados
1
160 |4.7.4.2.1. |- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 6
1.1
4.8 DIVERSOS
161 |4.8.1 Testes e Ensaios UN 1
162 (4.8.2 Manuais de Utilizagéo e Exploracéo UN 1
163 (4.8.3 Formacéo de Operador UN 1
164 |4.8.4 Programacéo e parametrizagdo dos sistemas UN 1
165 [4.85 Trabalhos de construgéo e de apoio a empreitada UN 1
5 AGUAS PLUVIAIS
166 (5.1 Execucéo de ramal de ligacdo do canalete & camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm, [ m 2,05
escavacado em terreno de qualquer natureza, preparacao do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricéo
\"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mao de obra necessaria para a execucdo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
167 |[5.2 Execucdo de ramal entre caixas de escadas rolantes, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm,|m 5,2
escavacao em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo
\"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mao de obra necessaria para a execugéo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo.
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168

5.3

Execucéo de ramal de ligagdo da caixa de escada rolante para o Separador de Hidrocarbonetos, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou
equivalente, de didametro @ 160 mm, incluindo levantamento e reposicdo do pavimento, escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de
assentamento de forma a que a tubagem fique a uma profundidade maxima de 1,40 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura
para assentamento da tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas
de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocagdo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatario.

15

169

5.4

Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macicos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (trago 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicagdo de degraus de acesso em aco revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivagdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagfes da Fiscalizacdo, com altura inferiora2 m

UN

170

5.5

Construcdo de camara de descompressado, em betdo armado, conforme pormenor desenhado, fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada e aro em FFD C250
50x50, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivagao, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este
tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatério, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais
trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo, com altura inferior a 2 m

UN

171

5.6

Fornecimento e instalag@o de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de didmetro @ 250 mm, a uma profundidade média de 1 m;
escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estad a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e méao de obra necesséria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indicag¢8es da Fiscalizagdo (ver pecas desenhadas)

172

5.7

Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metalico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessérios de ligagédo por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessdrios de fixacdo aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares; escavagdo em terreno de
gualquer natureza, preparacao do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, tudo conforme CE e indicac6es da Fiscalizacao (ver pecas desenhadas) tudo conforme CE e indicacGes da Fiscalizagao

48

173

5.8

Fornecimento e Instalagéo de Separador de Hidrocarbonetos, fabricados segundo a EN 858-1:2002, do tipo DEPUROIL NS 1.5 ou equivalente.

UN

174

5.9

Execucédo de Pogo de Bombagem, com altura inferior a 3m, constituido por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro interior de 1,20 m,
encimadas por laje de betdo armado, com 1,30 m metros de largura, 0,20 m de espessura e furo excéntrico para tampa em FFD D400 50x50 a fornecer; instalacéo e
fornecimento de duas bombas, do tipo Grundfos Unilift KP 150 A1 ou equivalente, incluindo sonda de nivel com sensores de alarme, para comunicacédo remota do nivel
excessivo do pogo e todo os mecanismos necessarios ao seu bom funcionamento; fornecimento e instalagdo de quadro elétrico simples de alternancia e todos os
acessorios necessarios ao bom funcionamento do sistema de eletrobombas.

vg

TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
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175 (6.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao, | vg 1
instalagdo e fornecimento das redes provisérias de abastecimento de agua, telecomunicagées, energia eléctrica e drenagens residuais, vedagdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as servidoes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizacéo temporaria dos trabalhos e para a circulagéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pe¢as desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituicio e manutencéo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacéo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobiliario, infraestruturas e condigdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizagdo e CSSO, conforme indicag6es do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicac¢des da Fiscalizacéo.
176 |[6.2 Implementacéo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacdo aplicavel e sempre de acordo com indica¢des do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevengédo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicagdes da Fiscalizag&o.
6.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicacGes da Fiscalizagcdo e as normas constantes nas regras de comunicacdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
177 |6.3.1 placa de identificacdo de obra UN 1
178 |6.3.2 placa de financiamento temporario UN 1
179 |6.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
180 |6.4 Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tensdo, redes elétricas, telecomunicagées, tubagens enterradas, muros, vedacdes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagcao e autorizacdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
181 (6.5 Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
182 (6.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicagcdo do Decreto-Lei n® 46/2008, de 12 Marco (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientacdo para a sua utilizagdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicacOes da Fiscalizag&o.
183 (6.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢éo das condigdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indicag8es da Fiscalizagao.
184 (6.8 Limpeza geral da obra e envolvente préxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicagdes | vg 1
da Fiscalizagéo.
185 (6.9 Telas finais vg 1
7 ARQUITETURA
7.1. DEMOLICOES E DESMONTES
7.1.1 Demolicéo de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes (zona envolvente a capela mortuaria), que colidam com a correta execucao da empreitada, destinados a
vazadouro licenciado, incluindo carga, transporte e descarga no local indicado.
186 |7.1.1.1 Muro de pedra - me4 - altura variavel m 9,5
187 |7.1.1.2 Pavimento em betonilha m2 70,33
188 |7.1.1.3 Caminho em terra batida m2 40
189 |7.1.1.4 Relvado (incluindo desmatacéo e decapagem) m2 30,1
190 |7.1.1.5 Escadas de acesso a capela mortuaria - el m2 2,09
191 |7.1.1.6 Degraus nas traseiras da capela m2 0,95
192 |7.11.7 Alvenaria em bloco de cimento (no extremo do caminho murado) m2 3,5
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7.1.2 Remocao/demolicdo de todos os elementos indicados nas plantas de demolic6es (zona envolvente a capela mortuéaria), que colidam com a correta execu¢cdo da empreitada,
destinados a depdsito municipal para reaproveitamento e/ou recolocagdo nesta obra, incluindo portdes, degraus, corrimdo, guias, muros, infraestruturas, equipamento urbano e
recetaculo postal, carga, transporte e descarga no local indicado.

193 |7.1.2.1 Degraus UN 2
194 |7.1.2.2 Guias m 58,36
195 |7.1.2.3 Muro de pedra - me2 - altura variavel m 19,5
196 |7.1.2.4 Muro de pedra - me3 - altura variavel m 18,1
197 |7.1.25 Muro de pedra - me5 - altura variavel m 3,4
198 |7.1.2.6 Muro de pedra - meé6 - altura variavel m 8,5
199 |7.1.2.7 Contador de dgua UN 1
200 |7.1.2.8 Caixas de pavimento UN 1
201 |7.1.2.9 Corrimao / Guarda-corpos m 17,09
202 |7.1.2.10 |Porta bandeira UN 1
203 |7.1.2.11 |Recetaculo postal - a recolocar UN 1
204 |7.1.2.12 |Portdo metalico no acesso a capela mortuaria UN 1
205 |7.1.2.13 |Portdo metélico nas traseiras da capela UN 1

7.1.3 Demoligdo da construcdo existente (capela mortuéria) e de todas as suas infraestruturas, de acordo com as plantas de vermelhos e amarelos, com separacédo e triagem dos
elementos indicados nas plantas de demoli¢des, incluindo carga, transporte e descarga nos seguintes locais:

206 (7.1.3.1 Vazadouro licenciado. vg 1

207 |7.1.3.2 Dep6sito municipal para reaproveitamento e/ou recolocagéo nesta obra. vg 1

208 (7.1.4 Demolicdo de trogo de muro de pedra existente, mel, para abertura de vdo de acesso ao elevador A, incluindo o trabalho de escoramento provisério até a sua|ma2 2,42
estabilizacéo final, transporte de residuos a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e preparagdo das superficies, com execugdo de pendentes onde aplicavel, para
receber 0os novos elementos.

7.2 MOVIMENTO DE TERRAS

209 (7.2.1 Aterro com solo proveniente da escavacao por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantagdo das escadas, incluindo regularizacao da superficie, | m2 40
compactacéo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.

7.3 PAVIMENTAGCAO

210 (7.3.1 Abertura de caixa para fundagdo de pavimentos sob cubo de granito ou lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regulariza¢cdo e compactagéo do | m2 110
terreno, carga, transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.

211 (7.3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e | m2 110
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.

212 (7.3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e | m2 110
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.

213 |7.34 Fornecimento e aplicacédo de calgcada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.2 escolha, com estereotomia conforme pecas desenhadas, assente em mistura de areia e | m2 34
cimento ao traco 1/4 com 0,09 m de espessura, compactacéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com pegas desenhadas e
CT.

214 (7.35 Fornecimento e aplicacdo de calcada de cubos de granito de 11x11cm, de 1.2 escolha, na Rua da Fonte Nova, com assentamento e execuc¢do de fundacéo igual ao | m2 15
existente, incluindo compactacéao, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, tudo de acordo com pec¢as desenhadas e CT.

7.3.6 Fornecimento e aplicacéo de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das
pecas desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traco 1/4 com 0,09 m de espessura, compactacédo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, de acordo com pegas desenhadas e CT.

215 (7.3.6.1 L3.1 - com 0,20 m de largura m 76
216 (7.3.6.2 L4.1 - com 0,30 m de largura m 76,5
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217 [7.36.3 [L5.1-com 0,40 m de largura [m | 77,5
7.3.7 Fornecimento e aplicacdo de guias de granito, de dimensdes variaveis e comprimento maximo de 1,00 m, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado de 2 cm no
sentido da pendente, em degraus, conforme estereotomia constante das pecas desenhadas, incluindo fundagdo em massame de betdo com espessura variavel e argamassa de
assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pegas desenhadas e CT, nomeadamente:
218 (7.3.7.1 g5 - secgdo 0,33x0,30 m m2 49,45
219 |[7.3.7.2 g11 - secgdo 0,35x0,15 m m2 3,25
220 (7.3.7.3 g11.1 - seccéo 0,35x0,30 m m2 0,55
221 (7.3.8 Fornecimento e aplicagcdo de elementos em granito, para forra de degraus de dimensdes variaveis, no limite da intervengédo junto ao patamar superior, com acabamento | UN 2
a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado de 2 cm, incluindo fundacdo em massame de betdo com espessura variavel e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas.
7.4 MUROS EM ALVENARIA DE PEDRA
222 |74.1 Consolidacéo de muro de suporte em alvenaria de granito existente (mel), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo | m 3,3
com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
223 |7.4.2 Consolidagédo de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me2), com junta seca, excluindo a zona dos armarios técnicos, e pedra de remate superior com|m 16,4
acabamento a pico fino, de acordo com pegas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
224 (7.4.3 Consolidacdo de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me3), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo [ m 15
com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
225 (7.4.4 Consolidacdo de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me5), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo [ m 5,8
com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
226 |7.45 Consolidagéo de muro de suporte em alvenaria de granito existente (me6), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a pico fino, de acordo | m 8,3
com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
227 (7.4.6 Execucé&o de muro de suporte em bloco de granito (m2), sobre o muro consolidado (me2), e capeamento com pedra de remate, de acordo com pegas desenhadas, | m 2,2
incluindo execugéo de nicho para armarios técnicos, ligacdo a muro me3 e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
228 (7.4.7 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros ml1 e m2 (ver especialidade), de dimensdes variaveis e comprimento maximo de 1,20 m, [ m 22,6
aresta boleada na face a vista e pendente, de acordo com pecas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios ao
seu perfeito acabamento.
229 |7.4.8 Execucéo de forra em pedra com material resultante do desmonte, de acordo com pegas desenhadas, sobre muros existentes ou a executar, de remate no encontro da | m2 2,12
estrutura metalica dos passadi¢cos com os pavimentos, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu assentamento e fixagéo.
7.5 SERRALHARIA
751 Fornecimento e instalacdo de véos envidracados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios
ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme pecas desenhadas e CTE, nomeadamente:
230 (7.5.11 VE.1 - 1940 x 3040 mm - Véo fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 2
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
231 |7.5.1.2 VE.2 - 1940 x 3040 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em ago e isolamento em |a de | UN 2
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
232 (7.5.1.3 VE.3 - 1940 x 3410 mm - Vao fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em [ UN 4
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
233 (75.14 VE.4 - 1940 x 3410 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em acgo e isolamento em la de | UN 2
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
234 |7.5.1.5 VE.5 - 1940 x 3400 mm - Conjunto composto por vao envidracado fixo com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir | UN 2
em obra) e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
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235 (7.5.1.6 VE.6 - 1940 x 3480 mm - Conjunto composto por véo envidragado fixo com perfis em a¢o do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir | UN 1
em obra) e vidro duplo de seguranga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em I& de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

236 (7.5.1.7 VE.7 - 1940 x 3470 mm - Vo fixo composto por envidragado com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 5
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

237 |7.5.1.8 VE.8 - 1940 x 3470 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de | UN 1
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

238 (7.5.2 Fornecimento e aplicacéo de cobertura das caixas dos elevadores constituida por painel formado por perfis UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura e isolamento | m2 9,2
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme pecgas desenhadas, incluindo ligagées soldadas a estrutura da caixa e
todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

7.5.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de acgo lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na face
inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessorios necessarios a sua fixagao, conforme pecas desenhadas.

239 |7.5.3.1 Chapa de aco lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 6,846

240 |7.5.3.2 Chapa de aco perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 5,4708

241 (7.5.3.3 Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada. m2 5,4708

242 (7.5.4 Fecho de perfuracbes (furos de 80mm de didmetro a executar nos perfis HEB) para ventilagcdo das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5| UN 4
mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necesséarios a sua fixacdo e perfeito acabamento, conforme pecas
desenhadas.

243 |7.5.5 Fornecimento e instalacdo de chapa lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos elevadores, conforme pecas | m2 1,872
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

244 (7.5.6 Fornecimento e colocagdo de chapa lisa laminada a quente galvanizada de 10 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), em ombreiras e | m2 5,534
padieira no acesso ao elevador A, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu assentamento e perfeito acabamento.

245 (7.5.7 Fornecimento e colocagéo de chapa gota tipo folha de oliveira 5/7mm, na soleira de acesso ao elevador A, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme | m2 1,2
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu assentamento e perfeito acabamento.

246 (7.5.8 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa ao|m 31
pavimento com parafusos em ago inox e buchas quimicas, conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo e perfeito
acabamento.

247 |17.5.9 Fornecimento e assentamento de guarda (G1.1) da escada de acesso a torre sineira, composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com | m 51
esmalte forja (RAL a definir em obra), fixa ao pavimento com parafusos em ago inox e buchas quimicas, conforme pecas desenhadas, incluindo remates de fixacdes
existentes, quando necessario, e todos os trabalhos e materiais para a sua fixagdo e perfeito acabamento.

248 (7.5.10 Fornecimento e assentamento de guarda (G2), composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa aos paramentos com|m 45
parafusos em ago inox e buchas quimicas, conforme pec¢as desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo e perfeito acabamento.

7.5.11 Fornecimento e instalacdo de armario técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 3 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradicas em ago galvanizado, fixacdo em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessorios e materiais, conforme pecas desenhadas.

249 [7.5.11.1 [Armario técnico (AR) - 1,82x0,75x0,38 [UN | 1

7.6 EQUIPAMENTO URBANO

250 (7.6.1 Fornecimento e colocagdo de banco com 10,98 m, constituido por blocos macicos de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensdes | UN 1
variaveis e axonometria constante das pecgas desenhadas, cravado ao solo em fundagdo de betdo (incluida neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua fixacéo e perfeito acabamento.

251 |7.6.2 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aco galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebativel com fungéo de [ UN 2

cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixacdo, fundagcdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.
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7.7 ARRANJOS EXTERIORES
252 (7.7.1 Fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, com a espessura necessaria para atingir as cotas de projeto, junto ao elevador B, de acordo com pecas | m2 1,7
desenhadas, incluindo impermeabilizacéo a tinta asfaltica e membranas drenantes.
253 (7.7.2 Execucédo de caldeira de arvores CA1l, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo massame de betdo para contencéo e delimitagdo (ver especialidade), chapa em | vg 1
aco galvanizado, tela anti-raizes, terra vegetal, e revestimento em casca de pinheiro.

7.8 DIVERSOS

254 17.8.1 Reabilitacdo da fachada da Capela da N. Sr.2 da Bonanga exposta no seguimento da demolicdo da capela mortuaria, com remocédo de argamassas deterioradas, | m2 46,28
lavagem da fachada com agua, e tomagéo de juntas com argamassa de saibro, cal e areia (proporcdes a definir em obra) recuadas em relagdo as pedras, de acordo com
CTE e pecas desenhadas.

7.8.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canalete em betdo do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em granito
azul com rasgos para passagem da agua e acabamento a pico fino (classe A15), conforme pecas desenhadas, incluindo ligacdes a rede de drenagem publica de aguas pluviais
existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.

255 |7.8.2.1 Canal com grelha GD m 9,05

256 |7.8.2.2 Canal com grelha GD1 m 1

257 (7.8.3 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canal em granito com 20 cm de largura, junto do banco BA, incluindo fundagéo | m 10
de massame de betdo com 20 cm de espessura e argamassa de assentamento, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

258 (7.8.4 Fornecimento e instalagdo de placas toponimicas, nos locais assinalados nas pecas desenhadas, incluindo pecas de ligacdo e macigo de fundagéo, abertura de [ UN 2
caboucos, aterro sobre maci¢o, conforme CT.

259 |7.85 Recolocagéo do recetaculo postal em local a definir em obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta instalagao. UN 1

260 |7.8.6 Reposicao das condi¢des existentes nos locais, superficies e elementos afetados nas areas adjacentes a zona de intervengéo, por trabalhos ocorridos durante a|vg 1
execucao da obra ou decorrente da sua ocupacao.

7.9 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ELEVADOR)

79.1 ASCENSORES ELETRICOS

261 (7.9.11 Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indica¢des do fabricante e fornecedor.

262 |7.9.1.2 Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indicacdes do fabricante e fornecedor.

7.9.2 ENCARGOS DE MANUTEN(;AO

263 (7.9.21 Encargos anuais com manutencéo no periodo de garantia para o ascensor A. vg 1
264 (7.9.2.2 Encargos anuais com manutencéo no periodo de garantia para o ascensor B. vg 1
7.9.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
265 (7.9.31 Desenhos de preparacéo para a obra com todos 0s elementos necessarios e pormenores de execugao, para 0 ascensor A. vg 1
266 |7.9.3.2 Desenhos de preparacao para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugdo, para o ascensor B. vg 1
267 |7.9.3.3 Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
268 |7.9.34 Trabalhos de construgéo civil acessorios necessarios a correta instalacdo e bom acabamento da empreitada. vg 1
8 FUNDACOES E ESTRUTURAS
8.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES
269 (8.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficardo afetadas pela construcéo das fundagfes das estruturas novas a construir, incluindo a construcdo de novas | vg 1
caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demolicdo das caixas de visitas desativadas.
8.2 MOVIMENTO DE TERRAS
8.2.1 ESCAVACAO
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270

8.2.1.1

Estdo incluidas neste artigo todas as operages relativas a execucéo de escavagdes, em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras
de sapatas, vigas de fundacéo, lintéis de fundagédo, macigcos de encabegamento de microestacas, macicos de apoio de perfis metalicos e para reforco de muros
existentes com betonagem de betdo cilépico, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocacdo de materiais, rebaixamento do nivel
fredtico, bombagens de &gua, entivacdes, estabilizacdo de taludes e regularizacdo do fundo de escavagles, se necessario. Esta ainda incluida a demolicdo de
pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execucdo de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou constru¢cdes de pequeno porte
localizados na zona de escavacgao. A remogao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes sera por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdsito em vazadouro
licenciado.

m3

113

8.2.2

ATERRO

271

8.2.2.1

Estdo incluidas neste artigo todas as operagoes relativas a execugéo de aterros no tardoz de elementos de contengédo de terras, sobre elementos de fundagédo e sobre o
betdo ciclépico de reforco de muros existentes com terrenos provenientes da escavacéo da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocacao de terrenos, espalhamento e compactagéo, de acordo com as Condi¢es Técnicas.

m3

15,4

8.3

FUNDAGOES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS

272

8.3.1

Considera-se incluido neste trabalho a mobilizacédo, transporte, montagem, movimentacdo e desmontagem de todo o equipamento necessario a execucao das
microestacas definitivas @88.9x9.5 em aco N80 com unides exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furagio, segundo o processo por roto-percussao, com
diametro minimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocagéo da armadura tubular em ago N80, fornecimento, selagem e injegcdo I.R.S. com calda de cimento CEM
Il 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas pegas desenhadas; todos os trabalhos acessorios, o transporte a vazadouro por parte do
Empreiteiro dos produtos sobrantes da furagdo, materiais, equipamento e execucéo de acordo com o projeto.

A quantidade prevista, com base na informacé@o geotécnica disponivel, & suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condi¢6es reais encontradas em
Obra.

25

8.4

BETAO NAO ESTRUTURAL

273

8.4.1

Fornecimento, colocagdo e espalhamento de betédo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizagdo, enchimento e selagem de bases das fundacdes e de
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagdes necessarias a correta execugao.

m2

25,07

274

8.4.2

Fornecimento, transporte e enchimento com betdo ciclépico, com a composi¢do definida nas Condi¢cdes Técnicas, do tardoz dos muros existentes me3 e me5, para
refor¢o destes muros, em 3 fases de betonagem distintas, conforme indicado nas pec¢as desenhadas. Considera-se que o betéo ciclopico serd betonado contra o terreno
e contra os muros de alvenaria de pedra existentes, pelo que nado é considerada a necessidade de cofragens.

m3

15,96

8.5

BETAO

275

85.1

Fornecimento, colocagdo, compactacdo e cura de betdo C30/37; XC2+XA1l (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e de muros de
suporte, lintéis de fundacdo, macigcos de encabegamento de microestacas e de apoio de perfis metalicos, incluindo todas as operagGes relativas a execugdo dos
trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos 0s materiais, preparacao, carga, transporte, colocagdo em obra, compactacao e cura,
de acordo com o definido nas Condi¢des Técnicas. Inclui ainda a adigdo de um adjuvante hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execugéo de todos os

ensaios previstos nas Condi¢gbes Técnicas.

m3

17,55

276

8.5.2

Fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contencdo e muros de
suporte incluindo todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparagéo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido nas Condi¢des Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um adjuvante

hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execugao de todos os ensaios previstos nas Condi¢des Técnicas.

m3

22,06

8.6

COFRAGEM

277

8.6.1

Execucdo de todas a operacoes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de sapatas de paredes, de paredes de contengdo, macicos de
encabecamento de microestacas, macigos de apoio de perfis metalicos e paredes dos fossos de elevadores (classe Al - betdo nédo a vista enterrado), incluindo todos os
moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de
suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos
dispositivos de fixagdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composicao e o estado
das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condigdes Técnicas.

m2

27,85
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278

8.6.2

Execucéo de todas a operagOes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betéo de paredes e paredes de contencdo (classe A2 - betdo ndo a vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composicéo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condi¢gfes Técnicas. Considera-se necesséria a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu angulo com a horizontal seja superior a 30°.

m2

99,43

8.7

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em varéao

279

8.7.1

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operagées relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condigbes Técnicas para sapatas de muros de suporte, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundagdo, macigos de apoio de perfis metalicos e macigcos de
encabecamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armagdes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte,
descarga, colocacdo em obra, fornecimento, colocagdo de espagadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

1870

280

8.7.2

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operaces relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condigbes Técnicas para muros de suporte e paredes dos fossos dos elevadores, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacoes, ligacoes,
emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocagdo em obra, fornecimento, colocacéo de espagadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

2155

8.8

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]

281

8.8.1

Estéo incluidos neste artigo todas as operacoes relativas a execucao dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aco S275 JR, das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR e dos vardes @10 em \"U\" em aco A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugédo de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condicdes Técnicas a
propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagdes, chapas, cutelos, desperdicios de
chapa, furagdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocagdo, montagem e afinacdo dos elementos estruturais e sua ligagdo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg

5207

282

8.8.2

Estéo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de perfis reconstituidos soldados em ago S275 JR e das respetivas chapas metélicas
em ago S275 JR, nomeadamente: projeto das ligagGes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligag8es, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagéo dos elementos estruturais e sua
ligacdo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

3924

283

8.8.3

Estéo incluidos neste artigo todas as operagées relativas a execucao dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocacdo, montagem e afinagéo dos elementos estruturais e sua
ligacdo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

228
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284

8.8.4

Estdo incluidos neste artigo todas as operaces relativas a execugdo dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execuc¢do de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicagdo do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatério, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligacdes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furagdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagao dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

1172

285

8.8.5

Estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Pecas Desenhadas, nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicacéo do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatéario, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdicios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocacdo, montagem e afinacéo
dos elementos estruturais e sua ligagao definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg

563,26

286

8.8.6

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em ago S235 JR
nomeadamente: execucéo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparagdo de superficies, decapagem e aplicagdo da
camada protetora definida, aplicagdo do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condi¢des Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligacdes e fixacdes), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessario), colocagdo, montagem e afinacéo dos elementos estruturais e sua ligagdo definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2

27,97

8.9

DRENAGEM E IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIES DE BETAO

8.9.1

PINTURA DE SUPERFICIES ENTERRADAS

287

8.9.1.1

Estdo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betdo em contacto com as terras com duas demaos cruzadas de
tinta asfaltica do tipo definido nas Condi¢cdes Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais, eventual preparagdo das superficies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessario a aplicacédo da pintura atendendo as indicag6es das Condigdes Técnicas.

m2

49,59

8.9.2

MANTAS DRENANTES

288

8.9.2.1

Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas ao fornecimento, transporte e colocacdo de mantas drenantes a propor pelo Adjudicatario e a aprovar pela
Fiscalizagdo, material granular, fornecimento e colocagio de geotéxtil, geodreno (a ligar & Rede de Aguas Pluviais) e leito para assentamento dos colectores conforme
pormenores do projecto. Inclui ainda, na interseccéo das terras com o tardoz dos muros de suporte/paredes de contencdo, a execugdo de uma valeta em meia cana
@300 sobre betdo de regularizagdo ligada & Rede de Aguas Pluviais, os materiais e as operagdes de fixagdo, materiais ou pegas de remate, bem como todos os outros
trabalhos necessarios e complementares a sua correcta colocacéo no tardoz de todas as paredes de contengdo e muros de suporte.

m2

26,76

8.10

SELAGENS E BUCHAS

289

8.10.1

Estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposicéo e selagem quimica dos ferrolhos em vardo @16 em aco A500 NR para ligagdo do muro de suporte
de terras MS1 ao muro de alvenaria de pedra existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execucédo da furagdo até as profundidades definidas nas
pecas desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicacdo do quimico de inje¢do do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estdo igualmente incluidas as
operacdes de preparacao das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de dgua ou areia sob presséao.

UN

106

8.11

DIVERSOS

290

8.11.1

Protecdo mecéanica dos perfis metalicos enterrados com material a definir pelo Adjudicatario de modo proteger o esquema de pintura durante a execugdo dos
acabamentos

vg

8.11.2

CORTE DE MUROS DE ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE

291

8.11.2.1

Neste artigo incluem-se todas as operagGes necessarias para corte com disco ou fio diamantado das pedras dos muros de alvenaria de pedra existente, de forma a
formar um plano vertical imediatamente atras das paredes de betdo armado dos nucleos dos elevadores 1 e 2.

m2

44,1475

8.11.3

PROCESSO CONSTRUTIVO DA ESCAVAGAO PARA A EXECUGAO DAS PAREDES DE BETAO ARMADO DO FOSSO DO ELEVADOR 1
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292 |8.11.3.1 | Neste artigo consideram-se incluidas todas as operagées e trabalhos necessarios para a correta implementacédo do processo construtivo da escavagao para a execugéo | vg 1
das paredes de betdo armado do fosso do elevador 1, conforme descrito nas Pecas Desenhadas, nomeadamente: escoramentos provisérios, bombagem de fundo,
fornecimento e transporte de materiais afectos ao processo construtivo, calculos e desenhos de estruturas de suporte dos moldes (escoramentos, cavaletes ou cimbres),
e respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacoes e limpeza. Nao estdo incluidos o betdo e as armaduras indicados
nas pecas desenhadas, nem a cofragem na face a vista, mas inclui fornecimento e montagem de todos os restantes materiais necessarios, nomeadamente fornecimento
e colocacédo de tubos de microestacas, incluindo furagdo do comprimento livre e de bolbo, selagem por injecdo I.R.S com calda de cimento, chapas de ligacéo e todos os
materiais e acessorios necessarios, selagens de ferrolhos as paredes de alvenaria de pedra existentes, sobreconsumos de betdo derivados betonagem contra o terreno,
sobreconsumos de ago devido a eventuais reforgos para fases construtivas e ainda toda a cofragem necessaria no tardoz da parede de contengao.
8.11.4 MONOTORIZACAO E INSTRUMENTACAO
293 |8.11.4.1 |Fornecimento e colocagéo de alvos topograficos, conforme indicagdes do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, na capela da N.2 Sr.2 da Bonanga, | UN 2
incluindo zeragem do sistema e leituras, para monotorizacéo diaria da estabilidade desta construcéo durante n&o sé todos os trabalhos de escavacéo em frente ao muro
existente me5 e no tardoz deste muro e do me3, mas também durante todos os trabalhos de escavacdo para a execugéo do fosso do elevador 2 até este ter inicado o
ganho de presa das paredes deste elevador.
9 INSTALACOES ELETRICAS, DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES
9.1 Rede de Alimentacéo de Energia
9.11 Tubos
9.11.1 Montagem vista
294 (9.1.1.1.1 |-VD25 m 1
295 [9.1.1.1.2 |-VD40 m 1
9.1.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
296 [9.1.1.2.1 |- PEAD @125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 35
297 |[9.1.1.2.2 |- ERM25 m 2
9.1.2 Cabos / Condutores
9.1.2.1 Enfiados em tubos
298 (9.1.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
299 [9.1.2.1.2 |-HO7V-R1G10 (V/A) m 1
300 [9.1.2.1.3 |-HO7V-R1G16 (V/A) m 3
9.1.3 Equipamento
301 (9.1.31 - Caixa de contagem BTN UN 1
302 (9.1.3.2 - Portinhola do tipo P100 UN 1
303 |9.1.3.3 - Ligador amovivel UN 1
304 |9.1.34 - Elétrodo de terra UN 1
305 |9.14 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pegas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagdo | m 34
vermelha e demais elementos necessarios a boa execugéo dos trabalhos nas condigdes regulamentares.
9.2 Quadros Elétricos
306 [9.2.1 Q.G.E. [uN 1
9.3 lluminacéo
9.3.1 Tubos
9.3.1.1 Montagem embebida
307 [9.3.1.1.1 |-ERM 20 m 35
308 [9.3.1.1.2 |-PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 32
309 [9.3.1.1.3 |- PEAD @32 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 75
9.3.1.2 Montagem vista
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310 [9.3.1.2.1 |-VD20 m 37
9.3.2 Cabos
9.3.2.1 Enfiados em tubos
311 [9.3.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
312 [9.3.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 112
313 [9.3.2.1.3 |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 80
9.3.3 Caixas
9.3.3.1 Montagem saliente
314 [9.3.3.1.1 |- Caixa de derivacéo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins | UN 6
9.34 Luminérias
315 [9.34.1 -Al UN 9
316 [9.3.4.2 -A2 UN 1
317 [9.3.4.3 -A3 UN 18
318 |9.3.4.4 - A4, incluir elétrodo de tera e respectiva ligagao UN 4
319 |9.345 - A5 UN 2
9.35 Equipamentos
320 [9.35.1 |- Célula fotoelétrica [uN 1
9.4 Equipamentos
9.4.1 Tubos
94.1.1 Montagem vista
321 [9.4.1.1.1 |-VD40 m 24
9.4.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
322 [9.4.1.21 |-ERM25 m 2
323 [9.4.1.2.2 |-ERMA40 m 9
9.4.2 Cabos
9421 Enfiados em tubos
324 [9.4.2.1.1 |-XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
325 [9.4.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 35
9.4.3 Caixas
9.4.3.1 Montagem saliente
326 [9.4.3.1.1 |- Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins [uN 2
9.5 Ligagdes Equipoténciais
951 Tubos
95.1.1 Montagem vista
327 [95.1.1.1 [-vD25 [m | 5
9.5.1.2 Montagem enterrada e/ou embebida
328 [9.5.1.2.1 |- ERM25 [m | 4
9.5.2 Cabos / Condutores
9.5.2.1 Enfiados em tubos
329 [9.5.2.1.1 |-HO7V-R1G10 (V/A) m 6
330 [9.5.2.1.2 |-HO7V-R1G16 (V/A) m 5
9.5.3 Equipamento
331 |9.5.3.1 - Ligador amovivel UN 2
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332 |9.5.3.2 - Elétrodo de terra UN 2
333 (9.54 Ligacdo equipoténcial de todas as massas metdlicas da constru¢éo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metalicos, etc. UN 2
9.6 Dete¢cdo Automatica de Incéndio
9.6.1 Tubos
9.6.1.1 Montagem enterrada e/ou embebida
334 [9.6.1.1.1 |- PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) [m | 12
9.6.2 Cabos
9.6.2.1 Enfiados em tubos
335 (9.6.2.1.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 25
9.6.2.2 Fixados com abracadeiras ignifugas
336 [9.6.2.2.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 [m | 47
9.6.3 Equipamento
337 19.6.3.1 - Central de detegdo com transmissao de alerta UN 1
338 |9.6.3.2 - Detetor termovelocimétrico UN 2
339 (9.6.3.3 - Resisténcia terminal UN 2
9.7 Infraestruturas de Telecomunicagdes
9.7.1 Fornecimento e montagem de \'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:
340 (9.7.1.1 - Estrutura metalica de parede para 8U\'s Interior, com as dimendes minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
341 (9.7.1.2 - Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas nédo blindadas RJ45, cat.6) UN 1
342 [9.7.1.3 - Switch Data Sheet 12P UN 1
343 (9.7.14 - Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
344 (9.7.1.5 - repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
345 (9.7.1.6 - Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
346 (9.7.1.7 - ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
347 (9.7.1.8 - painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
348 |9.7.1.9 - organizador de cabos metalico 1U UN 1
349 |9.7.1.10 |- prateleira fixa UN 1
350 |9.7.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
351 |9.7.1.12 |- eletrificagdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixagéo de equipamento UN 1
9.7.2 Tubos
9.7.2.1 Montagem embebida
352 [9.7.2.1.1 |-ERM 25 m 20
353 [9.7.2.1.2 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 25
9.7.2.2 Montagem a vista em abracadeiras metalicas (fixas ao passadico)
354 (9.7.2.21 |-VD25 m 8
9.7.2.3 Montagem enterrada
355 [9.7.2.3.1 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 10
356 [9.7.2.3.2 |-CVM m 1
357 [9.7.3 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalizagcdo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugédo dos trabalhos, com as | m 3
dimens6es médias de 0,60x0,80 (LxP)
9.7.4 REDE DE CABOS
9.74.1 REDE DE PARES DE COBRE
9.7.4.1.1 ([Cabos

Rua Alvares Cabral
Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt

Péagina 22 de 52




VILA NOVA DE

18

Municipio de Vila Nova de Gaia

Procedimento CP/74/DCE/2021

9.7.4.1.1. |Enfiados
1
358 |9.7.4.1.1. |- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 28
1.1
9.7.4.1.2 |Equipamentos
9.7.4.1.2. Montagem saliente
1
359 (9.7.4.1.2. |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos ndo blindada UN 2
1.1
9.7.4.1.3 |Patch cords RJ45-RJ45
360 |9.7.4.1.3. |- U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4
1
9.74.2 REDE DE CABOS COAXIAIS
9.7.4.2.1 |Cabos
9.7.4.2.1. |Enfiados
1
361 |9.7.4.2.1. |- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 35
1.1
9.8 DIVERSOS
362 |9.8.1 Testes e Ensaios UN 1
363 |9.8.2 Manuais de Utilizacédo e Exploracéo UN 1
364 (9.8.3 Formacé&o de Operador UN 1
365 (9.8.4 Programacao e parametrizacao dos sistemas UN 1
366 [9.8.5 Trabalhos de construcado e de apoio a empreitada UN 1
10 AGUAS PLUVIAIS
367 (10.1 Execucéo de ramal de ligagao da caixa do elevador para a caixa de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro | m 3,5
@ 125 mm, incluindo levantamento e reposicdo do pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza, preparagéo do leito de assentamento de forma a que a
tubagem fique a uma profundidade mamima de 1,35 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estad a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocac&o de telas de pré-sinalizacdo com a inscricédo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
a vazadouro, a cargo do adjudicatério.
368 (10.2 Execucéo de ramal de ligacdo do canalete & camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm, [ m 2,5

escavacado em terreno de qualquer natureza, preparacao do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro
da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricéo
\"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais e mao de obra necessaria para a execucdo da tarefa, bem como carga, transporte e descarga
de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre
de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da Fiscalizacéo.
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369 (10.3

Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macicos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicagéo de degraus de acesso em aco revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicag6es da Fiscalizacdo, com altura inferiora2 m

UN

370 |10.4

Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas em PP DN 630, com tubo de elevacéo do tipo \"Duralight\" e anel de betédo, tampa rebaixada e aro em FFD
C250 50x50 de modelo indicado em pecas desenhadas, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos os acessorios e ligagcdes necessarias materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo, com altura inferior a 2 m

UN

371 |10.5

Fornecimento e montagem de camaras interceptoras de ramal de ligagdo pré-faricadas em PP, com fecho em camisa telescopica em PVC de altura ajustavel e tampa
rebaixada com aro em FFD, classe C250 50x50, todos os acessérios e movimento de terras, levantamento e reposicdo de pavimentos e transporte de produtos
sobrantes a vazadouro.

UN

372 110.6

Construgdo de caixa de inserecéo nao visitavel, conforme pormenor desenhado, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivacédo, carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos os acessorios e ligacdes
necessarias materiais e betéo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagao.

UN

373 |10.7

Fornecimento e instalag@o de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de didmetro @ 250 mm, a uma profundidade média de 1 m;
escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estad a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e méao de obra necesséria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indicag¢8es da Fiscalizagdo (ver pecas desenhadas)

10,6

374 |10.8

Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 250 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metalico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessérios de ligagédo por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessdrios de fixacdo aérea e demais trabalhos, materiais e acessérios complementares; escavagdo em terreno de
gualquer natureza, preparacao do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, tudo conforme CE e indicac6es da Fiscalizacao (ver pecas desenhadas) tudo conforme CE e indicacGes da Fiscalizagao

20,1

11

TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO

375 |11.1

Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacéo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizacao,
instalagdo e fornecimento das redes provisérias de abastecimento de agua, telecomunicagées, energia eléctrica e drenagens residuais, vedagdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as servidoes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizagdo temporaria dos trabalhos e para a circulagéo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pe¢as desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituicio e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenacdo de Seguranca /
Arqueologia com todo o mobilirio, infraestruturas e condi¢cdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizagdo e CSSO, conforme indicag6es do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicacdes da Fiscalizagéo.

vg
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376 [11.2 Implementagédo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacédo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencéo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pegas escritas e
desenhadas, C.E. e indicacdes da Fiscalizacao.
11.3 Fornecimento e colocacéo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixacdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicacGes da Fiscalizagcao e as normas constantes nas regras de comunicacdo do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
377 |11.3.1 placa de identificagéo de obra UN 1
378 |11.3.2 placa de financiamento temporario UN 1
379 (11.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
380 (11.4 Execucdo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicagées, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a|vg 1
realizacédo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indica¢des da Fiscalizagéo.
381 (11.5 Implantagéo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
382 |11.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicagcdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacédo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientagcdo para a sua utilizagdo NORMA ISO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizagcdo dos comprovativos previstos pela legislagdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicacbes da Fiscalizacao.
383 (11.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢ao das condi¢cdes | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢gfes da Fiscalizagao.
384 |11.8 Limpeza geral da obra e envolvente proxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicages | vg 1
da Fiscalizacao.
385 [11.9 Telas finais vg 1
12 ARQUITETURA
12.1 DEMOLICOES E DESMONTES
12.1.1 Demoli¢cédo de todos os elementos indicados nas plantas de demoli¢6es, que colidam com a correta execucdo da empreitada, destinados a vazadouro licenciado, incluindo carga,
transporte e descarga no local indicado.
386 (12.1.1.1 |Terravegetal m2 135
387 |12.1.1.2 |Vedagao /rede m 24,3
388 [12.1.1.3 |Vegetacdo existente vg 1
12.1.2 Remocado e desmonte todos os elementos indicados nas plantas de demolicbes e de vermelhos e amarelos, incluindo degraus/rampa em granito, e um portdo em ferro, carga,
transporte e descarga em depdésito municipal para reaproveitamento.
389 |12.1.2.1 |Degraus/rampa em granito m2 5
390 [12.1.2.2 |Portdo UN 1
12.1.3 Remocao e desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolicGes e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior reposigao e reutilizacdo nesta obra, incluindo
tubos de queda, drenos, muros em blocos de granito, carga, transporte e descarga em local da responsabilidade do adjudicatario, bem como de materiais sobrantes a vazadouro.
391 |12.1.3.1 |Tubo de queda UN 1
392 [12.1.3.2 Dreno m 3
393 (12.1.3.3 | Muros em blocos de granito m2 80,89675
394 (12.1.4 Demolicao/desmonte de trogco de muro de pedra existente, mel, para abertura de vao de acesso ao elevador A, incluindo o trabalho de escoramento provisério até a sua | m2 4,375
estabilizacgao final, recolha da pedra resultante do desmonte para reutilizacdo em obra, transporte de residuos sobrantes a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e
preparacéo das superficies, com execucéo de pendentes onde aplicavel, para receber os novos elementos.
12.2 MOVIMENTO DE TERRAS
395 (12.21 Escavacgéo geral em terreno de qualquer natureza por forma a atingir as cotas do projeto de arquitetura para implantagdo das escadas, elevadores e acessos, incluindo | m2 103

regularizagdo da superficie, compactagao e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.
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12.3 PAVIMENTACAO
396 (12.3.1 Abertura de caixa para fundac@o de pavimentos sob lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regularizacdo e compactagdo do terreno, carga, | m2 39,2
transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.
397 (12.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e [ m2 39,2
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
398 |12.3.3 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e | m2 39,2
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.

12.3.4 Fornecimento e aplicagédo de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das
pecas desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao traco 1/4 com 0,06 m de espessura, compactacédo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
licenciado, de acordo com pecas desenhadas e CT.

399 [12.34.1 |L3.1-0,20x0,60 m m2 11,72
400 (12.34.2 ([L4.1-0,30x1,20m m2 15,855
401 (12.34.3 |[L5.1-0,40x1,20m m2 19,98

12.3.5 Fornecimento e aplicacdo de guias de granito, de dimensdes variaveis e comprimento maximo de 1,00 m, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado de 2 cm no
sentido da pendente, assentes com argamassa de assentamento, quando aplicavel, compactacéo, limpeza e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo
com pecas desenhadas e CT, nomeadamente:

402 (12.35.1 gl - seccdo 0,40x0,20 m m 25,1
403 |12.3.5.2 |g5 - seccdo 0,30xvariavel m m 14,3
404 [12.3.5.3 |[g10 - secgdo 0,33x0,18 m m 66,15
405 [12.3.5.4 |g10.2 - secgdo 0,33x0,36 m m 51
12.4 CANTARIAS
406 |12.4.1 Consolidacdo de muros de suporte em alvenaria de granito existente (mel, me2, me3 e me4), com junta seca, incluindo pedra de remate superior com acabamento a | vg 1
pico fino, de acordo com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
407 |12.4.2 Execucdo de muro de suporte em bloco de granito (m4), de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, | m2 7
estabilidade e acabamento.
408 |12.4.3 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros de betdo (ver especialidade), com espessura de 0,18 m, de dimensbes variaveis e|m 93,6
comprimento maximo de 1,20 m, aresta boleada na face a vista, de acordo com pecas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e
materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
409 |12.4.4 Execucéo de forra em pedra com material resultante do desmonte ou a fornecer, de acordo com pecas desenhadas, sobre muros existentes (me3), de remate a estrutura | m2 0,84
metdlica sob o passadico, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu assentamento e fixagéo.
410 |12.4.5 Execucéo de forra em pedra de muros de betdo, com os blocos de granito resultantes de desmonte dos muro existentes, serrados em profundidade para formar blocos | m2 62,37
com espessura de 0,20 m, de dimensdes variaveis, com a mesma face a vista, grampeados ao muro de betdo, com juntas em argamassa de cal aérea, seguindo a
estereotomia do muro contiguo, de acordo com desenhos e condi¢des técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
125 REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS
411 |12.51 Fornecimento e aplicagdo de reboco técnico fibro-reforcado e hidréfugo a base de cal e cimento, com 2 cm de espessura, acabamento areado fino, em muros de betéo, | m2 270,9813
do tipo Kl 7 da Fassa Bartolo, ou equivalente, incluindo chapisco, pronto a receber pintura. 75
12.6 PINTURAS
412 |12.6.1 Fornecimento e aplicacédo de tinta plastica acabamento mate (RAL a definir em obra), em duas deméaos, com aplicagdo prévia de primario, sobre muros rebocados, | m2 270,9813
conforme pecas desenhadas e de acordo com instrucdes dos fabricantes. 75
12.7 SERRALHARIA
12.7.1 Fornecimento e instalagcdo de véos envidracados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios

ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme pecas desenhadas e CTE, nomeadamente:
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413

12.7.2

VE.1 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vao fixo (bandeira superior) em painel sandwich, com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas
em aco e isolamento em |& de rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra), e 2 painéis sandwich (laterais) com perfis do tipo Janisol
2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em & de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

414

12.7.3

VE.2 - 1940 x 2550 mm - Véao fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN

415

12.7.4

VE.3 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vao envidragado fixo com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir
em obra) e vidro duplo de segurancga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

416

12.7.5

VE.4 - 1940 x 3410 mm - Vao fixo composto por envidracado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN

417

12.7.6

VE.5 - 1940 x 3410 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em a¢o e isolamento em la de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

418

12.7.7

VE.6 - 1940 x 4510 mm - Conjunto composto por vao fixo (bandeira superior) em painel sandwich, com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas
em aco e isolamento em |& de rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra), e 2 painéis sandwich (laterais) com perfis do tipo Janisol
2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

419

12.7.8

VE.7 - 1940 x 2200 mm - Véo fixo composto por envidragado com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.

UN

420

12.7.9

VE.8 - 1940 x 2200 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

421

12.7.10

VE.9 - 1940 x 2200 mm - Vao fixo composto por 2 painéis sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).

UN

422

12.7.11

VE.10 - 1940 x 3410 mm - Conjunto composto por vao envidragado fixo com perfis em ago do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a
definir em obra) e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich
com perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em ago e isolamento em Ia de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em
obra).

UN

423

12.7.12

Fornecimento e aplicacéo de cobertura das caixas dos elevadores constituida por painel formado por perfis UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura e isolamento
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), conforme pecas desenhadas, incluindo ligag6es soldadas a estrutura da caixa e
todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

9,2

424

12.7.13

Fornecimento e aplicacdo de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de aco lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na
face inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessoérios necessarios a sua fixagdo, conforme pecas
desenhadas.

m2

6,4

12.7.13.1

Chapa de ago lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais.

12.7.13.2

Chapa de aco perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior.

12.7.13.3

Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada.

425

12.7.14

Fecho de perfuragées (furos de 80mm de diametro a executar nos perfis HEB) para ventilagdo das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5
mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necessarios a sua fixacdo e perfeito acabamento, conforme pecas
desenhadas.

UN

426

12.7.15

Fornecimento e instalagdo de chapa lisa de 15 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos elevadores, conforme pecas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

m2

3,67

427

12.7.16

Fornecimento e colocacdo de chapa gota tipo folha de oliveira 5/7mm, no acesso ao elevador B, com tratamento antiderrapante e pintura a cor cinza (RAL a definir em
obra), conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu assentamento e perfeito acabamento.

m2

11,5
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428 |12.7.17 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa ao|m 24,6
pavimento com parafusos em ago inox e buchas quimicas, conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixacéo e perfeito
acabamento.

429 |12.7.18 Fornecimento e assentamento de guarda (G2), composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja (RAL 7046), fixa aos paramentos com|m 18,85
parafusos em aco inox e buchas quimicas, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo e perfeito acabamento.

12.7.19 Fornecimento e instalagdo de armario técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 3 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradicas em ago galvanizado, fixagdo em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessoérios e materiais, conforme pecas desenhadas.

430 |12.7.19.1 |Armaério técnico (AR) - 2,40x0,35x0,80m UN 1

431 |12.7.20 Fornecimento e colocacao de portdo de entrada (P1) no acesso da Rua Viterbo de Campos, com abertura de correr com calha superior, composto por barras e varbes de | UN 1
ferro galvanizado, pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com pecas desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo
material, ferragens e todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.

12.8 EQUIPAMENTO URBANO

432 |12.8.1 Fornecimento e colocagdo de banco BA com 11,07 m, constituido por blocos macicos de granito azul, com acabamento a pico fino e arestas boleadas, com dimensges | UN 1
variaveis e axonometria constante das pecgas desenhadas, cravado ao solo em fundacédo de betdo (incluida neste artigo) e argamassa de assentamento, e todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua fixacéo e perfeito acabamento.

433 |12.8.2 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aco galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebativel com fungdo de [ UN 1
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixacéo, fundacdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.

12.9 DIVERSOS

12.9.1 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canalete em betédo do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelha em granito
azul com rasgos para passagem da agua e acabamento a pico fino (classe A15), conforme pecas desenhadas, incluindo ligagdes a rede de drenagem publica de aguas pluviais
existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.

434 |12.9.1.1 |Canal com grelha GD m 10,65

435 |12.9.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canal em granito com 20 cm de largura, junto ao banco BA e no piso de acesso | m 13,05
a manutencao, incluindo fundacdo de massame de betdo com 20 cm de espessura e argamassa de assentamento, incluindo ligacdes a rede de drenagem publica de
aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessarios a um perfeito acabamento.

436 |12.9.3 Trabalhos diversos de construcéo civil na zona contigua a area de intervengdo, na sequéncia das demolicdes e execugdo dos muros, por forma a restituir o seu estado | vg 1
original, incluindo remates e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.

12.10 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ELEVADOR)

12.10.1 ASCENSORES ELETRICOS

437 |12.10.1.1 |Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor com ventilagdo mecéanica, do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indicacdes do fabricante e fornecedor.

438 |12.10.1.2 |Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor com ventilagdo mecénica, do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga Util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indicag6es do fabricante e fornecedor.

12.10.2 ENCARGOS DE MANUTENGCAO

439 |12.10.2.1 |Encargos anuais com manutenc¢do no periodo de garantia para o ascensor A. vg 1

440 |12.10.2.2 |Encargos anuais com manutenc¢do no periodo de garantia para o ascensor B. vg 1
12.10.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES

441 |12.10.3.1 |Desenhos de preparacéo para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugao, para o ascensor A. vg 1

442 |12.10.3.2 |Desenhos de preparagdo para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugéo, para o ascensor B. vg 1

443 |12.10.3.3 |Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1

444 |112.10.3.4 |Trabalhos de construgéo civil acessoérios necessarios a correta instalagdo e bom acabamento da empreitada. vg 1
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13 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
13.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES
445 |13.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficardo afetadas pela construcéo das fundagbes das estruturas novas a construir, incluindo a construcao de novas | vg 1
caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demolico das caixas de visitas desativadas.
13.2 MOVIMENTO DE TERRAS
13.2.1 ESCAVAGAO
446 |13.2.1.1 |Estéo incluidas neste artigo todas as operagOes relativas a execugdo de escavagdes, em terreno de qualquer natureza, para a obtengdo das cotas de base dos|m3 599,6899
pavimentos térreos de acesso aos elevadores 1 e 2, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras de sapatas, vigas de fundacéo, lintéis de fundacéo, macicos de 18
encabecamento de microestacas, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocagdo de materiais, rebaixamento do nivel freético,
bombagens de agua, entivacdes, estabilizacdo de taludes e regularizagdo do fundo de escavacdes, se necessario. Esta ainda incluida a demolicdo de pavimentos
(eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execucédo de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou construgdes de pequeno porte localizados na zona
de escavacdo. A remogéao a vazadouro dos produtos escavados sobrantes sera por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdsito em vazadouro licenciado.
13.2.2 ATERRO
447 |13.2.2.1 |Estéo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucgao de aterros no tardoz de elementos de contengéo de terras, sobre elementos de fundagéo e sobre o | m3 68,04357
betdo ciclépico de reforco de muros existentes com terrenos provenientes da escavacéo da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga,
colocagao de terrenos, espalhamento e compactagéo, de acordo com as Condig6es Técnicas.
13.3 FUNDACOES INDIRETAS - MICROESTACAS DEFINITIVAS
448 |13.3.1 Considera-se incluido neste trabalho a mobilizacédo, transporte, montagem, movimentacdo e desmontagem de todo o equipamento necessario a execug¢do das|m 16
microestacas definitivas @88.9x9.5 em aco N80 com unides exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furagéo, segundo o processo por roto-percussao, com
didmetro minimo 178 mm, entubamento, fornecimento e colocagéo da armadura tubular em ago N80, fornecimento, selagem e injegcdo I.R.S. com calda de cimento CEM
Il 42,5R no bolbo de selagem no comprimento de selagem definido nas pecas desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessorios, o
transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da furagéo, materiais, equipamento e execucao de acordo com o projeto.
A quantidade prevista, com base na informacéo geotécnica disponivel, é suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condi¢Ges reais encontradas em
Obra.
13.4 CONTENGAO PERIFERICA
13.4.1 TRABALHOS PRELIMINARES
449 |13.4.1.1 |Mobilizacao e reinstalacdes de equipamentos de furacdo de pequeno diametro para a execugdo de ancoragens e microestacas | vg | 1
13.4.2 ANCORAGENS
13.4.2.1 |Execucdo de ancoragens provisérias com pré-esfor¢o util de 500kN (5 cordfes 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furagdo com didmetro @152mm, eventual entubamento,
fornecimento e colocacdo de armadura em ago do tipo Ap1860/1680, cabeca e demais acessorios, selagem e reinjeccdes (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM Il 42.5R
(A/C=0.4) e tensionamento com ensaios de rececdo. O trabalho de execugdo das ancoragens inclui o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios a execucédo de
ancoragens provisérias acompanhadas do respetivo documento de homologacé&o (cabos, cord@es ou vardes de aco de alta resisténcia, dispositivos de ancoragem com adequada
resisténcia a corrosao, fornecimento e injecdo de calda de cimento para protecdo dos cabos/corddes, execucdo do bolbo de selagem, mobilizacdo de técnicos e equipamentos
necessarios a realizagédo dos trabalhos, operacGes de tensionamento e retensionamento, execucdo de ensaios prévios, e ainda todos os trabalhos acessérios e complementares
necessarios, tais como a regularizagédo da superficie onde ira ser aplicado o pré-esforco), de acordo com as Condi¢gdes Técnicas. A quantidade prevista, com base na informagéo
geotécnica disponivel, é suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condig¢des reais encontradas em Obra.
450 |13.4.2.1.1 | Por cada posicionamento UN 4
451 |13.4.2.1.2 | Por cada metro de ancoragem m 62
452 |113.4.2.1.3 | Por cada kg de cimento kg 3720
453 |13.4.2.1.4 | Por cada ensaio de rececéo simplicado UN 4
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13.4.2.2 |Execucdo de ancoragens definitivas com pré-esforco Gtil de 600kN (6 corddes 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furagcdo com didmetro @178mm, eventual entubamento,
fornecimento e colocagdo de armadura em acgo do tipo Ap1860/1680, com duplo corrugado, assegurando tripla protecdo no comprimento livre, cabeca galvanizada e demais
acessorios; fornecimento, selagem e reinjec¢des (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM Il 42.5R (A/C=0.4), tensionamento, ensaios de rece¢do simplificados e detalhados,
selagem final do negativo com argamassa fluida de alta resisténcia com retracdo compensada e protecao da cabeca das ancoragens. O trabalho de execugéo das ancoragens inclui
o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessérios a execucdo de ancoragens provisérias acompanhadas do
respetivo documento de homologagéo (cabos, corddes ou vardes de aco de alta resisténcia,
dispositivos de ancoragem com adequada resisténcia a corrosao, fornecimento e
injecéo de calda de cimento para protecao dos cabos/corddes, execu¢ao do bolbo de selagem,
mobilizagdo de técnicos e equipamentos necessarios a realizacdo dos trabalhos,
operagdes de tensionamento e retensionamento, execucdo de ensaios prévios, e ainda
todos os trabalhos acessoérios e complementares necessarios, tais como a
regularizacdo da superficie onde ira ser aplicado o pré-esforco), de acordo com as
Condicdes Técnicas. A quantidade prevista é suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condi¢8es reais encontradas em Obra.
454 |113.4.2.2.1 | Por cada posicionamento UN 5
455 |13.4.2.2.2 | Por cada metro de ancoragem m 51
456 |13.4.2.2.3 | Por cada kg de cimento kg 3060
457 |13.4.2.2.4 | Por cada ensaio de rececao simplicado UN 1
458 |13.4.2.2.5 | Por cada ensaio de rececdo detalhado (com célula de carga) UN 2
13.4.2.3 |Execucdo de ancoragens definitivas com pré-esfor¢co util de 500kN (5 corddes 0,6\'\'), incluindo posicionamento, furagcdo com diametro @178mm, eventual entubamento,
fornecimento e colocagdo de armadura em ago do tipo Ap1860/1680, com duplo corrugado, assegurando tripla protecdo no comprimento livre, cabeca galvanizada e demais
acessorios; fornecimento, selagem e reinjecgdes (sistema I.R.S.) com calda de cimento CEM Il 42.5R (A/C=0.4), tensionamento, ensaios de rececdo simplificados e detalhados,
selagem final do negativo com argamassa fluida de alta resisténcia com retragcdo compensada e protegdo da cabeca das ancoragens. O trabalho de execugdo das ancoragens inclui
o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necesséarios a execugdo de ancoragens provisérias acompanhadas do
respetivo documento de homologacéo (cabos, corddes ou varfes de aco de alta resisténcia,
dispositivos de ancoragem com adequada resisténcia a corroséo, fornecimento e
injecdo de calda de cimento para protegdo dos cabos/corddes, execugdo do bolbo de selagem,
mobilizag&o de técnicos e equipamentos necessarios a realizagcdo dos trabalhos,
operacgdes de tensionamento e retensionamento, execugéo de ensaios prévios, e ainda
todos os trabalhos acessérios e complementares necessarios, tais como a
regularizacdo da superficie onde ira ser aplicado o pré-esforco), de acordo com as
Condic¢des Técnicas. A quantidade prevista € suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condi¢des reais encontradas em Obra.
459 |13.4.2.3.1 | Por cada posicionamento UN 4
460 |13.4.2.3.2 | Por cada metro de ancoragem m 48
461 |13.4.2.3.3 | Por cada kg de cimento kg 2880
462 |13.4.2.3.4 | Por cada ensaio de rececéo simplicado UN 3
463 |13.4.2.3.5 | Por cada ensaio de rececdo detalhado (com célula de carga) UN 1
13.4.3 MICROESTACAS
13.4.3.1 |Considera-se incluido neste trabalho a mobilizagdo, transporte, montagem, movimentacdo e desmontagem de todo o equipamento necessario a execugdo das microestacas

definitivas @127.0x9.0 em aco N80 com unifes exteriores, incluindo o posicionamento, o trabalho de furagdo com didmetro minimo 200 mm, entubamento, fornecimento e
colocacdo da armadura tubular em aco N80, fornecimento, selagem e injecédo I.R.S. com calda de cimento CEM Il 42,5R (A/C=0,4) no bolbo de selagem no comprimento de selagem
definido nas pecas desenhadas e preenchimento do furo com areia; todos os trabalhos acessorios, o transporte a vazadouro por parte do Empreiteiro dos produtos sobrantes da
furacdo, materiais, equipamento e execucao de acordo com o projeto.

A quantidade prevista, com base na informacédo geotécnica disponivel, é suscetivel de ser ajustada de forma significativa em face das condigcdes reais encontradas em Obra.
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464

134.3.1.1

Por cada posicionamento.

UN

22

465

13.4.3.1.2

Por cada ml de microestaca @127.0x9.0

m

283,34

466

13.4.3.1.3

Por cada kg de cimento

kg

17000,4

13.4.4

ESCORAS PROVISORIAS

467

13.4.4.1

Estdo incluidos neste artigo ndo sé todas as operages relativas ao fornecimento, colocacéo e posterior remocéo de escoras provisdrias em perfil metalico HEB 200
(S275 JR), mas também a execugédo dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aco S275 JR, das respetivas chapas metélicas em ago S275 JR, nomeadamente:
projeto das ligagGes nédo definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e
aplicagdo do esquema de pintura definido nas Condig6es Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento e colocagdo de todos os materiais incluindo, para além dos
perfis, elementos constituintes das ligag6es, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas
guimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e
materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocacdo, montagem e afinacéo dos elementos estruturais e sua ligagdo as paredes de
contengao.

kg

2005

13.4.5

GEODRENOS

468

13.45.1

Fornecimento e colocacdo de geodrenos @ 76 mm em PVC canelado e perfurado, revestidos com geotéxtil (200 g/m2), incluindo a furagdo 89mm, entubamento
provisorio, o fornecimento e aplicagdo dos geodrenos envoltos em geotéxtil e ponteira em ago inox.

m

12

13.5

BETAO NAO ESTRUTURAL

469

135.1

Fornecimento, colocacéo e espalhamento de betdo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizagdo, enchimento e selagem de bases das fundacdes e de
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagfes necessarias a correta execucao.

m2

112,0095

13.6

BETAO

470

13.6.1

Fornecimento, colocagdo, compactacéo e cura de betdo C30/37; XC2+XA1 (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes, muros de suporte e
de muros do tipo Berlim, lintéis de fundagdo e macicos de encabecamento de microestacas, incluindo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de betédo
estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparacéo, carga, transporte, colocagdo em obra, compactagdo e cura, de acordo com o
definido nas Condigbes Técnicas. Inclui ainda a adi¢cdo de um adjuvante hidr6fugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucéo de todos os ensaios previstos
nas Condi¢des Técnicas e ainda todos os trabalhos preparatérios e acessoérios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e
eventuais sobreconsumos associados ao processo construtivo.

m3

38,65075

471

13.6.2

Fornecimento, colocacéo, compactacao e cura de betdo C30/37; XC4+XS1 (Pt); Cl 0,20; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contencdo, muros
de suporte e muros do tipo Berlim incluindo todas as operagdes relativas a execugdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de
todos os materiais, preparacao, carga, transporte, colocagdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido nas Condigdes Técnicas. Inclui ainda a adi¢céo de
um adjuvante hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execucédo de todos os ensaios previstos nas Condi¢cdes Técnicas e ainda todos os trabalhos
preparatdrios e acessorios/complementares tais como tratamento de juntas e saneamento de \"bicos de pato\" e eventuais sobreconsumos associados ao processo
construtivo.

m3

244,9423
6

13.7

COFRAGEM

472

13.7.1

Execucéo de todas a operacgoes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de sapatas de paredes, muros de suporte e muros do tipo Berlim,
macicos de encabecamento de microestacas e paredes dos fossos de elevadores (classe Al - betdo ndo a vista enterrado), incluindo todos os moldes e respetivas
estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos,
o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagoes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagédo e
posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composicdo e o estado das cofragens devera
respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condig6es Técnicas.

m2

24,2
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473

13.7.2

Execucédo de todas a operag0es relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de paredes, paredes de contengdo, muros de suporte e muros do tipo
Berlim (classe A2 - betdo ndo a vista para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o
fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga,
reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos dispositivos de fixagdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate
das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composi¢&o e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condicdes
Técnicas. Considera-se necessaria a cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu angulo com a horizontal seja superior a 30°.

m2

518,5245

13.8

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em varéao

474

13.8.1

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operagées relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condigbes Técnicas para sapatas de paredes, muros de suporte, muros do tipo Berlim, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundacdo e macicos de
encabecamento de microestacas, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armagdes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte,
descarga, colocacdo em obra, fornecimento, colocacdo de espacadores, material para atado dos vardes, etc. Consideram-se ainda incluidos todos os empalmes e
amarracdes associados ao sistema construtivo e caixas de areia.

kg

4867,557
05

475

13.8.2

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pegas desenhadas e conforme as
Condigbes Técnicas para paredes, paredes de contengdo, muros de suporte e muros do tipo Berlim, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens,
armacoes, ligacdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocacdo em obra, fornecimento, colocacéo de espacadores, material para atado dos
varges, etc. Consideram-se ainda incluidos todos os empalmes e amarragdes associados ao sistema construtivo e caixas de areia.

kg

28630,35
938

13.9

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]

476

13.9.1

Estdo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em aco S275 JR, das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR e dos vardes @12 em \"U\" em aco A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligagcdes nédo definidas nas pecas desenhadas, execucéo de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condicdes Técnicas a
propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagdes, chapas, cutelos, desperdicios de
chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocagdo, montagem e afinacdo dos elementos estruturais e sua ligagdo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg

8322

477

13.9.2

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligagBes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagdo dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

304

478

13.9.3

Estdo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em aco S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligagcdes nao definidas nas pecas desenhadas, execugdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacoes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagdo dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

512
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479

13.9.4

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execugéo dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Pegas Desenhadas, nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicacao do esquema de pintura definido nas Condigdes Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdicios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, coloca¢do, montagem e afinacéo
dos elementos estruturais e sua ligagao definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg

479,14

480

13.9.5

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em ago S235 JR
nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparacéo de superficies, decapagem e aplicacéo da
camada protetora definida, aplicacdo do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condi¢des Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligacoes e fixacdes), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessario), colocagdo, montagem e afinacéo dos elementos estruturais e sua ligacéo definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2

11,24

13.10

DRENAGEM E IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES DE BETAO

13.10.1

PINTURA DE SUPERFICIES ENTERRADAS

481

13.10.1.1

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betdo em contacto com as terras com duas demaos cruzadas de
tinta asfaltica do tipo definido nas Condi¢des Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais, eventual preparagdo das superficies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessario a aplicacéo da pintura atendendo as indicagdes das Condigdes Técnicas.

m2

102,34

13.11

SELAGENS E BUCHAS

482

13.111

Estéo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a disposicéo e selagem quimica dos ferrolhos em vardo @20 em aco A500 NR para ligagdo dos muros de
contengdo m1 e m2 ao muro de alvenaria de pedra existente mel, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execugdo da furagdo até as profundidades
definidas nas pegas desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicagdo do quimico de inje¢do do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estdo igualmente
incluidas as operagGes de preparagdo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia
sob pressao.

UN

50

13.12

INSTRUMENTACAO, MONOTORIZAGCAO E ENSAIOS

483

13.12.1

Fornecimento e colocagdo de alvos topograficos, conforme indicacdes do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, na viga de coroamento, muro de
contencgao e edificios contiguos, incluindo zeragem do sistema.

UN

11

484

13.12.2

Fornecimento e colocacdo de células de carga hidraulicas (até 1.000 kN) em ancoragens, incluindo ensaios de recegéo detalhada.

UN

485

13.12.3

Execucéo de leituras aos equipamentos instalados, com periodicidade definida nas Pegas Desenhadas deste Projeto de Execucéao.

vg

13.13

DIVERSOS

486

13.13.1

Protecdo mecéanica dos perfis metalicos enterrados com material a definir pelo Adjudicatario de modo proteger o esquema de pintura durante a execugdo dos
acabamentos

vg

487

13.13.2

Realizagdo de vistoria aos edificios vizinhos e levantamento dos servigos enterrados e aéreos.

vg

488

13.13.3

Refechamento do negativo das ancoragens, apos desativacdo das mesmas (ancoragens provisorias), através de argamassa fluida expansiva de alta resistencia,
incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios/complementares.

UN

13.13.4

EXECUGAO DE ESCADA TERREA

489

13.13.4.1

Neste trabalho inclui-se a compactacdo do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocagdo de tela geotéxtii com a gramagem especificada no projecto,
fornecimento, colocacdo e compactacdo da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocacdo da camada de regularizagcdo, o
fornecimento e colocagédo da pelicula ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocacéo e vibracédo do betdo
para a execugdo da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocacéo das armaduras definidas nas pegas desenhadas na lajeta e nos degraus,
execucdo das juntas de dilatagdo, juntas de isolamento, juntas de inducéo de fendas e juntas de betonagem definidas nas pecgas desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessdrios e complementares para que seja garantida uma correcta execucgéao deste trabalho.

Esta ainda incluida toda a cofragem necessaria a execucao das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superficie superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso ndo esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betéo for o acabamento final, esta
ainda incluido o acabamento final a talocha mecanica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicacdo de endurecedor de
superficie conforme Condigdes Técnicas do Projeto de Execucéo.

m2

21,3
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13.13.5 ABERTURA DE VAO NO MURO EXISTENTE mel
490 |13.13.5.1 |Neste artigo incluem-se todas as operacdes e tarefas necessarias para a efetivagdo da abertura do vdo no muro de alvenaria de pedra existente mel (eventualmente, | vg 1
reaproveitando as pedras para posterior reutilizagéo na obra, conforme Projeto de Execucéo de Arquitetura) para permitir o acesso ao elevador 1 desde a Rua Viterbo de
Campos, garantindo a largura util definida no Projeto de Execucgdo de Arquitetura. Esta ainda incluido neste artigo a implementacdo de um processo construtivo que
garanta a estabilidade do resto do muro e das constru¢@es vizinhas durante a fase de execucéo e ap0s a abertura do vao. A padieira devera ter uma dimenséao tal que
venca o vao completo e apoie, no minimo, 30 cm em cada um dos lados. Este vao s6 devera ser aberto apés a execugdo da sapata conjunta SC1. ApGs a execugao
desta, o muro existente mel deverd ser cuidadosamente demolido na extensdo minima necessaria para se poder abrir o vdo. Apés a abertura do véo, devera
proceder-se a reconstrugdo do muro. Apenas se podera proceder a desativagdo do escoramento provisério depois de reconstruido este muro.
Remocédo a vazadouro, pertenga do Empreiteiro, do material resultante da demoli¢cdo parcial que ndo seja reaproveitado. Remogédo a estaleiro, pertenga da Camara
Municipal de Gaia, do material resultante da demolicdo parcial indicado no Projeto de Arquitetura. O trabalho inclui a mobilizacdo de todos os meios, ferramentas,
magquinaria e equipamento necessarios a execugao do trabalho em condi¢gbes de seguranca.
Inclui-se também neste trabalho, caso assim a Fiscaliza¢é@o o exija, 0 desenvolvimento de um plano de demoli¢do que assegure as adequadas condiges de seguranca
aos intervenientes na Obra e a populacdo que possa estar na proximidade da Obra. Esse plano também devera contemplar eventuais interferéncias com edificacdes
vizinhas.
14 INSTALAGOES ELETRICAS, DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES
14.1 Rede de Alimentacgdo de Energia
14.1.1 Tubos
14.1.1.1 |Montagem vista
491 (14.1.1.1.1 |- VD25 m 1
492 (14.1.1.1.2 |- VD40 m 1
14.1.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
493 |14.1.1.2.1 |- PEAD @125 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 23
494 (14.1.1.2.2 |- ERM25 m 2
14.1.2 Cabos / Condutores
14.1.2.1 |Enfiados em tubos
495 (14.1.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
496 (14.1.2.1.2 |- HO7V-R1G10 (V/A) m 1
497 (14.1.2.1.3 |- HO7V-R1G16 (V/IA) m 3
14.1.3 Equipamento
498 |14.1.3.1 |- Caixa de contagem BTN UN 1
499 |14.1.3.2 |- Portinhola do tipo P100 UN 1
500 (14.1.3.3 |- Ligador amovivel UN 1
501 |[14.1.3.4 |- Elétrodo de terra UN 1
502 |14.1.4 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pegas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagdo | m 22
vermelha e demais elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos nas condi¢des regulamentares.
14.2 Quadros Elétricos
503 [14.2.1 Q.G.E. | UN 1
14.3 lluminacéo
14.3.1 Tubos
14.3.1.1 [Montagem embebida
504 [14.3.1.1.1 |-ERM 20 m 27
505 |[14.3.1.1.2 |- PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 46
14.3.1.2 |Montagem vista
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506 |(14.3.1.2.1 |- VD20 m 34
14.3.2 Cabos
14.3.2.1 |Enfiados em tubos
507 [14.3.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
508 |[14.3.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 110
14.3.3 Caixas
14.3.3.1 [Montagem embebida
509 [14.3.3.1.1 |- Caixa de derivacéo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins | UN | 4
14.3.3.2 [Montagem saliente
510 [14.3.3.2.1 |- Caixa de derivagdo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins [UN | 7
14.3.4 Luminérias
511 [14.34.1 -Al UN 12
512 [143.42 |-A2 UN 1
513 (14.3.4.3 -A3 UN 5
14.3.5 Equipamentos
514 [14.3.5.1 [- Célula fotoelétrica [UN | 1
14.4 Equipamentos
14.4.1 Tubos
14.4.1.1 [Montagem vista
515 (14.4.1.1.1 |- VD40 m 18
14.4.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
516 |(14.4.1.2.1 |- ERM25 m 2
517 |14.4.1.2.2 |- PEAD @40 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 14
14.4.2 Cabos
14.4.2.1 |Enfiados em tubos
518 |[14.4.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
519 [14.4.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 43
14.4.3 Caixas
14.4.3.1 [Montagem saliente
520 [14.4.3.1.1 |- Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 2
14.5 Ligacdes Equipoténciais
145.1 Tubos
14.5.1.1 [Montagem vista
521 [14.5.1.1.1]-VvD25 [m | 5
14.5.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
522 [14.5.1.2.1 |- ERM25 [m | 4
14.5.2 Cabos / Condutores
14.5.2.1 |Enfiados em tubos
523 [14.5.2.1.1 |- HO7V-R1G10 (V/A) m 6
524 |[14.5.2.1.2 |- HO7V-R1G16 (V/IA) m 5
14.5.3 Equipamento
525 |14.5.3.1 |- Ligador amovivel UN 2
526 |14.5.3.2 |- Elétrodo de terra UN 2
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527 (1454 Ligacéo equipoténcial de todas as massas metdlicas da construgéo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metdlicos, etc. UN 2
14.6 Detecdo Automatica de Incéndio
14.6.1 Tubos
14.6.1.1 [Montagem enterrada e/ou embebida
528 [14.6.1.1.1 |- PEAD @25 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) [m | 24
14.6.2 Cabos
14.6.2.1 |Enfiados em tubos
529 [14.6.2.1.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 [m | 50
14.6.2.2 |Fixados com abragadeiras ignifugas
530 |[14.6.2.2.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 42
14.6.3 Equipamento
531 |14.6.3.1 |- Central de dete¢do com transmissao de alerta UN 1
532 |14.6.3.2 |- Detetor termovelocimétrico UN 2
533 |14.6.3.3 |- Resisténcia terminal UN 2
534 (14.6.4 Interligag@o/Compatibilizagdo e Comunicagéo da C.D.l. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 2
14.7 Infraestruturas de Telecomunicagdes
14.7.1 Fornecimento e montagem de \'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:
535 [14.7.1.1 |- Estrutura metalica de parede para 8U\'s Interior, com as dimendes minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
536 [14.7.1.2 |- Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas nédo blindadas RJ45, cat.6) UN 1
537 |14.7.1.3 |- Switch Data Sheet 12P UN 1
538 [14.7.1.4 |- Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
539 |14.7.1.5 |- repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
540 (14.7.1.6 |- Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
541 (14.7.1.7 |- ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FO) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
542 [14.7.1.8 |- painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
543 |14.7.1.9 |- organizador de cabos metélico 1U UN 1
544 114.7.1.10 |- prateleira fixa UN 1
545 |14.7.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
546 |14.7.1.12 |- eletrificagdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixagéo de equipamento UN 1
14.7.2 Tubos
14.7.2.1 | Montagem embebida
547 |14.7.2.1.1 |- ERM 25 m 22
548 |[14.7.2.1.2 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 14
14.7.3 Montagem a vista em abracadeiras metalicas (fixas ao passadico)
549 [14.73.1 |-VD25 m 12
14.7.4 Montagem enterrada
550 |[14.7.4.1 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 5
551 [14.7.42 |-CVM m 1
552 (14.7.5 Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinalizagcdo vermelha e demais elementos necessarios a boa execugédo dos trabalhos, com as | m 5
dimens6es médias de 0,60x0,80 (LxP)
14.7.6 REDE DE CABOS
14.7.6.1 |REDE DE PARES DE COBRE
14.7.6.1.1 | Cabos
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14.7.6.1.1 | Enfiados
A
553 |[14.7.6.1.1 |- U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 34
1.1
14.7.6.1.2 | Equipamentos
14.7.6.1.2 | Montagem saliente
A
554 [14.7.6.1.2 |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos ndo blindada UN 2
1.1
14.7.6.1.3 | Patch cords RJ45-RJ45
555 |[14.7.6.1.3 | - U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4
A
14.7.6.2 | REDE DE CABOS COAXIAIS
14.7.6.2.1 | Cabos
14.7.6.2.1 | Enfiados
A
556 |[14.7.6.2.1 |- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH m 30
1.1
14.8 DIVERSOS
557 |14.8.1 Testes e Ensaios UN 1
558 |14.8.2 Manuais de Utilizacédo e Exploracéo UN 1
559 (14.8.3 Formacé&o de Operador UN 1
560 (14.8.4 Programacao e parametrizacao dos sistemas UN 1
561 (14.85 Trabalhos de construcado e de apoio a empreitada UN 1
15 AGUAS PLUVIAIS
562 [15.1 Execucéo de ramal de ligacdo da caixa do elevador para a caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de [ m 4,4
diametro @ 125 mm, incluindo levantamento e reposi¢do do pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza, preparagédo do leito de assentamento de forma a
gue a tubagem fique a uma profundidade méaxima de 1,40 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estd a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatario.
563 [15.2 Execucéo de ramal de ligacdo do canalete & camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm, [ m 2,61
escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagéo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execugao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indicacdes da Fiscalizagéo.
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564 (15.3 Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro | UN 1
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macicos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicagéo de degraus de acesso em aco revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicagdo de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo todos os acessoérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicag6es da Fiscalizacdo, com altura inferiora2 m

565 (15.4 Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro | UN 1
interior de 1,20 m, encimadas por chaminés troncoconicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macicos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (trago 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicacéo de degraus de acesso em aco revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, tampa em FFd D400 DN60O, tipo KORUM ou equivalente, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza,
entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos
0s acess0rios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da
Fiscalizagé@o, com altura inferior a 2 m

566 |[15.5 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-faricadas em PP DN 630, com tubo de elevagéo do tipo \"Duralight\" e anel de betdo, tampa rebaixada e aro em FFD | UN 4
C250 50x50 de modelo indicado em pegas desenhadas, movimento de terras em terreno de qualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos
sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos os acessorios e ligagdes necesséarias materiais e
betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagdo, com altura inferior a 2 m

567 |[15.6 Fornecimento e instalacéo de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SNB8\" ou equivalente, de diametro @ 250 mm, a uma profundidade média de 1,3 [ m 8,3
m; escavacao em terreno de qualquer natureza, preparagéo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocagéo de telas de pré-sinalizagéo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\', incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo (ver pecas desenhadas)

568 |[15.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro Fundido Ductil, DN 200 da classe > 420MPa com alongamento > 10%, de revestimento interiro a argamassa de | m 17,7
cimento aluminoso (de alto forno) e revestimento exterior a zinco metdlico (minimo 200 g/m2) com pintura betuminosa e esmalte, incluindo acessérios de ligagao por
junta autoblocante que permita desvios angulares, acessorios de fixagdo aérea e demais trabalhos, materiais e acessoérios complementares; escavacgdo em terreno de
qualquer natureza, preparacéo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem, aterro da restante vala com areia
em camadas de 0,20 m, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagio com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execugao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, tudo conforme CE e indicag6es da Fiscalizagado (ver pecas desenhadas) tudo conforme CE e indicacGes da Fiscalizagao

16 TRABALHOS PREPARATORIOS, DE CONCLUSAO E ESTALEIRO
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569 (16.1 Montagem de estaleiro, incluindo limpeza geral da area destinada a implantacédo do estaleiro, transporte e descarga dos produtos a local a indicar pela Fiscalizagéo, | vg 1
instalagdo e fornecimento das redes provisérias de abastecimento de agua, telecomunicagGes, energia eléctrica e drenagens residuais, vedagdo do estaleiro través de
prumos e rede sinalizadora, previsdo de acessos pedonais / saidas de emergéncia e um de veiculos assim como as serviddes e serventias de moradores, limpeza diaria
da zona de trabalhos, sinalizacéo temporaria dos trabalhos e para a circulagdo alternativa para veiculos devidamente aprovada pelas entidades competentes, montagem
em pranchetas mdveis, na espessura minima de 8mm, de todas as pe¢as desenhadas que compdem o projecto, devidamente plastificadas, custos relacionados com a
afetacdo de policia ao acompanhamento dos trabalhos, constituigho e manutencdo de espago habitavel destinado a Fiscalizacdo / Coordenagdo de Seguranga /
Arqueologia com todo o mobilirio, infraestruturas e condi¢cdes de higiene necessarias para trabalhar, e todos os trabalhos previstos no respectivo projecto a fornecer
previamente pelo Adjudicatéario e a aprovar pela Fiscalizagdo e CSSO, conforme indicag6es do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, de acordo com o
PSS e segundo indicac¢des da Fiscalizacéo.
570 [16.2 Implementagédo de todas as medidas de seguranca previstas PSS, na legislacédo aplicavel e sempre de acordo com indicagées do CSSO, incluindo todos os EPI e EPC | vg 1
necessarios para cumprimento integral dos principios gerais de prevencéo e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com pecas escritas e
desenhadas, C.E. e indicac6es da Fiscalizacao.
16.3 Fornecimento e colocacdo de todas placas de obra, com as dimensdes e formas adequadas a sua finalidade, incluindo elementos de fixagdo, todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, tudo conforme C.E., indicacGes da Fiscalizagcdo e as normas constantes nas regras de comunica¢do do Programa Operacional Regional do Norte 2020.
571 (16.3.1 placa de identificacdo de obra UN 1
572 (16.3.2 placa de financiamento temporario UN 1
573 [16.3.3 placa de financiamento permanente UN 1
574 (16.4 Execucéo de todos os trabalhos de desvio de obstaculos (poste de média tenséo, redes elétricas, telecomunicacdes, tubagens enterradas, muros, vedagoes, etc) a|vg 1
realizacéo da obra segundo parecer da Fiscalizagdo e autorizagdo da Entidade Concessionaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios, tudo
conforme C.E. e indicag6es da Fiscalizacao.
575 |16.5 Implantagédo e piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo conforme C.E.. vg 1
576 |[16.6 Execucéo de todas as tarefas inerentes a aplicacdo do Decreto-Lei n° 46/2008, de 12 Marco (com redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 165/2014, de 05 Novembro) - | vg 1
Sistema de Gestdo Ambiental e Requisitos e linhas de orientacdo para a sua utilizagdo NORMA 1SO 14001:2004, bem como a elaboracéo de registos e entrega a
Fiscalizacdo dos comprovativos previstos pela legislacgdo em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios de acordo com CE, PSS e
indicagbes da Fiscalizacao.
577 |116.7 Desmontagem final do estaleiro, incluindo todos os trabalhos previstos no respectivo projecto, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, reposi¢éo das condicées | vg 1
originais de acessos ou outros elementos construtivos provisoriamente condicionados/desviados, tudo de acordo com o C.E. e indica¢des da Fiscalizagdo.
578 [16.8 Limpeza geral da obra e envolvente préxima, no final da empreitada, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com o C.E. e indicages | vg 1
da Fiscalizagéo.
579 [16.9 Telas finais vg 1
17 ARQUITETURA
17.1 DEMOLICOES E DESMONTES
17.1.1 Remocao de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes e de vermelhos e amarelos, destinados a posterior reposi¢cao e reutilizagdo em obra, incluindo os
escoramentos provisérios necessarios a estabilizacdo das estruturas e construgdes adjacentes, quando aplicavel, carga, transporte e descarga em local da responsabilidade do
adjudicatario, bem como de materiais sobrantes a vazadouro.
580 (17.1.1.1 |Lajeado de granito antigo m2 13
581 [17.1.1.2 |Blocos de pedra em granito de muros vg 1
17.1.2 Demoli¢cédo de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes e de vermelhos e amarelos, que colidam com a correta execucdo da empreitada, destinados a vazadouro
licenciado, incluindo entulho existente no local, carga, transporte e descarga no local indicado.
582 [17.1.2.1 |Terra vegetal (decapagem com 0,50 m de profundidade) m2 50
583 |17.1.2.2 |Pavimento rochoso vg 1
584 (17.1.2.3 |Degrau em betonilha m2 2
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17.1.3 Desmonte de todos os elementos indicados nas plantas de demolicdes e de vermelhos e amarelos, incluindo carga, transporte e descarga em depdésito municipal para
reaproveitamento, e transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado.

585 (17.1.3.1 |Pavimento em lajeado de granito m2 243

586 [17.1.3.2 |Degraus em granito junto ao n.° de policia existente no caminho de acesso ao elevador B m2 5,2

587 117.1.3.3 Guias em granito m 11,5

588 |17.1.3.4 |Corrimao metélico / Guarda-corpos m 25

589 |17.1.4 Demolicdo de trogco de muro de pedra existente, mel, para abertura de vao, junto a Rua do Castelo, incluindo os trabalhos de escoramento provisério até a sua|m2 5,1625

estabilizacéo final, transporte de residuos a vazadouro licenciado e preparacédo e regularizacdo das superficies, com execucdo de pendentes onde aplicavel, para
receber os acabamentos finais.

590 (17.15 Demolicdo de troco de parede de alvenaria para alargamento do véo existente no acesso junto a Escada da Piedade ou reconstrucdo de zonas danificadas, de acordo | vg 1
com pecas desenhadas, incluindo transporte de residuos a vazadouro licenciado, acertos dimensionais e preparacdo das superficies, com execugéo de pendentes onde
aplicavel, para receber os novos elementos.

17.2 PAVIMENTACAO
591 |17.2.1 Abertura de caixa para fundagédo de pavimentos sob guias ou lajeado de granito, com a altura prevista em projeto, incluindo regularizacdo e compactacédo do fundo, | m2 59
carga, transporte e descarga das terras escavadas em vazadouro licenciado.
592 (17.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/40mm, com 0,20 m de espessura, devidamente regado e | m2 42,5
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessérias ao seu bom acabamento.
593 (17.2.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/20mm, com 0,20m de espessura, devidamente regado e [ m2 43,9
compactado, conforme CT, incluindo todos os trabalhos e maquinarias necessarias ao seu bom acabamento.
594 |17.2.4 Recolocagdo do lajeado de granito antigo proveniente do desmonte sobre mistura de areia e cimento ao traco 1/4 com 0,06 m de esepssura, de acordo com pecas | m2 13
desenhadas e CT.
17.2.5 Fornecimento e aplicagédo de lajeado de granito azul com 0,10 m de espessura e acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas vivas, conforme estereotomia constante das

pecas desenhadas, assente sobre mistura de areia e cimento ao trago 1/4 com 0,06 m de espessura ou com argamassa de assentamento, quando aplicavel, compactacao, limpeza e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, de acordo com pecas desenhadas e CT.

595 [17.25.1 L3.1 - com 0,20 m de largura m 30,4605
596 |17.2.5.2 |L4.1-com 0,30 m de largura m 44,541
597 |17.2.5.3 |L5.1-com 0,40 m de largura m 33,3375

17.2.6 Fornecimento e aplicacdo de guias de granito, de dimensdes variaveis e comprimento maximo de 1,00 m onde aplicavel, acabamento a pico fino nas faces a vista e ressalto boleado

de 2 cm no sentido da pendente, em degraus, conforme estereotomia constante das pecas desenhadas, sobre escada de betdo armado (ver especialidade), incluindo argamassa de
assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas e CT, nomeadamente:

598 (17.2.6.1 |gl - seccdo 0,40x0,20 m m 21,15
599 |17.2.6.2 |gl1.2 - seccdo variavelx0,20 m UN 1
600 [17.2.6.3 |gll-seccdo 0,35x0,15 m m2 5,8
601 (17.2.6.4 |gl11l.1- seccdo 0,35x0,30 m m 1,25
602 [17.2.6.5 |gl1l.2-seccdo 0,30x0,15m m 1,25
603 (17.2.7 Fornecimento e assentamento de pedras de remate em granito, nos muros m1 e m2 (ver especialidade), com 0,18 m de espessura, largura variavel e comprimento [ m 37,5

méaximo de 1,00 m, aresta boleada na face a vista, de acordo com pegas desenhadas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu perfeito acabamento.

17.2.8 Fornecimento e aplicac&o de pecas de granito azul macico de dimensd@es variaveis, a formar soleiras ou degraus, com acabamento a pico fino nas faces a vista e arestas boleadas,

incluindo fundagcdo de betdo (ver especialidade), argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pecas desenhadas e CT,

604 (17.2.8.1 |Pecasl UN 1

605 (17.2.8.2 |Pecasl.l UN 1
17.3 MUROS EM ALVENARIA DE PEDRA
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606 (17.3.1 Execucéo de fecho de vdo no muro m2, em alvenaria de pedra, com material proveniente dos desmontes, mantendo as ombreiras e padieiras em cantaria, de acordo | m2 1,68
com pegas desenhadas, incluindo recuperacgéo e limpeza das pedras, cortes, argamassa de assentamento e fechamento de juntas com argamassa de cal, remates com
0 muro existente, e todos 0os materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento pelo exterior.
17.3.2 Execucdo de muros de suporte em bloco de granito, sobre muro existente consolidado ou fundacdo em bet&o, onde aplicavel, de acordo com pecas desenhadas, incluindo
capeamento com pedra de remate e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu suporte, estabilidade e acabamento.
607 |17.3.2.1 | Muro ml - inclui execug&o de nicho para armarios técnicos m2 85,01
608 (17.3.2.2 | Muro m2 m2 24,48
609 [17.3.2.3 |Murom3 m2 1,2
610 (17.3.2.4 | Muro m4 m2 3,7
611 |17.3.3 Execucéo de forra em pedra nos muros de betdo m1, m1.1, m1.2, m2.2, m3 e m4, com blocos de granito provenientes de desmonte de muros existentes serrados em [ m2 44,54
profundidade para formar blocos com espessura de 0,20 m, ou com fornecimento, de dimensdes variaveis, com a mesma face a vista, grampeados ao muro de betéo,
com juntas em argamassa de cal aérea, de acordo com desenhos e condi¢des técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
612 |17.3.4 Execucédo de forra em pedra no muro de betdo m2, com blocos de granito provenientes de desmonte de muros existentes ou com fornecimento, serrados em | m2 25
profundidade para formar blocos com espessura de 0,20 m, de dimens6es variaveis, com a mesma face a vista, grampeados ao muro de betdo, com juntas em
argamassa de cal aérea, de acordo com desenhos e condig6es técnicas. Inclui todos os materiais e trabalhos necessarios ao seu acabamento.
Nota: Esta forra s6 se aplica caso seja executado o muro de betdo m2, ou seja, caso ndo seja possivel manter integralmente o muro existente me2, por instabilidade ou
inexisténcia deste em profundidade face a escavagao resultante da acessibilidade ao elevador A.
17.4 SERRALHARIA
17.4.1 Fornecimento e instalacdo de véos envidracados e opacos nas caixas dos elevadores, incluindo chapas, grelhas e perfis especiais, e todos os trabalhos e acessdrios necessarios
ao seu perfeito acabamento e montagem nos termos do fabricante, conforme pecas desenhadas e CTE, nomeadamente:
613 |17.4.1.1 |VE.1- 1940 x 5690 mm - Conjunto composto por vao envidragado fixo com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir | UN 1
em obra) e vidro duplo de seguranga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em ago e isolamento em |a de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
614 (17.4.1.2 |VE.2 - 1940 x 3400 mm - Vao fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em 1a de | UN 1
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
615 |17.4.1.3 |VE.3-1940 x 3400 mm - Conjunto composto por vao envidracado fixo com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir | UN 3
em obra) e vidro duplo de seguranga laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente, e 2 painéis sandwich com
perfis do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de rocha de 60 mm e acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
616 |17.4.1.4 |VE.4 - 1940 x 3140 mm - Vao fixo composto por envidracado com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em [ UN 4
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, cAmara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
617 [17.4.1.5 |VE.5 - 1940 x 3410 mm - Véo fixo composto por envidracado com perfis em aco do tipo Janisol 2.0 da Jansen, ou equivalente, lacados a cor cinza (RAL a definir em | UN 2
obra), e vidro duplo de seguranca laminado (3/3mm, camara de ar com 18mm, 5/5mm) do tipo SGG Climalit Pus Protect ou equivalente.
618 |17.4.1.6 |VE.6 - 1940 x 2440 mm - V&o fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em |a de [ UN 1
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
619 (17.4.1.7 |VE.7 -1940 x 3410 mm - V&o fixo composto por painel sandwich com perfis do tipo Janisol Arte 2.0 da Jansen, ou equivalente, chapas em aco e isolamento em & de | UN 1
rocha de 60 mm, com acabamento lacado a cor cinza (RAL a definir em obra).
620 (17.4.2 Fornecimento e aplicagdo de cobertura da caixa de elevador constituida com painel formado por perfils UPE 80, chapa lisa com 3 mm de espessura, e isolamento | m2 4,5796
térmico com espessuras entre 3 e 6 cm, pintados a cor cinza (RAL a definir em obra), com a estereotomia constante das pecas desenhadas, incluindo ligagées soldadas
a estrutura da caixa e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
17.4.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento das palas dos elevadores, compostas por chapa de aco lisa de 3 mm, na face superior e laterais, chapa perfurada de 3 mm na face
inferior com vidro foscado sintético de 3 mm pelo interior, incluindo acabamentos e todos os materiais e acessorios necessarios a sua fixagao, conforme pecas desenhadas.
621 |17.4.3.1 |Chapade aco lisa com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face superior e laterais. m2 9,128
622 (17.4.3.2 |Chapa de aco perfurada obtida por oxicorte com 3 mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), na face inferior. m2 7,2944
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623 |17.4.3.3 | Vidro foscado sintético com 3 mm de espessura, pelo interior da chapa perfurada. m2 7,2944
624 (17.4.4 Fecho de perfuracbes (furos de 80mm de didmetro a executar nos perfis HEB) para ventilagcdo das caixas dos elevadores, com chapa perfurada (R3-T5-33%) com 1,5| UN 4
mm de espessura, pintada a cor cinza (RAL a definir em obra), incluindo todos os materiais necesséarios a sua fixacdo e perfeito acabamento, conforme pecas
desenhadas.
625 |17.4.5 Fornecimento e instalacdo de chapa lisa de 10 mm de espessura (20 mm na ligagéo ao pilar HEB), com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), nas soleiras dos | m2 3,104
elevadores, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
626 |17.4.6 Fornecimento e aplicagdo de rufo em chapa de zinco lacada de 2 mm de espessura e desenvolvimento de 0,70 m, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), sobre [ m 2,4
pedra de remate do muro m1.1, de remate da cobertura do elevador A, conforme pecas desenhadas.
627 (17.4.7 Fornecimento e instalacdo de chapa lisa de 10 mm de espessura, com pintura a cor cinza (RAL a definir em obra), a forrar ombreiras, padieiras e soleiras dos vaos junto | m2 3,9799
a Rua do Castelo e Escada da Piedade, de acesso aos patamares dos elevadores, conforme pecgas desenhadas e CT.
628 (17.4.8 Fornecimento e instalacéo de chapa gota de 10 mm de espessura, com pintura com tratamento antiderrapante a cor cinza (RAL a definir em obra), a forrar soleiras dos | m2 0,96
véos junto a Rua do Castelo e Escada da Piedade, de acesso aos patamares dos elevadores, conforme pecas desenhadas e CT, incluindo dobras e fixacdes
necessarias.
17.4.9 Fornecimento e assentamento de guarda (G1), composta por barras chatas e perfis tubulares em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra),
fixa ao pavimento com parafusos em acgo inox e buchas quimicas, conforme pegcas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagdo e perfeito
629 (17.4.9.1 |No 1.°lanco da escada m 4,6
630 (17.4.9.2 | No patamar superior do elevador B m 3,2
631 [17.4.9.3 | No patamar superior do elevador B m 6,05
632 |17.4.9.4 | No patamar inferior do elevador B, no fecho lateral com o banco existente m 0,85
17.4.10 Fornecimento e assentamento de guarda (G2) composta por barra chata em ferro galvanizado pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), fixa aos paramentos
com parafusos em aco inox e buchas quimicas, conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua fixagéo e perfeito acabamento.
633 [17.4.10.1 [No 2.° lanco da escada [m | 2,75
17.4.11 Fornecimento e instalagdo de armario técnico de infraestruturas em chapa lisa com 5 mm, com 6 portas com estrutura em tubos TPS, revestimento em chapa lisa de 3 mm de
espessura e fechadura universal (patilha para chave triangular), pintado a cor cinza (RAL a definir em obra), dobradigas em a¢o galvanizado, fixacdo em cantoneiras de 50x30x4mm,
incluindo todos os acessoérios e materiais, conforme pecas desenhadas.
634 |17.4.11.1 | Armario técnico (AR) - 3,85x0,75xvariavel UN 1
635 |17.4.12 Fornecimento e colocagéo de portdo de entrada (P1) junto a Rua do Castelo, com abertura de correr com calha superior, composto por barras e vardes de ferro | UN 1
galvanizado, pintado com esmalte forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com pegas desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo
material, ferragens e todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
636 [17.4.13 Fornecimento e colocacédo de portdo de entrada (P2) junto a Escada da Piedade, pivotante, composto por barras e vardes de ferro galvanizado, pintado com esmalte | UN 1
forja de cor cinza (RAL a definir em obra), de acordo com pecas desenhadas, incluindo soleira, ombreiras e padieira do mesmo material, ferragens e todos os trabalhos,
acessorios e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
175 EQUIPAMENTO URBANO
637 |17.5.1 Fornecimento e montagem de papeleira em chapa de aco galvanizado de 4 mm com acabamento pintado a esmalte forja, incluindo tampa rebativel com fungéo de [ UN 1
cinzeiro e dreno incorporado, sistema de fixacdo, fundagcdo em betdo, de acordo com pecas desenhadas, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito
acabamento.
17.6 DIVERSOS
638 (17.6.1 Fornecimento e instalagdo de placas toponimicas, nos locais assinalados nas pecas desenhadas, incluindo pecas de ligacdo e macigo de fundagéo, abertura de [ UN 2
caboucos, aterro sobre macigo, conforme CT.
639 (17.6.2 Fornecimento e assentamento de canais de drenagem de aguas pluviais, constituidos por canalete em betdo do tipo \"P20\" da Presdouro, ou equivalente, com grelhaem |m 10,65
granito azul com rasgos para passagem da agua e acabamento a pico fino (classe A15), conforme pecas desenhadas, incluindo ligag6es a rede de drenagem publica de
aguas pluviais existente ou a instalar (ver especialidade) e todos os materiais e trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.
17.7 TRANSPORTE ELECTROMECANICO DE PESSOAS (ELEVADOR)
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17.7.1 ASCENSORES ELETRICOS
640 |[17.7.1.1 |Ascensor A - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga Util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indica¢des do fabricante e fornecedor.
641 [17.7.1.2 |Ascensor B - Fornecimento e montagem de ascensor sem casa das maquinas do tipo \"AOM-4-P\" da Schmitt+Sohn, ou equivalente, para 8 pessoas (carga util de 630 | UN 1
kg), com acessos/portas a 180°, conforme projeto e CT, de acordo com as indicacdes do fabricante e fornecedor.
17.7.2 ENCARGOS DE MANUTENGAO
642 |17.7.2.1 |Encargos anuais com manutencéo no periodo de garantia para o ascensor A. vg 1
643 |17.7.2.2 |Encargos anuais com manutencéo no periodo de garantia para o ascensor B. vg 1
17.7.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES
644 |17.7.3.1 |Desenhos de preparagdo para a obra com todos os elementos necessarios e pormenores de execugdo, para o ascensor A. vg 1
645 (17.7.3.2 | Desenhos de preparacao para a obra com todos 0s elementos necessarios e pormenores de execugao, para 0 ascensor B. vg 1
646 |[17.7.3.3 |Ensaios, testes, desenhos finais da obra tal como executada, de acordo com CT. vg 1
647 |17.7.3.4 |Trabalhos de construcao civil acessdrios necessarios a correta instalagdo e bom acabamento da empreitada. vg 1
18 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
18.1 DESVIO DE INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES
648 (18.1.1 Desvio de todas as infra-estruturas existentes que ficardo afetadas pela construcéo das fundagbes das estruturas novas a construir, incluindo a construcdo de novas | vg 1
caixas de visita com dimensdes e caracteristicas iguais as existentes, desvio das redes e demoligdo das caixas de visitas desativadas.
18.2 MOVIMENTO DE TERRAS
18.2.1 ESCAVAGCAO
649 |18.2.1.1 |Estdo incluidas neste artigo todas as operacdes relativas a execucédo de escavagdes, em terreno de qualquer natureza, para a obtencéo das cotas finais de projeto dos [ m3 132,5
pavimentos térreos de acesso aos elevadores 1 e 2, para abertura de caboucos, valas ou trincheiras de sapatas, vigas de fundacéo, lintéis de fundagao e de macigos de
encabecamento de microestacas e de apoio de perfis metalicos, nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocacdo de materiais,
rebaixamento do nivel freatico, bombagens de agua, entivagGes, estabilizagdo de taludes e regularizagdo do fundo de escavagdes, se necessario. Esta ainda incluida a
demolicéo de pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execucéo de Arquitetura), escadas, lancis, muros de suporte ou constru¢des de pequeno
porte localizados na zona de escavacao. A remocdo a vazadouro dos produtos escavados sobrantes serd por conta do Adjudicatario incluindo o seu depdsito em
vazadouro licenciado.
18.2.2 ATERRO
650 |18.2.2.1 |Estdo incluidas neste artigo todas as operagdes relativas a execucdo de aterros no tardoz de elementos de contengdo de terras e sobre elementos de fundacéo com | m3 15
terrenos provenientes da escavagdo da Obra nomeadamente: os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga, colocacdo de terrenos, espalhamento e
compactacédo, de acordo com as Condi¢des Técnicas.
18.3 BETAO NAO ESTRUTURAL
651 (18.3.1 Fornecimento, colocacéo e espalhamento de betdo da classe C12/15, X0 (Pt) (NP EN 206-1) para regularizagdo, enchimento e selagem de bases das fundagtes e de | m2 32,84
outros elementos betonados contra o terreno, com a espessura minima de 5 cm, incluindo todas as operagdes necessarias a correta execugao.
18.4 BETAO
652 (18.4.1 Fornecimento, colocacdo, compactacédo e cura de betdo C30/37; XC2+XAl (Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em sapatas de paredes e de muros de | m3 21,46
suporte, lintéis de fundacdo, macicos de encabegamento de microestacas e de apoio de perfis metalicos, incluindo todas as operagGes relativas a execugdo dos
trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais, preparacéo, carga, transporte, colocagdo em obra, compactacao e cura,
de acordo com o definido nas Condi¢des Técnicas. Inclui ainda a adigdo de um adjuvante hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execugéo de todos os
ensaios previstos nas Condi¢des Técnicas.
653 |18.4.2 Fornecimento, colocacdo, compactacéo e cura de betdo C30/37; XC3(Pt); Cl 0,40; D20; S3 (NP EN 206-1/LNEC E464) em paredes, paredes de contencdo e muros de [ m3 25,66
suporte incluindo todas as operagdes relativas a execucdo dos trabalhos de betdo estrutural, nomeadamente: fornecimento e transporte de todos os materiais,
preparacdo, carga, transporte, colocacdo em obra, compactacéo e cura, de acordo com o definido nas Condi¢cdes Técnicas. Inclui ainda a adicdo de um adjuvante
hidréfugo na dosagem recomendada pelo fabricante e a execugdo de todos os ensaios previstos nas Condi¢des Técnicas.
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18.5

COFRAGEM

654

18.5.1

Execucdo de todas a operacdes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betdo de sapatas de paredes, de paredes de contengdo, macicos de
encabecamento de microestacas, macigos de apoio de perfis metélicos e paredes dos fossos de elevadores (classe Al - betdo nédo a vista enterrado), incluindo todos os
moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o projeto dos moldes e estruturas de
suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o fornecimento e montagem dos
dispositivos de fixagdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se inserem. A composicéo e o estado
das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condigdes Técnicas.

m2

83,2

655

18.5.2

Execucdo de todas a operagGes relativas aos trabalhos de cofragens para as superficies em betéo de paredes e paredes de contencdo (classe A2 - betdo ndo a vista
para revestir), incluindo todos os moldes e respetivas estruturas de suporte (escoramentos, cavaletes, etc.). Esta incluido o fornecimento e transporte de materiais, o
projeto dos moldes e estruturas de suporte dos mesmos, o fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparacdes e limpeza. Inclui-se também o
fornecimento e montagem dos dispositivos de fixacdo e posicionamento, e ainda, se aplicavel, o tratamento e eventual remate das zonas onde esses dispositivos se
inserem. A composicéo e o estado das cofragens devera respeitar o nivel de acabamento pretendido de acordo com as Condigdes Técnicas. Considera-se necesséria a
cofragem completa (em todas as faces), sempre que o seu angulo com a horizontal seja superior a 30°.

m2

103,41

18.6

ACO EM ARMADURAS - A500 NR em varéao

656

18.6.1

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operagées relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condig6es Técnicas para sapatas de muros de suporte, sapatas dos fossos dos elevadores, lintéis de fundagdo e macicos de apoio de perfis metélicos, nomeadamente o
fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacdes, ligagdes, emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocagao em obra, fornecimento, colocagao
de espacadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

2164

657

18.6.2

Consideram-se incluidas no preco deste artigo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de armaduras especificadas nas pecas desenhadas e conforme as
Condigbes Técnicas para muros de suporte e paredes dos fossos dos elevadores, nomeadamente o fornecimento e transporte de acos, dobragens, armacoes, ligacoes,
emendas, eventual pintura, carga, transporte, descarga, colocagdo em obra, fornecimento, colocacéo de espagadores, material para atado dos vardes, etc.

kg

2447

18.7

ACO EM ESTRUTURAS METALICAS - S275 JR [EN 10025-2]

658

18.7.1

Estéo incluidos neste artigo todas as operacoes relativas a execucao dos trabalhos de perfis laminados HEB 200 em ago S275 JR, das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR e dos vardes @10 em \"U\" em aco A 500 NR soldados aos perfis, nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugédo de
desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condicdes Técnicas a
propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagdes, chapas, cutelos, desperdicios de
chapa, furagdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores, chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de
apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres,
colocagdo, montagem e afinacdo dos elementos estruturais e sua ligagdo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores
etc..

kg

6342

659

18.7.2

Estéo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execugéo dos trabalhos de perfis laminados UPE 120 em ago S275 JR e das respetivas chapas metélicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligagdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execugcédo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢Ges Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das ligagGes, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinagéo dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

304
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660

18.7.3

Estédo incluidos neste artigo todas as operacdes relativas a execugdo dos trabalhos de perfis laminados IPE 200 em ago S275 JR e das respetivas chapas metalicas em
aco S275 JR nomeadamente: projeto das ligacdes ndo definidas nas pecas desenhadas, execucdo de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em
oficina ou estaleiro, decapagem e aplicacdo do esquema de pintura definido nas Condi¢des Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais
incluindo, para além dos perfis, elementos constituintes das liga¢Ges, chapas, cutelos, desperdicios de chapa, furacdes, rasgos, parafusos, porcas, anilhas, conectores,
chumbadouros, buchas quimicas ou mecanicas, argamassas de assentamento (\"grout\"), aparelhos de apoio e laminas de \"teflon\", a carga, transporte e descarga de
todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, colocagdo, montagem e afinacao dos elementos estruturais e sua
ligacéo definitiva por aparafusamento ou soldadura, ajustamento de tirantes através de esticadores etc..

kg

405

661

18.7.4

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a execucéo dos trabalhos de chapas laminadas a quente de 8 mm de espessura a soldar aos pilares HEB 200
conforme indicado nas Pecas Desenhadas, nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, decapagem
e aplicacao do esquema de pintura definido nas Condigdes Técnicas a propor pelo Adjudicatario, fornecimento de todos os materiais incluindo, desperdicios de chapa, a
carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem dos andaimes e cimbres, coloca¢do, montagem e afinacéo
dos elementos estruturais e sua ligagao definitiva por aparafusamento ou soldadura etc..

kg

405,0223
2

662

18.7.5

Estdo incluidos neste artigo todas as operacgdes relativas a execucdo dos trabalhos de chapa gota (folha de oliveira) de 5/7 mm galvanizada em ago S235 JR
nomeadamente: execucao de desenhos pormenorizados de montagem e fabrico, fabrico em oficina ou estaleiro, a preparacéo de superficies, decapagem e aplicacéo da
camada protetora definida, aplicagdo do tratamento antiderrapante conforme esquema definido nas Condi¢des Técnicas, fornecimento de todos os materiais (incluindo
elementos constituintes das ligacdes e fixacdes), carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra, montagem e desmontagem de
andaimes e cimbres (se necessario), colocagdo, montagem e afinacéo dos elementos estruturais e sua ligacéo definitiva por aparafusamento, soldadura ou colagem.

m2

10,66

18.8

DRENAGEM E IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIES DE BETAO

18.8.1

PINTURA DE SUPERFICIES ENTERRADAS

663

18.8.1.1

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas aos trabalhos de pintura das superficies de betdo em contacto com as terras com duas demaos cruzadas de
tinta asfaltica do tipo definido nas Condi¢des Técnicas, nomeadamente o fornecimento, transporte e aplicacdo de materiais, eventual preparagdo das superficies,
fornecimento de todo o tipo de equipamento necessario a aplicacéo da pintura atendendo as indicagdes das Condigdes Técnicas.

m2

104,18

18.8.2

MANTAS DRENANTES

664

18.8.2.1

Estéo incluidas neste artigo todas as operacdes relativas ao fornecimento, transporte e colocacdo de mantas drenantes a propor pelo Adjudicatario e a aprovar pela
Fiscalizagdo, material granular, fornecimento e colocacio de geotéxtil, geodreno (a ligar & Rede de Aguas Pluviais) e leito para assentamento dos colectores conforme
pormenores do projecto. Inclui ainda, na intersecgéo das terras com o tardoz dos muros de suporte/paredes de contencdo, a execugdo de uma valeta em meia cana
@300 sobre betdo de regularizagio ligada & Rede de Aguas Pluviais, os materiais e as operagfes de fixagdo, materiais ou pegas de remate, bem como todos os outros
trabalhos necessarios e complementares a sua correcta colocagéo no tardoz de todas as paredes de contengdo e muros de suporte.

m2

49,53

18.9

SELAGENS E BUCHAS

665

18.9.1

Estdo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposi¢do e selagem quimica de buchas em vardo roscado do tipo HIT-V-F (8.8) M12 para ligagdo de
elementos estruturais construidos em fases distintas, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execuc¢ao da furacéo até as profundidades definidas nas pec¢as
desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicagao do quimico de inje¢éo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estéo igualmente incluidas as operacdes de
preparacéo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia sob pressédo.

UN

666

18.9.2

Estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposi¢ao e selagem quimica dos ferrolhos em vardo @16 em ago A500 NR para ligagdo do muro de suporte
de terras MS1 ao muro de alvenaria de pedra existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execucéo da furagdo até as profundidades definidas nas
pecas desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicacdo do quimico de injegdo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estdo igualmente incluidas as
operagdes de preparagdo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia sob pressao.

UN

12

18.10

PREGAGENS
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667 |18.10.1

Fornecimento e execucdo de pregagens em diametro @25 mm roscados na extremidade para M20, inclinada 15°, em ago do tipo A500 NR galvanizados, com
comprimentos de 5m, incluindo furagdo de @3.5\'\', executada, em principio, com martelos de rotopercurssdo (ou a rotagdo onde as condicdes de estabilidade assim o
exijam), centralizadores, mobilizagdo de técnicos e quipamentos necessarios a instalagdo, fornecimento e selagem com calda de cimento CEM |l 42.5R, cabega de
pregagens constituida por chapa metélica e porca de aperto da classe A500 NR, e respectiva protecdo anti-corroséo por galvanizacéo de todos os elementos e pintura
final com primério epdxi rico em zinco, bem como todos os trabalhos necessérios e complementares, incluindo os ensaios prévios de arranque. Inclui ainda todos os
custos e ensaios para afericdo da composi¢éo mais adequada para a calda de selagem e a moldagem e desmoldagem de provetes e ensaios laboratoriais para afericao
da resisténcia de acordo com as condig6es técnicas.

60

18.11

DIVERSOS

18.11.1

EXECUCAO DE ESCADA TERREA

668 |18.11.1.1

Neste trabalho inclui-se a compactagdo do terreno natural ou do aterro, o fornecimento e colocagdo de tela geotéxtil com a gramagem especificada no projecto,
fornecimento, colocacdo e compactacdo da camada com a espessura e o tipo de brita indicados, o fornecimento e colocagdo da camada de regularizagdo, o
fornecimento e colocagdo da pelicula ou filme também especificado no projecto (devidamente sobreposto e sem furos) e o fornecimento, colocacéo e vibragéo do betao
para a execucao da lajeta e dos degraus. Inclui também o fornecimento, montagem e colocacéo das armaduras definidas nas pegas desenhadas na lajeta e nos degraus,
execucdo das juntas de dilatagéo, juntas de isolamento, juntas de induc&o de fendas e juntas de betonagem definidas nas pecas desenhadas e ainda todos os restantes
trabalhos acessérios e complementares para que seja garantida uma correcta execugéo deste trabalho.

Esta ainda incluida toda a cofragem necesséria a execugao das escadas térreas (lajeta e degraus). Inclui-se também o acabamento da superficie superior para receber o
acabamento previsto no Projecto de Arquitectura. Caso ndo esteja previsto acabamento no Projecto de Arquitectura, ou seja quando o betéo for o acabamento final, esta
ainda incluido o acabamento final a talocha mecanica ou manual (incluindo espelho e cobertor dos degraus das escadas térreas) e a aplicagcdo de endurecedor de
superficie conforme Condigdes Técnicas do Projeto de Execucéo.

m2

7,59

18.11.2

EXECUGAO DA LAJE MACICA LM1
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669 [18.11.2.1 |Neste artigo incluem-se os seguintes trabalhos: m2 115
- Remocéo de todos os acabamentos acima da laje de cobertura do anexo do edifico vizinho, incluindo os trabalhos referentes a carga, transporte, descarga e colocacéo
de materiais, demolicdo de pavimentos (eventualmente, reaproveitado conforme Projeto de Execugéo de Arquitetura), escadas e lancis. A remog&o a vazadouro dos
produtos escavados sobrantes sera por conta do Adjudicatéario incluindo o seu depésito em vazadouro licenciado;
- Escoramento provisorio da laje de cobertura existente, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, calculos e desenhos da estrutura de escoramento e
respectivos processos de fabrico, montagem, desmontagem, carga, transporte, descarga, reparagdes e limpeza;
- Fornecimento, colocacéo e espalhamento da camada de regularizagcdo com 5 cm de espessura, incluindo todas as operacdes necessarias a correta execucao;
- Execucéo da laje macica de betdo armado com 20 cm de espessura, incluindo fornecimento, colocagao e vibracéo do betdo, fornecimento, montagem e colocagao das
armaduras definidas nas Pecas Desenhadas e todos os restantes trabalhos acessoérios e complementares para que seja garantida uma correcta execugdo deste
trabalho. Esté ainda incluida toda a cofragem necessaria a execugdo desta laje;
- Selagem da laje maciga as paredes existentes ao longo dos 4 bordos, incluindo todas as operacdes relativas a disposicéo e selagem quimica dos ferrolhos em varédo
@12 em aco A500 NR, fornecimento e transporte de materiais, a execucdo da furagdo até as profundidades definidas nas pecas desenhadas, a limpeza do furo, o
fornecimento e aplicagdo do quimico de inje¢éo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estdo igualmente incluidas as operagfes de preparacdo das superficies de
contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia sob presséao;
- Impermeabilizagcdo da laje macica com recurso a telas asfélticas, incluindo fornecimento e aplicagdo, de acordo com as instrugbes do fornecedor, das telas,
sobreposicdes destas e todos os trabalhos acessorios e complementares para gue seja garantida a correta impermeabilizacéo da laje existente;
- Fornecimento, colocacédo e espalhamento de betdo leve com EPS, ou equivalente, de resisténcia & compressdo maior ou igual a 1.0 MPa e de densidade igual ou
inferior a 500 kg/m? para enchimento, acima da laje macica, e realizagdo de pendente até uma cota que permita a correta execuc¢éo do revestimento previsto no Projeto
de Execucao de Arquitetura para o piso térreo.
18.11.3 CORTE DO MURO DE ALVENARIA DE PEDRA EXISTENTE
670 |18.11.3.1 |Neste artigo incluem-se todas as operagdes necessarias para corte com disco ou fio diamantado das pedras do muro de alvenaria de pedra existente, de forma a formar | m2 7,21
um plano vertical imediatamente atrés da parede de betdo armado do nucleo do elevador 2.
18.11.4 SELAGEM DE FERROLHOS DOS LINTEIS DE FUNDAGAOQ
671 |18.11.4.1 |Este artigo é aplicavel apenas, caso em obra, se verifique a intersecgéo entre os lintéis de fundagéo previstos nas Pecas Desenhadas e as paredes existentes do anexo | vg 1
enterrado do edificio vizinho.
Nessa situacéo, estéo incluidos neste artigo todas as operagdes relativas a disposi¢do e selagem quimica dos ferrolhos em vardo @20 em ago A500 NR para ligagao dos
lintéis de fundacdo as paredes existentes, incluindo o fornecimento e transporte de materiais, a execugdo da furacdo até as profundidades definidas nas pecas
desenhadas, a limpeza do furo, o fornecimento e aplicagdo do quimico de injecéo do tipo HILTI-RE 500 V3 ou equivalente. Estao igualmente incluidas as operag8es de
preparagéo das superficies de contacto entre elementos estruturais, nomeadamente por picagem e/ou lavagem com jacto de agua ou areia sob pressao.
18.11.5 |MONOTORIZAGCAO E INSTRUMENTACAO
672 |18.11.5.1 |Fornecimento e colocagdo de alvos topogréaficos, conforme indicagées do Caderno de Encargos de Clausulas Técnicas e Gerais, nas construgées confinantes com a | UN 2
viela que permite a ligacdo entre o passadico metédlico e as escadas da Piedade, incluindo zeragem do sistema e leituras, para monotoriza¢éo diaria da estabilidade
destas construcdes durante todos os trabalhos de escavagéo para a execugao do fosso do elevador 2 até este ter iniciado o ganho de presa das paredes deste elevador.
19 INSTALAGOES ELETRICAS, DE SEGURANGA E TELECOMUNICAGOES
19.1 Rede de Alimentacédo de Energia
19.1.1 Tubos
19.1.1.1 |Montagem vista
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673 (19.1.1.1.1 |- VD25 m 1
674 [19.1.1.1.2 |- VD40 m 1
19.1.1.2 |Montagem enterrada e/ou embebida
675 |19.1.1.2.1 |- PEAD @63 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 26
676 [19.1.1.2.2 |- ERM25 m 2
19.1.2 Cabos / Condutores
19.1.2.1 |Enfiados em tubos
677 [19.1.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-R4x16 m 2
678 (19.1.2.1.2 |- HO7V-R1G10 (V/A) m 1
679 (19.1.2.1.3 |- HO7V-R1G16 (V/A) m 3
19.1.3 Equipamento
680 [19.1.3.1 |- Caixa de contagem BTN UN 1
681 |19.1.3.2 |- Portinhola do tipo P100 UN 1
682 |19.1.3.3 |- Ligador amovivel UN 1
683 |19.1.3.4 |- Elétrodo de terra UN 1
684 (19.14 Abertura e tapamento de valas de acordo com as pecas escritas, com a profundidade de 0,80m e largura de 0,6m, incluindo leito de areia, fita e rede de sinalizagdo | m 24
vermelha e demais elementos necessarios a boa execucéo dos trabalhos nas condi¢des regulamentares.
19.2 Quadros Elétricos
685 [19.2.1 Q.G.E. [UN | 1
19.3 lluminacao
19.3.1 Tubos
19.3.1.1 [Montagem embebida
686 (19.3.1.1.1 [-ERM 20 m 10
687 |19.3.1.1.2 |- PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) m 42
19.3.1.2 |Montagem vista
688 |[19.3.1.2.1 |- VD20 m 22
19.3.2 Cabos
19.3.2.1 |Enfiados em tubos
689 [19.3.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U2x1.5 m 2
690 (19.3.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U3G1.5 m 82
19.3.3 Caixas
19.3.3.1 [Montagem saliente
691 |19.3.3.1.1 | - Caixa de derivacéo 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins UN 7
19.34 Luminarias
692 (19.3.4.1 -Al UN 12
693 (19.3.4.2 - A2 UN 4
694 [19.3.4.3 - A3 UN 5
19.3.5 Equipamentos
695 [19.3.5.1 |- Célula fotoelétrica [UN 1
19.4 Equipamentos
19.4.1 Tubos
19.4.1.1 [Montagem vista
696 [19.4.1.1.1 |- VD40 m 15
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19.4.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
697 |[19.4.1.2.1 |- ERM25 m 2
698 (19.4.1.2.2 |- PEAD @40 - 6 kgf/lcm2 (corrugado) m 15
19.4.2 Cabos
19.4.2.1 |Enfiados em tubos
699 [19.4.2.1.1 |- XZ1 (frt,zh)-U3G2.5 m 3
700 [19.4.2.1.2 |- XZ1 (frt,zh)-U5G6 m 30
19.4.3 Caixas
19.4.3.1 [Montagem saliente
701 |19.4.3.1.1 | - Caixa terminal 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins | UN 2
19.5 Ligacdes Equipoténciais
19.5.1 Tubos
19.5.1.1 [Montagem vista
702 [19.5.1.1.1]-VvD25 [m | 5
19.5.1.2 [Montagem enterrada e/ou embebida
703 [19.5.1.2.2 |- ERM25 [m | 4
19.5.2 Cabos / Condutores
19.5.2.1 |Enfiados em tubos
704 [19.5.2.1.1 |- HO7V-R1G10 (V/A) m 6
705 |19.5.2.1.2 |- HO7V-R1G16 (V/A) m 5
19.5.3 Equipamento
706 |19.5.3.1 |- Ligador amovivel UN 2
707 [19.5.3.2 |- Elétrodo de terra UN 2
708 [(19.5.4 Ligagdo equipoténcial de todas as massas metalicas da construgdo, nomeadamente suportes do ascensor, armarios técnicos metalicos, etc. UN 2
19.6 Detecdo Automatica de Incéndio
19.6.1 Tubos
19.6.1.1 [Montagem enterrada e/ou embebida
709 [19.6.1.1.1 |- PEAD @25 - 6 kgf/cm2 (corrugado) [m | 15
19.6.2 Cabos
19.6.2.1 |Enfiados em tubos
710 (19.6.2.1.1 |- JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 31
19.6.2.2 |Fixados com abracadeiras ignifugas
711 [19.6.2.2.1 | - JE-H(St)H 2x2x0.8 Bd FE180/E90 | m | 32
19.6.3 Equipamento
712 |19.6.3.1 |- Central de detegdo com transmissao de alerta UN 1
713 |19.6.3.2 |- Detetor termovelocimétrico UN 2
714 119.6.3.3 |- Resisténcia terminal UN 2
715 (19.6.4 Interligagdo/Compatibilizagdo e Comunicagéo da C.D.l. proposta, com o comando e sistemas dos ascensores (previstos na empreitada do ascensor). UN 1
19.7 Infraestruturas de Telecomunicagdes
19.7.1 Fornecimento e montagem de 'RACK ATI 8U\'s\" constituido por:
716 |19.7.1.1 |- Estrutura metalica de parede para 8U\'s Interior, com as dimendes minimas de 300x441x300 mm (LxAxP), com painéis laterais amoviveis e fechadura de 1/4 de volta UN 1
717 [19.7.1.2 |- Painel RC-PC (patch panel 12 portas para tomadas n&o blindadas RJ45, cat.6) UN 1
718 [19.7.1.3 |- Switch Data Sheet 12P UN 1
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719 [19.7.1.4 |- Painel RC-CC (com painel guia de cabos ) UN 1
720 [19.7.1.5 |- repartidor de 2 entradas / 2 saidas (5Mhz - 2400Mhz) (CATV) UN 1
721 [19.7.1.6 |- Painel RC-FO (patch panel SC 12 fibras) UN 1
722 |19.7.1.7 |- ZAP - Painel MultiT (2PC, 2CC, 2FQ) vazio c/ guia post. de cabos 19\", 1U UN 1
723 [19.7.1.8 |- painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U UN 2
724 119.7.1.9 |- organizador de cabos metélico 1U UN 1
725 |19.7.1.10 |- prateleira fixa UN 1
726 (19.7.1.11 |- bloco de 6 tomadas do tipo schuko (P+N+T), 16 A, com interruptor UN 1
727 119.7.1.12 |- eletrificagdo do armario e 2 conjuntos para montagem e fixagdo de equipamento UN 1
19.7.2 REDE DE TUBAGENS E CAIXAS
19.7.2.1 |Tubos
19.7.2.1.1 | Montagem embebida
728 [19.7.2.1.1 |-ERM 25 m 15
A
729 |(19.7.2.1.1 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 6
2
19.7.2.1.2 | Montagem enterrada
730 |[19.7.2.1.2 |- PEAD 40 (6 Kgf/cm2) m 22
A
19.7.2.1.3 | Montagem a vista em abragadeiras metalicas
731 [19.7.2.1.3 |-VD 25 m 7
A
19.7.2.2 |Caixas
732 [19.7.2.2.1 |-CVM UN 1
733 [19.7.2.3 | Abertura e tapamento de valas, incluindo envolvimento de areia e rede de sinaliza¢do vermelha e demais elementos necessarios a boa execugao dos trabalhos, com as | m 22
dimens6es médias de 0,60x0,80 (LxP)
19.7.3 REDE DE CABOS
19.7.3.1 |REDE DE PARES DE COBRE
19.7.3.1.1 | Cabos
19.7.3.1.1 | Enfiados
A
734 [19.7.3.1.1 | - U/UTP 4x2x0,5 (cat.6), LSFH m 22
1.1
19.7.3.1.2 | Equipamentos
19.7.3.1.2 | Montagem saliente
A
735 [19.7.3.1.2 |- Tomada Dupla RJ45 (cat.6) de 8 contactos ndo blindada UN 2
1.1
19.7.3.1.3 | Patch cords RJ45-RJ45
736 [19.7.3.1.3 | - U/UTP (flexivel) cat.6A LSFH - 2m UN 4
A
19.7.3.2 | REDE DE CABOS COAXIAIS
19.7.3.2.1 | Cabos
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19.7.3.2.1
1

Enfiados

737

19.7.3.2.1
1.1

- Cabo coaxial TCD-C-M, LSFH

28

19.8

DIVERSOS

738

19.8.1

Testes e Ensaios

UN

739

19.8.2

Manuais de Utilizacéo e Exploracéo

UN

740

19.8.3

Formacgé&o de Operador

UN

741

19.8.4

Programacao e parametrizacdo dos sistemas

UN

742

19.8.5

Trabalhos de construcdo e de apoio a empreitada

UN

N

20

AGUAS PLUVIAIS

743

20.1

Execucdo de ramal de ligacdo da caixa do elevador para a caixas de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de
diametro @ 125 mm, incluindo levantamento e reposi¢do do pavimento, escavagdo em terreno de qualquer natureza, preparagédo do leito de assentamento de forma a
gue a tubagem fique a uma profundidade méaxima de 1,35 m medida do extradorso da mesma, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da
tubagem, envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estd a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m,
fornecimento e montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes a vazadouro, a cargo do adjudicatario.

11,4

744

20.2

Execucéo de ramal de ligac&o do canalete & camara de visita, em tubagem de Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 125 mm,
escavacdo em terreno de qualquer natureza, preparacdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem estad a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizagéo com a inscrigdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execugao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatario, todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indica¢des da Fiscalizagéo.

7,1

745

20.3

Construgdo de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncocénicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macigos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (trago 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicagdo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, fornecimento e aplicacéo de tampa rebaixada e aro em FFD C250 50x50, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de
qgualquer natureza, entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do
adjudicatario, incluindo todos os acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo
conforme CE e indicagdes da Fiscalizag8o, com altura inferior a 2 m

UN

746

20.4

Construgao de camaras de visita , sem queda ou com queda suave inferior a 0,60m, constituidas por anéis prefabricados em betdo armado com encaixe e de diametro
interior de 1,25 m, encimadas por chaminés troncoconicas excéntricas prefabricadas em betdo armado e por blocos macicos curvos de betdo ao nivel da tubagem,
incluindo soleiras em betdo de 250 kg/m3, com 0,20 m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras, sobre camadas de brita e betdo C16/20 armado com
malhasol AQ 50, com 0,20 m e 0,10 m de espessura, respetivamente, reboco de paredes, banquetas e caneluras com argamassa de 600kg de cimento (traco 1:2 em
volume) com espessura de 0,02 m, queimada a colher, fornecimento e aplicagédo de degraus de acesso em ago revestidos com polipropileno do tipo \"EUROPATE\" ou
equivalente, tampa em FFd D400 DN60O, tipo KORUM ou equivalente, conforme pormenor desenhado, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza,
entivacdo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos, da responsabilidade do adjudicatario, incluindo todos
0S acessorios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios complementares, tudo conforme CE e indicagdes da
Fiscalizacéo, com altura inferiora 2 m

UN
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747 (20.5 Fornecimento e instalagio de tubagem em Polipropileno corrugado do tipo \"AMBIDUR SN8\" ou equivalente, de diametro @ 315 mm, a uma profundidade média de 1,3|m 14
m; escavacao em terreno de qualquer natureza, preparagdo do leito de assentamento, almofada em areia com 0,10 m de espessura para assentamento da tubagem,
envolvimento em betdo C10/15 nas zonas em que a tubagem esta a pouca profundidade, aterro da restante vala com areia em camadas de 0,20 m, fornecimento e
montagem da tubagem, fornecimento e colocacéo de telas de pré-sinalizacdo com a inscricdo \"AGUAS PLUVIAIS\", incluindo carga, transporte e descarga dos materiais
e mao de obra necessaria para a execucao da tarefa, bem como carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a vazadouro autorizado para este tipo de residuos,
da responsabilidade do adjudicatéario, todos os acessérios necessarios materiais e betdo pobre de assentamento, equipamentos e demais trabalhos necessarios
complementares, tudo conforme CE e indicag8es da Fiscalizagao (ver pegas desenhadas)
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