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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 NOTAS PREVIAS: As medicOes apresentadas foram realizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC.
1.1 Os precos unitarios a aplicar devem incluir todas as operacdes, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e
acondicionamento, protecéo, apresentacdo de amostras, execucdo, remocéao e eventual demolicdo de prototipos.
12 As defini¢cdes funcionais e as caracteristicas técnicas dos materiais a aplicar no projeto, bem como as suas particularidades dimensionais, estéticas e parametros de qualidade,

devem obedecer ao estabelecido nas fichas técnicas dos materiais e equipamentos de cada especialidade. A aplicacdo de qualquer material necessitara da prévia aprovagéo pela
fiscalizacao e retificagdo do projetista.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 PLANO DE SAUDE E SEGURANCA
1 211 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Salude constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do D.L. [ vg 1

n.°273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagéo de sinalizacdo temporaria de acordo com o D.R. 22A/98 de 01 de Outubro e indicagées do Coordenador
de Seguranca e Saude

2 212 Fornecimento de servico de coordenacéo de seguranga em obra e comunicagéo prévia de abertura de estaleiro a ACT conforme legislacéo vigente vg 1
2.2 ESTALEIRO
3 221 Trabalhos de montagem e manutengdo/exploragdo das instalagdes e equipamentos necessarios a execugdo da empreitada, compreendendo acessos, todas as|vg 1

instalacdes provisorias, equipamentos e infra-estruturas necessarios ao apoio a execug¢do da empreitada, incluindo instalag6es destinadas ao pessoal, bem como todas
as redes necessarias ao funcionamento de acordo com as condigfes técnicas e a legislagdo em vigor e posterior desmontagem com reposicao integral das condi¢cdes
pré-existentes tudo de acordo com o disposto no artigo 24° do D.L. n.° 59/99 de 20 de Mar¢o e Plano de Seguranga e Saude aprovado, incluindo todos os trabalhos e
meios necessarios e em cumprimento com as boas praticas

4 (23 Desativacéo/remogao e/ou desvio de infra-estruturas existentes a manter, caso seja necessario para a boa execugéo dos trabalhos, considerando remocao, ampliacéo, | vg 1
rebaixamento ou levantamento das condutas subterraneas, caixas, cabos e outros elementos, movimentos de terras, bem como todos os acessoérios, materiais
necessarios e trabalhos complementares para um perfeito funcionamento. Considera-se a limpeza dos locais de trabalho, assim como a implementacéo das medidas de
seguranca necessarias a realizacdo das diversas tarefas

2.4 VEDACOES A EXECUTAR PARA EXECUCAO TOTAL DA EMPREITADA

5 24.1 Execucéao de todos os trabalhos necessarios a vedacao e protecdes necessarias a efetuar para a execucao da obra, conforme descricdo do Caderno de Encargos | vg | 1
25 PLACA DE OBRA

6 25.1 Fornecimento e colocacao de placa de obra, com as dimens6es minimas de 2,00x1,20m, conforme descri¢cdo do Caderno de Encargos | vg | 1
2.6 PGR - Plano de Prevencéo e Gestdo de RCD, incluindo:

7 2.6.1 Transporte Transporte de solos de escavagéo a reutilizar noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicacéo prévia, | vg 1

na recuperagdo ambiental e paisagistica de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou em local licenciado pela camara municipal, incluindo taxas,
conforme n° 2 do Artigo n°® 6 do DL 46/2008) Transporte, apds triagem para Operador Licenciado de Residuos, ou destino final Licenciado (se aplicavel), das diferentes
fraccdes de RCD produzidos em obra de acordo com as quantidades identificadas no Plano de Prevencgédo e Gestédo de RCD\'s.

8 2.6.2 Tratamento e Valorizagéo de RCD: Tratamento/ Valorizagdo das diferentes fraccdes de RCD, identificadas no Plano | vg 1
de Prevencdo e Gestdo de RCD, apds devida trlagem em obra, a realizar por Gestor Autorizado de Residuos excluindo taxas aplicaveis. Aluguer e colocagdo dos
diferentes meios de contentorizacéo para deposigdo controlada dos RCD produzidos em obra. Meios Humanos para Gestédo de Residuos durante a fase de construgéo a
realizar por técnico(s) especializado(s).

3 DEMOLICOES
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9 3.1 Remocéo das telhas e ripas da cobertura, transporte e descarga a vazadouro autorizado e licenciado. Ver desenhos Vermelhos e Amarelos m2 453,2

10 (3.2 Remocéo dos rolos e estores, bem como das tampas das caixas de estore interiores, e calhas exteriores, incluindo transporte a vazadouro licenciado UN 32

11 (3.3 Remogéo de rodapé da cave, incluindo transporte a vazadouro licenciado ml 203,5

12 (3.4 Corte dos peitoris de granito de todos os vaos exteriores a face da parede, transporte e descarga a vazadouro autorizado e licenciado ml 36

13 (3.5 Demolir pano de 5 degraus voltados a norte, incluindo transporte a vazadouro licenciado m2 6,05

14 |3.6 Demolir a saliéncia superior e inferior do murete saliente da lage de cobertura do acesso principal, onde esté o letering atual, incluindo transporte a vazadouro licenciado |m2 55

15 |37 Demolir a floreira exterior do acesso principal, incluindo transporte a vazadouro licenciado m2 4,95

16 (3.8 Demolir o revestimento da rampa de acesso, incluindo transporte a vazadouro licenciado m2 25,3

17 (3.9 Remocéo do revestimento ceramico das fachadas exteriores, incluindo transporte a vazadouro licenciado m2 204,6

18 (3.10 Escovar as paredes exteriores pintadas, com escova de arame, por forma a eliminar residuos, partes soltas do reboco ou da pintura, criando uma superficie apta a | m2 871,2
suportar a aplicagéo do ETICS

4 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS

19 |41 Fornecimento e execucao em todas as paredes e tetos de fachada de sistema de isolamento térmico pelo exterior (etics), tipo capoto ou equivalente, com placas de EPS [ m2 756,8
de 10 cm, incluindo todos os materiais, fixagdes, trabalhos inerentes, reboco delgado armado e pintura, conforme as especificagdes do fabricante, desenhos de pormenor
do projeto de arquitetura, especificagdes do caderno de encargos e instru¢des da fiscalizacdo. Na faixa de 50cm de altura a contar do pavimento aplicar-se-a XPS de
10cm.

20 |4.2 Fornecimento e execucgdo de revestimento da pala (superior e inferiormente) de sistema de isolamento térmico pelo exterior (etics), tipo capoto ou equivalente, com | m2 114,4
placas de EPS de 4 cm, incluindo todos os materiais, fixagbes, trabalhos inerentes, reboco delgado armado e pintura, conforme as especificacbes do fabricante,
desenhos de pormenor do projeto de arquitetura, especificagdes do caderno de encargos e instru¢des da fiscalizagdo.

21 |43 Fornecimento e colocagdo de isolamento térmico em Ia de rocha com 10cm de espessura, em todo o desvdo da cobertura (laje de esteira), conforme desenhos e | m2 453,2
descricéo do Caderno de Encargos, incluindo fixagdo mecanica com ripa de PVC e aparafusamento nos panos de parede dos lanternins.

22 |44 Fornecimento e colocacéo de isolamento térmico do tipo XPS ou equivalente, com 10cm de espessura, em todo o perimetro da cobertura, na base da caleira, conforme | m2 31,9
desenhos e descri¢cdo do Caderno de Encargos.

23 |45 Fornecimento e colocagédo de isolamento térmico do tipo XPS ou equivalente com 6cm de espessura, na parede norte da cave, incluindo cola e fixagdo mecanica idéntica | m2 123,2
ado ETICS, mas sem reboco delgado armado, conforme desenhos e descricdo do Caderno de Encargos.

24 |4.6 Fornecimento e colocagéo de isolamento térmico do tipo XPS ou equivalente com 4cm de espessura, na caleira dupla da fachada sul, incluindo cola e fixagdo mecénica | m2 28
idéntica ado ETICS, mas sem reboco delgado armado, conforme desenhos e descricdo do Caderno de Encargos.

25 |47 Fornecimento e colocacéo de isolamento térmico do tipo XPS ou equivalente com 3cm de espessura, a revestir verticalmente as paredes caleira da cobertura, incluindo | m2 167
cola e fixagdo mecanica idéntica ado ETICS, mas sem reboco delgado armado, conforme desenhos e descri¢cdo do Caderno de Encargos.

26 |4.8 Picagem de gessos deteriorados numa faixa de 30cm de todos os tetos interiores do RC e aplicacdo de argamassa selante tipo Thoroseal, aplicagdo de gesso com | m2 27,5
acabamento liso pronto a receber a pintura, conforme desenhos e descrigdo do Caderno de Encargos

27 4.9 Picagem de gessos deteriorados numa faixa de 30cm de todas paredes interiores do RC (em contato com o teto) e aplicacdo de argamassa selante tipo Thoroseal, | m2 27,5
aplicacao de gesso com acabamento liso pronto a receber a pintura, conforme desenhos e descricdo do Caderno de Encargos

28 |4.10 Picagem de gessos deteriorados numa faixa de 50cm de todas paredes interiores da CAVE (em contato com o pavimento) e aplicacdo de argamassa selante tipo [ m2 36,3
Thoroseal, aplica¢éo de gesso com acabamento liso pronto a receber a pintura, conforme desenhos e descri¢do do Caderno de Encargos

29 |4.11 Picagem de gessos deteriorados de ombreiras de vaos interiores (consideram-se 50% dos vaos) e aplicacéo de argamassa selante tipo Thoroseal, aplicacdo de gesso | m2 22
com acabamento liso pronto a receber a pintura, conforme desenhos e descri¢cdo do Caderno de Encargos

5 SERRALHARIAS

30 |51 Cobertura: chapa termolacada de aco com 0,5mm de espessura, tipo \"camarinha\" ou equivalente com patilhas ocultas, aplicada sobre membrana de tela pitonada e | m2 453,3
XPS de 10cm, incluindo remates, de acordo com os pormenores do projeto e as recomendagdes do fabricante e especificacdes do Caderno de Encargos

31 |52 Idem mas sem XPS na pala exterior Norte, incluindo calcos de ripa PVC para formagao de pendente m2 57,2
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32 |53 Fornecimento, montagem e colocagdo de caleiras na cobertura sobre as existentes, com chapa de zinco n°14, com os desenvolvimentos a ratificar em obra, incluindo | m2 187
suportes pontuais, fixacdes, ligagdes aos tubos de queda, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com os pormenores do projeto e as especificagdes técnicas do
Caderno de Encargos

33 |54 Fornecimento, montagem e colocag¢édo de caleiras na fachada sul, com chapa de zinco n°14 dupla e XPS 4cm no interior, 15x20 de secg¢éo interior livre, com os|m2 56,1
desenvolvimentos a ratificar em obra, incluindo suportes pontuais, fixa¢des, ligagbes aos tubos de queda, e todos os trabalhos necessarios, de acordo com os
pormenores do projeto e as especificagdes técnicas do Caderno de Encargos

34 |55 Fornecimento e assentamento de aros em chapa de aco termolacada de 2mm em todos os vaos exteriores m2 93,5

35 |56 Fornecimento e assentamento de rodapé em aluminio (todos os rodapés da cave e dobra nas ombreiras das portas a altura do rodapé), perfil de encastrar nivelado com | ml 203,5
a parede, tipo Topeca ou equivalente, perfil rodapé metal line 88/6

36 |5.7 Fornecimento, execucgdo de prolongamento dos degraus exteriores voltados a Nascente em blocos de betdo e argamassa, conforme desenhos e descricdo do Caderno | m2 1
de Encargos

37 |5.8 Fornecimento, execugdo e montagem de estrutura composta por blocos de bet&o cheios de argamassa para apoio do degrau suspenso do acesso principal ml 11

38 |5.9 Fornecimento, execucao de revestimento dos degraus com chapa de ferro 2mm e acabamento dos elementos metélicos (decapagem, metalizacéo e pintura) conforme | m2 4,4
desenhos e descrigdo do Caderno de Encargos

39 |5.10 Fornecimento, execucéo de revestimento do 1° degrau com chapa de ferro 5mm e acabamento dos elementos metalicos (decapagem, metalizagdo e pintura) conforme | m2 8,25
desenhos e descri¢cdo do Caderno de Encargos

40 |5.11 Execucéo de teto/ acabamento interior da entrada principal e rampa em chapa de ferro de 2mm m2 34,1

41 |5.12 Execucao de forra de parede da entrada principal em chapa de ferro de 2mm, zincada e pintada a Epoxi , tipo Cinofer forja ou equivalente m2 26,4

42 (5.13 Fornecimento, execucéo e montagem de estrutura metalica para porta na zona do patamar da rampa para acesso a area entre a fachada Norte e 0 novo muro vazado. | ml 16,5
Formada por moldura em perfis LNP140 e LNP120, ombreira com perifl HEA140 e torsa LNP120 com decapagem, metalizacdo e pintura, e preenchida por tijolo face a
vista vazado igual ao das novas paredes. Incluindo fixag6es bucha quimica, dobradigas e trinco simples.

43 |5.14 Estrutura metalica em perfil retangular tubular 4x4cm de 3,2mm de espessura para travamento de muros de tijolo vazado, acabados com decapagem, metalizagédo e [ ml 308
pintura, incluindo fixa¢des.

44 |5.15 Perfil UNP80 (remate muro tijolo/ pavimento rampa) ml 11

45 |5.16 Cantoneira de ago 100x100x8mm (remate muro tijolo/ pavimento via publica) ml 47,3

46 ([5.17 Barra de ago achatada 2mm de espessura e 7cm de largura, ancorada através de estacas f12mm//40cm para remate de zona verde/ pavimento via publica no alcado [ ml 14,3
norte.

47 15.18 Lettering em aco inox EXTENSAO DE SAUDE DO CARAMULO com alto relevo também em aco incluino do fixag&o & parede com buchas quimicas. UN 1

48 |5.19 Fornecimento e colocagéo de corrimdo / guarda em tubular de diametro 40mm fixo ao muro de tijolo vazado ml 15,4

49 |5.20 Fornecimento e aplicagéo de novos tubos de queda em zinco galvanizado de 1mm de espessura, incluindo ligacdes & nova caleira, fixacdes e ligacdes as caixas da rede [ ml 55
pluvial existente ou a nova caleira no dorso da protecéo solar do algado sul.

50 |5.21 Laminas horizontais quebra.sol aplicadas sobre estrutura vertical, do tipo Sosoares sistema QS -0lou equivalente, para revestimento integral de piso superior da fachada | m2 257,4
sul

6 ALVENARIAS

51 |6.1 Fornecimento e aplicacdo de alvenarias de tijolo face a vista vazado com 24x11.5x5cm, tipo Vale de Gandara ou equivalente, na cor vermelho vulcanico, conforme | m2 236,5

desenhos e descrigdo do Caderno de Encargos, com cola respeitando as condicionantes do fabricante e de cor idéntica (um pouco mais escura) a da alvenaria.
7 PINTURAS

52 |71 Pintura total dos tetos interiores, com tinta aquosa tipo CIN-Vinylmatt ou equivalente, cor a escolher incluindo fornecimento e execugao de acordo com os pormenores do | m2 394,9
projeto e as especificagdes do Caderno de Encargos

53 |7.2 Pintura total das paredes interiores, com tinta aquosa tipo CIN-Vinylmatt ou equivalente, cor a escolher incluindo fornecimento e execucéo de acordo com os pormenores | m2 804,1
do projeto e as especificagdes do Caderno de Encargos

54 |7.3 Pintura do muro do logradouro (algado sul), com tinta tipo CIN-Novaqua HD ou equivalente, cor a escolher incluindo fornecimento e execugdo de acordo com os | m2 44
pormenores do projeto e as especificagbes do Caderno de Encargos
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8 PAVIMENTOS
55 |8.1 Calgada em calcareo branco (rampa de acesso) composta por cubos de calcario (5cm), assentes com argamassa e junta fechada, conforme desenhos e descrigdo do | m2 31,9
Caderno de Encargos
9 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
56 [9.1 Fornecimento e colocacdo de torneiras para lavatérios do tipo Bruma, Lusitano ou equivalentes, nos espacos de prestacdo de cuidados, incluindo ligacdes, conforme [ UN 55
descricéo do Caderno de Encargos
10 CARPINTARIAS
57 ]10.1 Nivelamento de armario interior de madeira que se apresenta inclinado | vg | 1
11 DRENAGENS
58 |11.1 Abertura de vala em pavimento térreo da cave para colocagdo de geodreno, com 30cm de largura e 50cm de altura média, o fundo da vala deve ter pendente de 1% no | m3 5,78
sentido do escoamento. Inclui remogéo da calcada existente para reaplicacao.
59 |11.2 Fornecimento e assentamento de tubos geodreno de 160mm , conforme peca desenhada, incluindo camada de brita envolvente, incluindo acessorios ml 38,5
60 [11.3 Execucéo da ligagdo do geodreno a caixa existente de Aguas Pluviais , incluindo todos os acessorios, abertura e tapamento de valas e reposigéo pavimento, e todos os [ m3 13,86
trabalhos necessarios.
61 |11.4 Aterro da vala com produtos sobrantes da escavacao m3 2,89
62 |11.5 Reposicao do pavimento exterior em calcada de blocos macigos de betéo, incluindo cama de areia compactada. m2 4.4
12 DIVERSOS
63 |12.1 Lintel de fundacdo em betéo armado 30x30cm com 4f12 e estribos de 8 // 02,0m (para assentamento de muros de tijolo vazado) m3 4.4
64 |12.2 Cerramento das caixas de estores com estrutura (calhas) e pladur 13mm m2 12,1
65 [12.3 Tela interior de rolo translicida, do tipo Cruzfer, Warema-Cruzfer ou equivalente, em todas as janelas da cave e no RC nas janelas a nascente: sala de reuniées e | m2 18,7
gabinete de apoio e a poente: gabinete médico
66 |12.4 Ajuste do canteiro voltado a nascente e norte, conforme projecto, incluindo remocao e reaplicacdo da calcada de vidragco existente, com cama de areia compactada e orla | m2 4,95
com calcada aplicada sobre argamassa.
67 |125 Revestimento de teto da galeria do algado sul com placas de éxido de magnésio 9mm m2 80,3
68 |12.6 Fornecimento e plantacéo de Arvores, Liquidambares com PAP de pelo menos 16cm no canteiro Norte UN 1
69 |12.7 Fornecimento e plantagdo de espécie arbustiva \"Fotinia\" em plantacao linear de 6m de comprimento no canteiro Nascente. ml 6,6
13 REMODELACAO DA ILUMINACAO
13.1 Desmontagem da luminaria existente, fornecimento e montagem de luminarias novas e ligacdo das mesmas aos pontos de luz existentes (inc. cablagem e calha):
70 ]13.1.1 11 - 781 Compact do tipo Disano (c6d. 156301-00) ou equivalente (14W | 4000K | 1262 Im | CRI 80) UN 38
71 [13.1.2 12,16 - 744 LED Panel R do tipo Disano (c6d. 140206-00), ou equivalente (33W | 4000K | 3600 Im | CRI 80 | UGR<19) UN 2
72 113.1.3 13 - Milano Small T do tipo Fosnova (céd. 22083114-00), ou equivalente (12W | 3000K | 887 Im | CRI 92) UN 46
73 |13.1.4 14 - 731 Minicomfort LED 4x do tipo Disano (céd. 143539-00), ou equivalente (37W | 4000K | 3901 Im | CRI 90 | UGR<16) UN 47
74 [13.15 15 - Curve do tipo Fosnova (céd. 22084811-00), ou equivalente (6W | 3000K | 351 Im | CRI 80) UN 6
75 |13.1.6 17 - 1845 Cubo do tipo Disano (c6d. 427445-00), ou equivalente (10W | 4000K | 954 Im | CRI 80) UN 4
76 |13.1.7 18 - 960 Hydro LED do tipo Disano (c6d. 164755-00), ou equivalente (50W | 4000K | 6886 Im | CRI 80) UN 4
77 113.1.8 E1 - Letreiro de saida para montagem saliente, incluindo pictograma do tipo (ref. Ledus da Eaton), ou equivalente UN 10
78 ]13.1.9 E1.1 - Letreiro de saida para montagem embutida, incluindo pictograma do tipo (ref. Ledus da Eaton), ou equivalente UN 1
14 Diversos
79 141 Trabalhos de Construgédo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, valas, remates e pinturas e tamponamento de pontos de luz suprimidos. vg 1
80 |14.2 Ensaios e telas finais vg 1
15 UPAC
15.1 Fornecimento e montagem de Médulos Fotovoltaicos, complanares com o telhado, incluindo todos os acessoérios necessarios:
81 |151.1 Painéis fotovoltaicos monocristalinos bifaciais de 405 Wp | UN 13
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82 |15.2 Fornecimento e montagem de estrutura de fixagcdo dos médulos fotovoltaicos com todos os acessorios. | vg 1
15.3 Fornecimento e montagem de inversor, incluindo todos os acessoérios:
83 |15.3.1 Inversor de 5 kW (homologado pela DGEG), incluindo sistema de monitorizacéo remota ligado a rede informética existente UN 1
84 |154 Fornecimento e montagem de Quadro AC, Quadros DC, e todos os equipamentos de protecéo a instalar na intalagao de utilizagao. vg 1
85 |155 Fornecimento e montagem de cablagem entubada e interligacdo com o edificio através de vala técnica vg 1
15.6 Diversos
86 |15.6.1 Trabalhos de Construcéo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, remates e pinturas, etc. vg 1
87 ]15.6.2 Telas finais, ensaios, elaboragéo do Plano de Manutengé&o Preventiva e certificacdo da instalagdo. vg 1
88 |15.6.3 Termoacumulador elétrico (incluindo interruptor horario) para substituicdo do avariado, incluindo montagem e remogéo do existente. UN 1
16 Sistema de Producéo Térmica
89 |16.1 Caldeira de condensacéo de chéo, equipada com queimador modulante, controlador equipado com sonda de exterior, incluindo ligag6es a rede hidraulica e gas. UN 1
90 |16.2 Chaminé em polipropileno, incluindo ponto de purga, medi¢éo de gases e chaminé de descarga.Chaminé da caldeira DN.150 (8,0m) CJ 1
91 |16.3 Eletrobomba de circulagao de agua quente, incluindo juntas antivivbrateis, suportes e acessorios de interligacéo a rede de hidraulica. BAQ.01 UN 1
92 |16.4 Vaso de expansao, incluindo valvula de seguranga . VE 35L UN 1
93 |16.5 Separador de sujidade com iman. DN.50 UN 1
94 |16.6 Termémetro UN 2
95 |16.7 Manémetros UN 2
96 |16.8 Rede de agua quente em tubo de cobre, devidamente isolado e protegido com forra mecénica a aluminio, incluindo suportes. Isolado e c/ forra mecanica. DN.50 m 5
97 |[16.9 Vélvulas de secionamento. DN.50 m 2
98 |16.10 Valvulas anti-retorno. DN.50 m 1
99 |16.11 Isolamento e protegdo mecanica dos coletores de distribuicdo e retorno existentes. CJ 1
100 (16.12 Desmantelamento dos equipamentos e rede existente e encaminhamento a entidade certificada para recolha dos mesmos, de acordo com a legislagdo em vigor. CJ 1
17 Sistema de Renovacgéo de Ar
101 |17.1 Unidade de ventilagdo de baixo perfil do tipo \"plug-and-play\" ou equivalente, equipada com recuperador térmico, ventiladores EC, filtros M5/F7 e quadro de alimentacéo | UN 1
e controlo. RECUP.01
102 (17.2 Ventilador in-line de extracdo, para ligacdo a conduta, com motor eletronico de variacdo de caudal, suportes e plenos de ligacdo ao trogo de condutas. VE.06 UN 1
17.3 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluindo acessorios (registos, curvas, deflectores, portas de vistoria) e estruturas de suporte.
103 [17.3.1 rectangular sem isolamento [m2 | 2
17.3.2 Circular com isolamento
104 |17.3.2.1 DN.300 m 8
105 |17.3.2.2 DN.250 m 9
106 |17.3.2.3 |DN.200 m 29
107 |17.3.2.4 |DN.160 m 22
108 (17.3.2.5 DN.125 m 22
109 |17.3.2.6 |DN.100 m 40
17.4 Circular sem isolamento
110 |17.4.1 DN.250 m 3
111 |17.4.2 DN.160 m 9
112 |17.4.3 DN.125 m 12
113 |17.4.4 DN.100 m 20
114 (175 Difusores de insuflagéo circulares, equipados com registo, incluindo golas flexiveis de interligagdo a rede de condutas. DIC.DN.160 UN 11
115 (17.6 Difusores de retorno circulares, equipados com registo, incluindo golas flexiveis de interligacéo a rede de condutas. DIC.DN.160 UN 7
116 |17.7 Valvulas de extragéo circulares, equipados com registo, incluindo golas flexiveis de interligacédo a rede de condutas. VE.DN.125 UN 8
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117 (17.8 Grelhas de porta, incluindo aro e contra aro. GP.300x150 UN 10
118 |[17.9 Chapéu de descarga/admissédo de ar equipado com grelha antipassaro e chapa de fecho ao telhado. CT.315 UN 2
18 Instalagdo Eléctrica Associada
119 (18.1 Quadro Eléctrico de Alimentagdo e Comando. QE.AVAC.1 UN 1
120 (18.2 Cablagem eléctrica de alimentacao e respectivos caminhos de cabos, de interligacéo entre os QE.AVAC’s e 0s respectivos equipamentos. CJ 1
121 (18.3 Cablagem eléctrica de comando e respectivos caminhos de cabos, de interligacédo entre equipamentos e entre estes e 0 QE.AVAC's. CJ 1
19 Diversos
122 [19.1 Servicos de Apoio de Construcao civil: CJ 1
123 |19.2 Acabamentos e afina¢fes da instalagio vg 1
124 (19.3 Ensaios de recegé&o provisoria e definitiva. vg 1
125 (19.4 Telas finais, manual de utilizagé@o, Plano de Manuteng&o e compilagdo técnica da instalagéo. vg 1
20 LIMPEZA GERAL DA OBRA
126 (20.1 Limpeza geral a executar no final de todos os trabalhos | vg 1
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