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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Nota 1 As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo entender-se

associadas ao termo \"ou equiv.\". As demais especificações aos trabalhos são constantes.
 Nota 2 Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e

outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 Nota 3 Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos

trabalhos, desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com
colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho,
desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

UN 1

2 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,80 x 1,20 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de
conclusão, entidade financiadora, equipa
projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logótipos, de acordo com Caderno de Encargos.

UN 1

3 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
 2 ARQUITECTURA
 2.1 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
 2.1.1 Demolição / Remoção
 2.1.1.1 Remoção do pavimento exterior hidraulico existente no local para posterior utilização, incluindo escoramento inicial de toda a estrutura, carga, transporte dos produtos sobrantes

para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.
4 2.3.4.1 BLOCO A - Nº427 m2 7,65
5 2.3.4.2 BLOCO B - Nº423 m2 7,56
6 2.3.4.3 BLOCO C - Nº419 m2 7,485
7 2.3.4.4 BLOCO D - Nº413 m2 7,47
8 2.3.4.5 BLOCO E - Nº407 m2 7,47
9 2.3.4.6 BLOCO F - Nº399 m2 7,505

10 2.3.4.7 BLOCO G - Nº393 m2 7,6
 2.1.1.2 Demolição da camada de regularização com uma altura média de 0,16m até á altura das laje e telas de impermeabilização, incluindo escoramento inicial de toda a estrutura, , carga,

transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios
necessário.11 2.3.4.1 BLOCO A - Nº427 m2 7,65

12 2.3.4.2 BLOCO B - Nº423 m2 7,56
13 2.3.4.3 BLOCO C - Nº419 m2 7,485
14 2.3.4.4 BLOCO D - Nº413 m2 7,47
15 2.3.4.5 BLOCO E - Nº407 m2 7,47
16 2.3.4.6 BLOCO F - Nº399 m2 7,505
17 2.3.4.7 BLOCO G - Nº393 m2 7,6
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 2.1.1.3 Remoção dos tubos de queda das águas pluviais existentes no local, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e
despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.

 2.1.1.3.1 Tubos de queda ø90mm (PVC) na sua totalidade
18 2.1.1.3.1.

1
BLOCO A - Nº427 ml 3

19 2.1.1.3.1.
2

BLOCO B - Nº423 ml 6

20 2.1.1.3.1.
3

BLOCO C - Nº419 ml 6

21 2.1.1.3.1.
4

BLOCO D - Nº413 ml 6

22 2.1.1.3.1.
5

BLOCO E - Nº407 ml 6

23 2.1.1.3.1.
6

BLOCO F - Nº399 ml 6

24 2.1.1.3.1.
7

BLOCO G - Nº393 ml 6

 2.1.1.4 Remoção da guarda corpos provisórios e rede existente no local, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e
despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.

 2.1.1.4.0 Altura Média de 1,00m
25 2.1.1.4.1 BLOCO A - Nº427 ml 15,35
26 2.1.1.4.2 BLOCO B - Nº423 ml 15,15
27 2.1.1.4.3 BLOCO C - Nº419 ml 15
28 2.1.1.4.4 BLOCO D - Nº413 ml 14,95
29 2.1.1.4.5 BLOCO E - Nº407 ml 14,95
30 2.1.1.4.6 BLOCO F - Nº399 ml 15
31 2.1.1.4.7 BLOCO G - Nº393 ml 15,2
 2.1.1.7 Remoção do betão que envolve a armadura das vigas existente no local e devidamente identificadas ( remover no mínimo 15mm por detrás das armaduras), conforme pormenor,

incluindo limpeza das armaduras, remoção de toda a ferrugem, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes
ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.

32 2.1.1.7.1 BLOCO D - Nº413 m2 10,465
33 2.1.1.7.2 BLOCO E - Nº407 m2 10,465
 2.1.1.8 Remoção do betão que envolve a armadura das vigas existente no local, incluindo limpeza das armaduras, remoção de toda a ferrugem, carga, transporte dos produtos sobrantes

para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.
34 2.1.1.8.1 BLOCO A - Nº427  ( 50% da medição global ) m2 5,3725
35 2.1.1.8.2 BLOCO B - Nº423  ( 50% da medição global ) m2 5,3025
36 2.1.1.8.5 BLOCO C - Nº419  ( 50% da medição global ) m2 5,2325
37 2.1.1.8.6 BLOCO F - Nº399  ( 50% da medição global ) m2 8,4
38 2.1.1.8.7 BLOCO G - Nº393  ( 50% da medição global ) m2 5,32
39 2.1.1.9 Remoção e posterior colocação de comparimento de ar condicionado em estrutura metálica existente no local, incluindo eventuais trabalhos e ligações, arrumação com

acondicionamento cuidado para posterior colocação, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes
ao  tratamento dos mesmos e demais trabalhos e acessórios necessário.

UN 1

 2.2 TECTOS
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 2.2.1 Execução da reparação do tecto exterior existente nos edificios com acabamento areado fino, conforme o existente, incluindo reparação dos rebocos existentes e execução de
novo reboco onde necessário com cerezite inicial, chapisco, emboço e acabamento aredo fino, lavagem das superfícies das paredes com jacto de água a alta pressão, tratamento
das juntas com rede de fibras de vidro e argamassas com argamassa hidrofugada, preparação das superfícies, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

40 2.2.1.1 BLOCO A - Nº427 ( 70% da medição global ) m2 28,7966
41 2.2.1.2 BLOCO B - Nº423 ( 70% da medição global ) m2 28,4214
42 2.2.1.3 BLOCO C - Nº419 ( 70% da medição global ) m2 28,14
43 2.2.1.4 BLOCO D - Nº413 ( 70% da medição global ) m2 28,0462
44 2.2.1.5 BLOCO E - Nº407 ( 70% da medição global ) m2 28,0462
45 2.2.1.6 BLOCO F - Nº399 ( 70% da medição global ) m2 28,14
46 2.2.1.7 BLOCO G - Nº393 ( 70% da medição global ) m2 28,728
 2.2.2 Execução de pintura com tinta de base aquosa nos tectos exteriores acabados a areado fino com primário. Primário: Plastron aquoso, antifungos, algas e anti-alcalino, ref:020-0200,

tipo ou equiv. \"Robbiotel aquoso, série 025/065\", com duas demãos cruzadas, conforme projecto, incluindo fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
47 2.2.2.1 BLOCO A - Nº427 m2 41,138
48 2.2.2.2 BLOCO B - Nº423 m2 40,602
49 2.2.2.3 BLOCO C - Nº419 m2 40,2
50 2.2.2.4 BLOCO D - Nº413 m2 40,066
51 2.2.2.5 BLOCO E - Nº407 m2 40,066
52 2.2.2.6 BLOCO F - Nº399 m2 40,2
53 2.2.2.7 BLOCO G - Nº393 m2 41,04
 2.2.3 Aplicação de anticorrosivo em todo o perimetro das armaduras do tipo ou equivalente \" Sika Top Armatec 110 Epocem (Pistola com funil ou trincha), com duas demãos cruzadas,

conforme projecto, incluindo fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
54 2.2.3.1 BLOCO A - Nº427 ml 30,7
55 2.2.3.2 BLOCO B - Nº423 ml 30,3
56 2.2.2.3 BLOCO C - Nº419 ml 30
57 2.2.2.4 BLOCO D - Nº413 ml 74,75
58 2.2.2.5 BLOCO E - Nº407 ml 74,75
59 2.2.2.6 BLOCO F - Nº399 ml 30
60 2.2.2.7 BLOCO G - Nº393 ml 30,4
 2.2.4 Aplicação de argamassa de reparação estrutural, classe R4 do tipo ou equivalente  \" Sika MonoTop 412S\", conforme projecto, incluindo aplicação de primário de aderência, após

humedecimento da base, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
61 2.2.2.1 BLOCO A - Nº427  ( 50% da medição global ) m2 2,3025
62 2.2.2.2 BLOCO B - Nº423  ( 50% da medição global ) m2 2,2725
63 2.2.2.3 BLOCO C - Nº419  ( 50% da medição global ) m2 2,25
64 2.2.2.4 BLOCO D - Nº413  ( 100% da medição global ) m2 4,485
65 2.2.2.5 BLOCO E - Nº407  ( 100% da medição global ) m2 4,485
66 2.2.2.6 BLOCO F - Nº399  ( 50% da medição global ) m2 2,25
67 2.2.2.7 BLOCO G - Nº393  ( 50% da medição global ) m2 2,28
 2.3 PAREDES
 2.3.1 Guarda em alvenaria.
 2.3.1.1 Execução de guarda em alvenarias em blocos de cimento pré-fabricados 50x20x20, incluindo  na viga existente a escarificar de modo que a  furação não danifique armadura

existente, execução de uma rede de pilares (0,20x0,20m) e vigas (0,20x0,25m), ligeiramente armada para travamento da guarda, fixação dos pilares á viga existente através de
buchas quimicas do tipo ou equivalente \"HILTI-RE500 V3\", fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

68 2.3.1.1.1 BLOCO A - Nº427 m2 16,83
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69 2.3.1.1.2 BLOCO B - Nº423 m2 16,632
70 2.3.1.1.3 BLOCO C - Nº419 m2 16,467
71 2.3.1.1.4 BLOCO D - Nº413 m2 16,434
72 2.3.1.1.5 BLOCO E - Nº407 m2 16,434
73 2.3.1.1.6 BLOCO F - Nº399 m2 16,511
74 2.3.1.1.7 BLOCO G - Nº393 m2 16,72
 2.3.1.2 Execução de reboco, acabamento a areado fino em ambas das faces da guarda em blocos de cimento pré-fabricados 50x20x20 e pintura a tinta de água em ambas as faces com

primário. Primário: Plastron aquoso, antifungos, algas e anti-alcalino, ref:020-0200, tipo ou equiv. \"Robbiotel aquoso, série 025/065\", com duas demãos cruzadas, conforme
projecto, incluindo chapisco inicial, execução de pingadeira, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

75 2.3.1.2.1 BLOCO A - Nº427 m2 44,37
76 2.3.1.2.2 BLOCO B - Nº423 m2 43,848
77 2.3.1.2.3 BLOCO C - Nº419 m2 43,413
78 2.3.1.2.4 BLOCO D - Nº413 m2 43,326
79 2.3.1.2.5 BLOCO E - Nº407 m2 43,326
80 2.3.1.2.6 BLOCO F - Nº399 m2 43,529
81 2.3.1.2.7 BLOCO G - Nº393 m2 44,08
 2.3.2 Aplicação de argamassa de reparação estrutural, classe R4 do tipo ou equivalente  \" Sika MonoTop 412S\", conforme projecto, incluindo aplicação de primário de aderência, após

humedecimento da base, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.
82 2.3.2.1 BLOCO A - Nº427  ( 50% da medição global ) m2 3,07
83 2.3.2.2 BLOCO B - Nº423  ( 50% da medição global ) m2 3,03
84 2.3.2.3 BLOCO C - Nº419  ( 50% da medição global ) m2 3
85 2.3.2.4 BLOCO D - Nº413  ( 100% da medição global ) m2 5,98
86 2.3.2.5 BLOCO E - Nº407  ( 100% da medição global ) m2 5,98
87 2.3.2.6 BLOCO F - Nº399  ( 50% da medição global ) m2 3
88 2.3.2.7 BLOCO G - Nº393  ( 50% da medição global ) m2 3,04
 2.3.3 Paredes exteriores com acabamento areado fino.
 2.3.3.1 Reparação das paredes com acabamento areado fino, conforme projecto, incluindo picar todas as áreas afectadas e aplicar uma primeira camada de argamassa do tipo ou

equivalente \" Aguaplast Obra Fácil \" pelo menos com 3mm de esp., nivelar a superfície com argamassa do tipo ou equivalente  \" Aguaplast Renovação\", preparação das
superfícies para pintar, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

89 2.3.3.1.1 BLOCO A - Nº427 ( medição global ) m2 36,625
90 2.3.3.1.2 BLOCO B - Nº423 ( medição global ) m2 6,36
91 2.3.3.1.3 BLOCO C - Nº419 ( medição global ) m2 6,3
92 2.3.3.1.4 BLOCO D - Nº413 ( medição global ) m2 6,3
93 2.3.3.1.5 BLOCO E - Nº407 ( medição global ) m2 6,28
94 2.3.3.1.6 BLOCO F - Nº399 ( medição global ) m2 6,3
95 2.3.3.1.7 BLOCO G - Nº393 ( medição global ) m2 6,38
 2.3.3.2 Execução de pintura com tinta de base aquosa das paredes exteriores acabadas a areado fino com primário. Primário: Plastron aquoso, antifungos, algas e anti-alcalino,

ref:020-0200, tipo ou equiv. \"Robbiotel aquoso, série 025/065\", com duas demãos cruzadas, conforme projecto, incluindo fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessários.96 2.3.3.2.1 BLOCO A - Nº427 m2 36,625

97 2.3.3.2.2 BLOCO B - Nº423 m2 6,36
98 2.3.3.2.3 BLOCO C - Nº419 m2 6,3
99 2.3.3.2.4 BLOCO D - Nº413 m2 6,3
100 2.3.3.2.5 BLOCO E - Nº407 m2 6,28
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101 2.3.3.2.6 BLOCO F - Nº399 m2 6,3
102 2.3.3.2.7 BLOCO G - Nº393 m2 6,38

 2.3.4 Fornecimento e aplicação de capeamento em granito azul da região com 0,03m de esp. e 0,30m de largura, conforme projecto, incluindo execução de pingadeira na face inferior dos
dois lados, argamassa de regularização, goma de colagem apropriada, colmatação de junta e demais trabalhos necessários.

103 2.3.4.1 BLOCO A - Nº427 ml 15,3
104 2.3.4.2 BLOCO B - Nº423 ml 15,12
105 2.3.4.3 BLOCO C - Nº419 ml 14,97
106 2.3.4.4 BLOCO D - Nº413 ml 14,94
107 2.3.4.5 BLOCO E - Nº407 ml 14,94
108 2.3.4.6 BLOCO F - Nº399 ml 15,01
109 2.3.4.7 BLOCO G - Nº393 ml 15,2

 2.4 PAVIMENTOS
 2.4.1 Execução de camada de regularização em betão simples com uma espessura média de 0,08m, (corrigir pendentes existentes) conforme projecto, incluindo preparação prévia de

superficie,  execução de meia cana junto da guarda moldada em situ, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessórios necessários.
110 2.4.1.1 BLOCO A - Nº427 m2 7,65
111 2.4.1.2 BLOCO B - Nº423 m2 7,56
112 2.4.1.3 BLOCO C - Nº419 m2 7,485
113 2.4.1.4 BLOCO D - Nº413 m2 7,47
114 2.4.1.5 BLOCO E - Nº407 m2 7,47
115 2.4.1.6 BLOCO F - Nº399 m2 7,505
116 2.4.1.7 BLOCO G - Nº393 m2 7,6

 2.4.2 Execução da reparação da junta de dilatação, em paramento vertical e horizontal exterior, material elástico (Neoprene), cordão de fundo de junta, colocação de dois varão metálico
1ø12 sendo um deles envolvido em massa consistente, acabamento final a mastique do tipo ou equivalente \" Sikaflex 11FC \" aplicado a pistola sobre fundo de junta de 20 mm de
diâmetro, conforme projecto, incluindo prévia preparação e limpeza do suporte e protecção da superfície contígua à junta e acabamento através do alisamento do material com
espátula,, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos e acessórios necessários.

117 2.4.2.1 BLOCO A - Nº427 ml 8,4
118 2.4.2.2 BLOCO B - Nº423 ml 8,4
119 2.4.2.3 BLOCO C - Nº419 ml 8,4
120 2.4.2.4 BLOCO D - Nº413 ml 8,4
121 2.4.2.5 BLOCO E - Nº407 ml 8,4
122 2.4.2.6 BLOCO F - Nº399 ml 8,4
123 2.4.2.7 BLOCO G - Nº393 ml 8,4

 2.4.3 Fornecimento e aplicação de lajetas de betão igual ao existente com as mesmas dimensões, conforme projecto, incluindo preparação prévia da superficie, goma de colagem
apropriada, colmatação de junta e demais trabalhos necessários.

124 2.4.3.1 BLOCO A - Nº427  ( 60% da medição global ) m2 9,21
125 2.4.3.2 BLOCO B - Nº423 ( 60% da medição global ) m2 18,75
126 2.4.3.3 BLOCO C - Nº419 ( 60% da medição global ) m2 18,66
127 2.4.3.4 BLOCO D - Nº413 ( 60% da medição global ) m2 18,12
128 2.4.3.5 BLOCO E - Nº407 ( 60% da medição global ) m2 18,33
129 2.4.3.6 BLOCO F - Nº399 ( 60% da medição global ) m2 19,41
130 2.4.3.7 BLOCO G - Nº393 ( 60% da medição global ) m2 19,38

 2.4.4 Assentamento de mosaico hidraulico proveniente da remoção, conforme projecto, incluindo preparação prévia da superficie, goma de colagem apropriada, colmatação de junta e
demais trabalhos necessários.
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131 2.4.4.1 BLOCO A - Nº427  ( 40% da medição global ) m2 6,14
132 2.4.3.2 BLOCO B - Nº423 ( 40% da medição global ) m2 12,5
133 2.4.3.3 BLOCO C - Nº419 ( 40% da medição global ) m2 12,44
134 2.4.3.4 BLOCO D - Nº413 ( 40% da medição global ) m2 12,08
135 2.4.3.5 BLOCO E - Nº407 ( 40% da medição global ) m2 12,22
136 2.4.3.6 BLOCO F - Nº399 ( 40% da medição global ) m2 12,94
137 2.4.3.7 BLOCO G - Nº393 ( 40% da medição global ) m2 12,92

 3 ESPECIALIDADES
 3.1 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.1.1 Fornecimento e colocação de tubagens em PVC rígido para a classe de pressão 0,60Mpa em drenagem das águas dos tubos de queda, conforme projecto, incluindo  ligações, 

pintura a tinta de esmalte sendo a sua cor a definir e dos respectivos capiteis, colocação de abraçadeiras plasticas, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos
necessários. 3.1.1.1 Tubos de queda ø90mm (PVC) na sua totalidade

138 3.1.1.1.1 BLOCO A - Nº427 ml 10
139 3.1.1.1.2 BLOCO B - Nº423 ml 10
140 3.1.1.1.3 BLOCO C - Nº419 ml 10
141 3.1.1.1.4 BLOCO D - Nº413 ml 10
142 3.1.1.1.5 BLOCO E - Nº407 ml 10
143 3.1.1.1.6 BLOCO F - Nº399 ml 10
144 3.1.1.1.7 BLOCO G - Nº393 ml 10

 3.1.2 Fornecimento e colocação de ralo em ferro fundico diametro de 10cm para drena as águas pluviais, conforme projecto, incluindo  ligações, fornecimento de todos os materiais e
demais trabalhos necessários.

145 3.1.2.1 BLOCO A - Nº427 UN 1
146 3.1.2.2 BLOCO B - Nº423 UN 2
147 3.1.2.3 BLOCO C - Nº419 UN 2
148 3.1.2.4 BLOCO D - Nº413 UN 2
149 3.1.2.5 BLOCO E - Nº407 UN 2
150 3.1.2.6 BLOCO F - Nº399 UN 2
151 3.1.2.7 BLOCO G - Nº393 UN 2

 3.1.3 Colocação de trop plein circulares com o diametro de 25mm em aço inox e com 25cm de comprimento, para drenagem das águas pluviais, conforme planta, incluindo abertura no
murete para colocação, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos,
fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.

152 3.1.3.1 BLOCO A - Nº427 UN 1
153 3.1.3.2 BLOCO B - Nº423 UN 2
154 3.1.3.3 BLOCO C - Nº419 UN 2
155 3.1.3.4 BLOCO D - Nº413 UN 2
156 3.1.3.5 BLOCO E - Nº407 UN 2
157 3.1.3.6 BLOCO F - Nº399 UN 2
158 3.1.3.7 BLOCO G - Nº393 UN 2
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